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3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 
 

Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) 
 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak 

mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-
Tiszán, Tivadari híd és környezete” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú 

projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerintimegvalósítása és a kivitelezési 
tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, és hatályos jogszabályoknak 

megfelelő tartalommal” 

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 

nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás). 

 

I. 
Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 
kiegészítő tájékoztatás 

1.   

ad. Szm 2.5. 

A hivatkozott pont szövege szerint „Vállalkozó 
köteles … Megrendelőt … felmenteni minden 

felelősség alól …” 

Még abban az esetben is, ha Megrendelővel 

szemben a Vállalkozó általi jogszabálysértés 
vagy szerződésszegés miatt érvényesítenek 

igényt (bírság, kártérítés, elmarasztaló 

határozat, stb.), Vállalkozónak abban az 
esetben sem áll módjában felmenteni a 

Megrendelőt, ez fogalmilag kizárt, továbbá az 
elvárás ellentétes a Kbt. 135. § (11) 

bekezdésében foglaltakkal. 

Megrendelő továbbháríthatja Vállalkozóra az őt 

ért kárt, költséget, illetve jogorvoslatot vehet 
igénybe. 

Kérjük a „felmentés” előírása helyett a 
kártérítési kötelezettség előírását arra az 

esetre, ha Vállalkozó megszegi az 
előírásokat, és emiatt Megrendelő 

felelősségre vonására kerül sor. 

Tárgyi pontot akként kell értelmezni, hogy 

felmentés alatt a hátrányos következmények 
alóli mentesítést értendő. 

2.  ad. SzM 2.10. 

Jól értjük, hogy a közreműködők által „a 
teljesítéshez a Szerződésben kikötött 

hozzájárulás mértékét” (második bekezdés 
 

 

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a 
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés 

megkötésének időpontjában köteles az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 

szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott 
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 második mondat) megváltoztatni akkor szabad 
a Megrendelő hozzájárulásával, ha az eredeti 

közreműködő tekintetében azt a jelen 
szerződés megkötésekor a közreműködő 

megnevezésével együtt megjelölte Vállalkozó? 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy 

az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt.  

Ajánlatkérőnek a Kbt. 138. § (5) 

bekezdésében foglalt előírásnak való 
megfelelést a teljesítés során ellenőriznie 

szükséges, melynek érdekében szükséges a 
hozzájárulás mértékére vonatkozó 

információ. 

3.  ad. SzM 2.17. 

„Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének 
a kivitelezése sem a Tervbíráló Bizottság és a 

Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Építési 
(Kiviteli) tervek … hiányában. A Létesítmény 

kivitelezése mindenkor a Tervbíráló Bizottság 
és a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli) 

tervek alapján kell, hogy történjen.” 

 
Az idézett rendelkezésnek ellentmond, hogy „A 

Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a 
Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott 

részének tervezésével és kivitelezésével 

kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum 
felülvizsgálati időszakának határideje után, 

kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg 
másképp értesítette a Vállalkozót …”. 

 
Ki a Tervbíráló Bizottság? A Tervbíráló Bizottság 

tervjóváhagyásának mi a menete? A Mérnök 

jóváhagyása magába foglalja a Tervbíráló 
Bizottság jóváhagyását is, vagy egymástól 

függetlenül, egymással párhuzamosan bírálják 
el a Vállalkozó által jóváhagyásra benyújtott 

terveket? Mi az eljárás akkor, ha a Tervbíráló 

Bizottság és a Mérnök eltérően véleményezi a 
Vállalkozó dokumentumait? 

 
Nem célszerű bizonytalanságot kelteni a 

jóváhagyás megtörténtét illetően. Az az 

egyértelmű jóváhagyás, ha a Mérnök a terveket 
és az egyéb jóváhagyandó dokumentumokat 

aláírja és lepecsételi. Ezt a Mérnöknek abban 
az esetben is meg kell tennie, ha nem vagy 

nem megfelelően vizsgálta meg a 
jóváhagyandó dokumentumot. A tervek, egyéb 

dokumentumok tartalmáért a felelősséget az 

ellenőrzés megtörténte, annak elmulasztása 
vagy nem megfelelő elvégzése esetén is 

egyaránt a Vállalkozó köteles viselni, de a 
jóváhagyás hiányáért való felelősség ne 

képezhesse vita tárgyát. 

 
Kérjük a fenti kérdéseinkre a tisztázó 

válaszokat megadni és a hivatkozott 
szerződéses rendelkezéseket megfelelően 

módosítani, kiegészíteni. 

Ajánlatkérő beszerzései során vagy 
Tervbíráló Bizottságot vagy Mérnököt 

alkalmaz, e körben figyelemmel arra, h 
Tervbíráló Bizottság nem kerül bevonásra így 

értelemszerűen tárgyi rendelkezés a 

Mérnökre vonatkozik. Fentiekre tekintettel 
ellentmondás nem áll fenn. A kérdés 4. 

bekezdésébe foglaltak vonatkozásában nem 
kívánja a Szerződéses Megállapodást 

ajánlatkérő módosítani, mert álláspontja 
szerint a bizonytalanság nem áll fent. 
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4.  ad. SzM 2.20. 

A munkavégzésre alkalmas munkaterületet 
teljes egészében Megrendelőnek kell 

biztosítania. A kisajátítási, szolgalom bejegyzési 
eljárások áthárítása Vállalkozóra nem 

jogszerű, az megrendelői kötelezettség, 
tekintve, hogy Megrendelő tulajdonszerzéséről 

van szó. Kérjük, hogy a jóváhagyott tervek 

alapján Megrendelő intézze a területszerzési 
eljárásokat, és viselje ezek költségét. 

Kérjük a kisajátítási, szolgalom 
bejegyzési eljárásokra vonatkozó 

rendelkezések fentiek szerinti 

módosítását. 

Vállalkozó a FIDIC Sárga Könyv szerint 
tervezésre és kivitelezésre köt szerződést. 

Amennyiben a tervezés során olyan területek 
érintettek (pl. távvezeték nyomvonalvezetés 

miatt) ahol területszerzésre szükség van, úgy 

annak a területnek a megszerzése a 
Megrendelő feladata. Tekintettel arra, hogy 

Vállalkozó ajánlatadáskor ezen körülmény 
ismeretében van, ajánlatát ennek figyelembe 

vételével adja meg. A fentiekre való 
tekintettel Ajánlatkérő a Szerződéses 

Megállapodás ezen pontját nem módosítja. 

5.  ad. SzM 3.4. 

A számla előírt mellékletei között szerepel 

- az első részszámla esetében az 
építési napló megnyitott státuszát 

tanúsító nyomtatott építési napló, 

- a végszámlához pedig az építési 
napló teljes lezárt tartalmával. 

Tekintettel arra, hogy e-napló készül, amelyet a 

Megrendelő helyez készenlétbe, és 

folyamatosan betekintéssel bír abba, végül, a 
lezárt e-napló archiváltan biztonságosan 

megőrződik, rendelkezésre áll, abba később is 
lehetséges a betekintés, rendkívül nagy 

terjedelmére is tekintettel nem indokolt az 
építési napló kinyomtatása és átadása. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 

rendelkezések törlését. 

Megrendelő számára nélkülözhetetlen az e-

napló archivált példánya, ezért a rendelkezés 
nem kerül törlésre, egyebekben pénzügyi 

szempontból elfogadható az elszámolás 

mellékleteként CD-n is a végszámlához. Az 
első számlához „az építési napló megnyitott 

státuszát tanúsító oldalt” ki kell nyomtatni. 

6.  ad. SzM 3.11. 

Az „előre nem látható többletmunka költsége … 

nem számolható el”.  

 
Az előre nem látható többletmunka nem 

többletmunka, hanem pótmunka.  
 

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerint a 
többletmunkával kapcsolatban felmerült, előre 

nem látható költségeket is köteles megtéríteni 

a Megrendelő a Vállalkozónak. 
Kérjük a hivatkozott szerződéses 

rendelkezés fentieknek megfelelő 
módosítását. 

Ajánlatkérő a Szerződéses Megállapodás 

hivatkozott rendelkezését nem kívánja 

módosítani, egyebekben pedig az annak 
részeként kiadott „ÚTMUTATÓ A 

VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI 
KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ” 

dokumentumban foglaltak szerint ját el. 

7.  ad. SzM 3.6. 

A hivatkozott pont első mondatában a 3.6. pont 

helyett a 3.7. pont a megfelelő hivatkozás. 

Kérjük a hivatkozás helyesbítését.  

A jelzett adminisztrációs hiba a szerződés 

értelmezését nem zavarja, a felek 
jogviszonyára vonatkozó szabályok 

egyértelműen megállapíthatóak. Ajánlatkérő 
ennek okán szövegszerűen nem módosítja a 

Szerződéses Megállapodás tervezetét. 

8.  ad. SzM 3.10. Ajánlatkérő a Szerződéses Megállapodás 
hivatkozott rendelkezését nem kívánja 
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A hivatkozott pontot kérjük törölni a Ptk. 6:148. 
§ (1) bekezdésére tekintettel. 

 

módosítani. 

9.  ad. SzM 3.11. 

Az „előre nem látható többletmunka költsége … 

nem számolható el”.  

Az előre nem látható többletmunka nem 

többletmunka, hanem pótmunka.  

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerint a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült, előre 
nem látható költségeket is köteles megtéríteni 

a Megrendelő a Vállalkozónak. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 

rendelkezés fentieknek megfelelő 
módosítását. 

Ajánlatkérő a Szerződéses Megállapodás 
hivatkozott rendelkezését nem kívánja 

módosítani, egyebekben pedig az annak 
részeként kiadott „ÚTMUTATÓ A 

VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI 
KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ” 

dokumentumban foglaltak szerint ját el. 

10.  ad. SzM 3.13. 

A tartalékkeret felhasználása tekintetében 

hivatkozott szerződéses pont a Szerződés 
részét képező Sárga FIDIC alábbi Alcikkelyeit 

sorolja fel: 

1.9, 4.7, 4.12, 4.24, 8.9, 13.7, 16.1, 19.4. 

Az ugyancsak a Szerződés részét képező 
Útmutató – melyre az SzM fenti pontja is utal – 

2.2. pontja szerint fentieken kívül irányadók 
még a következő FIDIC Alcikkelyek: 

2.1, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 17.3, 17.4. 

A mindenkori Irányító Hatóság által kiadott, 
hatályos Útmutató előírásai irányadók, a 

Szerződéses megállapodást azzal összhangba 

kell hozni! 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 
rendelkezés fentieknek megfelelő 

módosítását. 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 

dokumentum, mint kötelezően alkalmazandó 
dokumentumként tartalmazzák a jelzett 

dokumentumot, így a szerződés jelen 
pontjának kiegészítése nem szükséges, felek 

jogviszonyára a jelzett FIDIC Alcikkelyek 

értelemszerűen irányadók. 

11.  ad. SzM 3.14. 

A finanszírozási mód változása esetén a 

Vállalkozónál emiatt felmerülő 
többletköltségeket Vállalkozó jogosult legyen 

érvényesíteni. Jól gondoljuk, ugye, hogy a 
finanszírozási mód változása az igényelhető 

előleg mértékét nem változtatja meg? 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 

rendelkezés fentieknek megfelelő 
módosítását. 

Finanszírozási mód változás érdemben 
Vállalkozónál többletköltséget nem okoz, így 

ajánlatkérő ennek érvényesíthetőségét 

kizárja.  
Nem gondolja jól, az igényelhető előlegre az 

adott finanszírozási módra irányadó 
szabályok alkalmazandóak, azzal, hogy a már 

igényelt és kifizetet előleg mértéke nem 
változik. 

 

Ajánlatkérő általány díjra kér ajánlatot, 
amely ajánlattevőt teljesítésével kapcsolatos 

valamennyi költségét tartalmazz a szerződés 
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szerint, így a többletköltség nem 
érvényesíthető külön. 

12.  ad. SzM 3.16., 3.17. 

Vállalkozó jogosult legyen a biztosítéknyújtás 

miatt felmerült többletköltségeit érvényesíteni! 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 

rendelkezés fentieknek megfelelő 
módosítását. 

Ajánlatkérő általány díjra kér ajánlatot, 

amely ajánlattevőt teljesítésével kapcsolatos 
valamennyi költségét tartalmazz a szerződés 

szerint, így a többletköltség nem 
érvényesíthető külön. 

13.  ad. SzM 3.18. 

A joglemondás a Ptk. rendelkezései értelmében 

csak kifejezett erre irányuló nyilatkozattal 
érvényes, a jogfenntartó nyilatkozat 

megtételének elmulasztása nem tekinthető 

joglemondásnak, ezért az első három francia 
bekezdés utolsó mondatát, valamint a negyedik 

francia bekezdést kérjük törölni. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 

rendelkezés megfelelő módosítását. 

Ajánlatkérő a rendelkezéseket nem kívánja 

módosítani, azok célja, hogy jogfenntartás 
esetén a Vállalkozó kifejezett, egyértelmű 

nyilatkozatot tegyen. 

14.  ad. SzM 3.19. 

A 42 napos jogvesztő határidő a Mérnökre és a 

Megrendelőre is legyen érvényes, azaz ha ezen 
határidőn belül nem nyilatkoznak a Vállalkozó 

követeléséről, az a benyújtott tartalommal 

elfogadottnak minősül! 

A hivatkozott pontban több helyen a 3.15. 

pontra történik hivatkozás, de ez téves, a 

helyes hivatkozás a 3.18. pont. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 
rendelkezés fentieknek megfelelő 

módosítását. 

Ajánlatkérő a rendelkezéseket nem kívánja 

módosítani.  
 

A jelzett adminisztrációs hiba a szerződés 

értelmezését nem zavarja, a felek 
jogviszonyára vonatkozó szabályok 

egyértelműen megállapíthatóak. Ajánlatkérő 
ennek okán szövegszerűen nem módosítja a 

Szerződéses Megállapodás tervezetét. 

15.  ad. SzM 6.2. 

A Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint a teljesítési 
biztosíték egyértelműen a szerződés 

teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 

igények biztosítékaként köthető ki. A 
„Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít” 

túlságosan tág fogalom, bármilyen jellegű és 
bármilyen kis jelentőségű szerződésszegés 

beleérthető.  
 

Kérjük az idézett szerződéses 

rendelkezés törlését. 

Tekintettel a Kbt. kógens jellegére, a 
teljesítési biztosíték által biztosított igényen a 

Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül 

is a Kbt. 131. § (2) bekezdése alkalmazandó. 

16.  ad. SzM 6.3. 

Kérjük értelmezni a csökkent mértékű jótállási 

biztosítékra vonatkozó kitételt: „A … hónap 

teljes körű jótállási időszakot követően a 
jótállási biztosíték összege csökken a 

megvalósított Szerződéses Árhoz viszonyított 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. 

09.17. napján került közzétételre 2016/S 

180-322257 iktatószámú módosító 
hirdetmény (Korrigendum), melyben 

módosításra került az ajánlati felhívás 
III.2.2) pontja, összhangban a módosított 

Szerződéses Megállapodás 6.3. pontjával. 
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mértékig ..” 

Az Ajánlati felhívás III.2.2.) pontja szerint az 
általános jótállás időtartamát követően a 

korrózióvédelemre hátra levő időszakra a 

jótállási biztosíték mértéke a Szerződéses ár      
0,5 %-a. Az SzM fent idézett szövege ezzel 

nincs összhangban. Kérjük a hivatkozott 
feltételt az Ajánlati felhívással 

összhangban szabályozni. 

Továbbá, a következő mondat véleményünk 

szerint nem helytálló, kérjük törölni: „A 
jótállási biztosíték tekintetében a Szerződéses 

Megállapodás 6.1; 6.2 és 6.3 pontjai az 

irányadóak.”. 

Ajánlatkérő a hivatkozott rendelkezést nem 
kívánja módosítani. 

17.  ad. SzM 8.11. 

A Támogatási szerződés Megrendelő felelősségi 

és érdekkörébe tartozik, Megrendelő köteles 

biztosítani a jelen szerződés és a Támogatási 
szerződés összhangját, ennek hiányossága 

esetén köteles helytállni Vállalkozó felé. 

Ahhoz, hogy Vállalkozó elfogadja a Támogatási 

szerződés rendelkezéseit, minimum ismernie 
kell azt. Kérjük rendelkezésre bocsátani és 

biztosítani az észrevételezés jogát az 
ajánlattétel előtt. 

 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 

rendelkezés fentieknek megfelelő 
módosítását, a Támogatási szerződés 

megismerésének biztosítását. 

A Támogatási Szerződés jelen szerződés 

ellenszolgáltatás megfizetésének a feltétele, 
így mind ajánlatkérő, mind ajánlattevő ennek 

megfelelően köteles jogviszonyait kialakítani 

és teljesíteni. Ajánlatkérő tájékoztatja 
ajánlattevőt, hogy jelenlegi ismeretei szerint 

nem áll fent ellentmondás a hatályos 
Támogatási Szerződés és a jelen szerződés 

között. A Támogatási Szerződés esetleges 

későbbi változásait a felek a Kbt. 141. § (1) 
bekezdés alapján tudják majd kezelni.  

18.  A 2. kötet 2. fejezet (mely a FIDIC Sárga Könyv 

címlapja) címeként tévesen szerepel a 2. 

fejezet és a „Különös” Feltételek megnevezés, 
a Szerződés nem tartalmaz fejezeteket, a 

csatolt címlap pedig az Általános feltételeket 
jelentő dokumentumot azonosítja. 

Kérjük a cím fentiek szerinti 

helyesbítését. 

A jelzett adminisztrációs hiba a szerződés 

értelmezését nem zavarja, a felek 

jogviszonyára vonatkozó szabályok 
egyértelműen megállapíthatóak. Ajánlatkérő 

ennek okán szövegszerűen nem módosítja a 
Szerződéses Megállapodás tervezetét. 

19.  ad. KF 1.1.6.8. 

Véleményünk szerint hibás, az Ajánlatkérő 

szándékával ellentétes a következő feltétel: 

„Előre Nem Látható” az Alcikkely végére be 

kell írni a következőket: Nem minősülnek előre 
nem látható körülménynek különösen a 4.12. 

számú Alcikkelyben felsorolt körülmények”, 
hiszen a 4.12. Alcikkely – a KF által módosítva 

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a tárgyi 

pontot, mivel az tartalma szerint megfelelő, 
értve ez alatt a KF. 4.12. pont utolsó három 

bekezdését.  
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– részét képezi a Szerződésnek! 

Kérjük az 1.1.6.8. Alcikkely első 
bekezdését úgy módosítani, hogy 

különösen a 4.12. Alcikkelyben felsorolt 

körülmények minősülnek előre nem 
láthatónak. 

20.  ad. KF 2.1. 

Az Általános Feltételek hivatkozott Alcikkelye 

harmadik bekezdés b) pontjának törlése nincs 
összhangban a Ptk. 6:150. §-ával, a 6:241. § 

(1) bekezdésével és a Kbt. 135. § (11) 

bekezdésével.  

Kérjük a törlés visszavonását. 

Ajánlatkérő az előírást nem kívánja 

módosítani, a Szerződéses Megállapodás 
hivatkozott pontja a Ptk. diszpozitív 

szabályaitól eltérő rendelkezésként került 
előírásra. 

21.  ad. KF 2.5. 

Az Alcikkely kiegészítésének második mondatát 

kérjük törölni, mert ellentétes a Kbt-nek a 

teljesítési biztosítékra vonatkozó előírásával 

(134. § (2) bekezdés).  

A hivatkozott rendelkezés a jogszabályi 
előírásokkal és Szerződéses 

Megállapodásban foglaltakkal összhangban 
alkalmazható. 

22.  ad. KF 4.10. 

Az új első bekezdésként alkalmazandó feltétel 

megfogalmazása hiányos és ezért értelmetlen: 
„A Megrendelő … átadta az általa beszerzett 

építési, vízjogi létesítési és az ajánlati eljárás 

során megadta …” 
 

Kérjük az idézett szövegrész megfelelő 
kiegészítését, módosítását.  

Ajánlatkérő álláspontja szerint az adott 

pontban alkalmazott szakkifejezések (építési, 
vízjogi létesítési) kétséget kizáróan 

megállapíthatóan az engedélyre 

vonatkoznak, ekként kell értelmezni, így 
szövegszerűen ajánlatkérő nem kívánja 

módosítani a szerződést ezen ponzótját. 

23.  ad. KF 4.24. 

A KF 4.24. Alcikkely kiegészítés 

vonatkozásában helytálló-e az az értelmezés, 
hogy a Vállalkozó ezzel kapcsolatos költségeit a 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján Megrendelő 

megtéríti? 

Ajánlatkérő az előírást nem kívánja 

módosítani, a Vállalkozó ezen feladatait és 
költségeit a Különös Feltételek 4.24. és a II. 

kötet (Megrendelői Követelmények) 
szabályozza, egyebekben pedig az Ajánlati 

Dokumentáció II. kötet Szerződéses 

Megállapodás részeként kiadott „ÚTMUTATÓ 
A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI 

KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI 
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ” 

dokumentumban foglaltak szerint ját el. 

24.  ad. KF 10.1. 

Az Alcikkely utolsó előtti mondata („Határidőn 

belül teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel 
a …teljesítési határidőn belül lezárul”) 
ellentétes az SzM 4.1. pontjában és a KF 8.2. 
Alcikkelyében foglalt feltétellel, mely szerint a 

határidőben történő teljesítés feltétele az 
átadás-átvétel megkezdése a megvalósítás 

időtartamán belül.  

Kérjük a KF 10.1. Alcikkely módosítását 

az SzM 4.1. pontjával és a KF 8.2. 

Tekintettel arra, hogy a Szerződéses 
Megállapodás tartalma szerint előnyt élvez a 

Különös Feltételekkel szemben, így az 
Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában 

foglaltak okán nem szüksége a Különös 

Feltételek 10.1 Alcikkely módosítása. 
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Alcikkelyével összhangban. 

25.  ad. KF 11.11. 

A második bekezdést kérjük kiegészíteni: 
„… amely történhet beszámítás útján is, a Kbt. 

135. § (6) bekezdésben foglaltak 
figyelembe vételével, vagy …”. 

Ajánlatkérő a rendelkezést nem kívánja 
módosítani, tekintettel arra, hogy a Kbt. 

irányadó a szerződésre, illetve figyelemmel a 
Ptk. 6:63. § (4) bekezdésére. 

26.  ad. KF 13.5. 

A tartalékkeret felhasználásának alapját képező 

FIDIC Alcikkelyekre vonatkozóan ld. az SzM 
3.13. ponthoz írottakat. 

 

Kérjük a hivatkozott szerződéses 
rendelkezések fentieknek megfelelő 

módosítását. 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 

dokumentum, mint kötelezően alkalmazandó 

dokumentumként tartalmazzák a jelzett 
dokumentumot, így a szerződés jelen 

pontjának kiegészítése nem szükséges, felek 
jogviszonyára a jelzett FIDIC Alcikkelyek 

értelemszerűen irányadók. 

27.  ad. KF 13.7. 

A fenti Alcikkelyben „Vállalkozó nem jogosult … 

kiigazításra” feltételek közül a b) pontot kérjük 

törölni, mert álláspontunk szerint az ide sorolt 
jogszabályváltozások következtében alőállhat 

olyan helyzet, amely megalapozza a Szerződés 
Kbt. 141. § alapján történő módosítását. Ennek 

a lehetőségnek a kizárásával nem értünk egyet. 

Ajánlatkérő az érintett rendelkezést nem 
kívánja módosítani. 

28.  ad. KF 15.2. 

Az Alcikkely első bekezdését kiegészítő g) 
ponttal kapcsolatban jól értjük ugye, hogy csak 

a Szerződésben megjelölt alvállalkozók helyett 
bevont új alvállalkozókhoz kell – a Kbt. 138. §-

ának megfelelően – a Megrendelő 

jóváhagyása? 

Igen. 

29.  Ugyancsak a KF 15.2. Alcikkely 

kiegészítésének első bekezdését kérjük 
kiegészíteni: „amely történhet beszámítás útján 

is, a Kbt. 135. § (6) bekezdésben 

foglaltak figyelembe vételével, vagy …”. 

Ajánlatkérő a rendelkezést nem kívánja 

módosítani, tekintettel arra, hogy a Kbt. 
irányadó a szerződésre, illetve figyelemmel a 

Ptk. 6:63. § (4) bekezdésére. 

30.  ad. KF 16.1. 

Kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének 
visszavonását, mert a törlés egyoldalúan 

hátrányos Vállalkozó számára. 

Ajánlatkérő a rendelkezést nem kívánja 
módosítani. 

31.  ad. KF 16.2. 

Nem értünk egyet az Alcikkely (d) 
bekezdésének törlésével, az a Megrendelő 

szerződésszegése miatti következményeket 
áthárítja Vállalkozóra, ezáltal ellentétes a Kbt. 

135. § (11) bekezdésében foglaltakkal. 
 

Kérjük a hivatkozott rendelkezés 

törlésének visszavonását. 

Ajánlatkérő az előírást nem kívánja 
módosítani, a Kbt. 135. § (11) bekezdése 

nem a kérdésben foglalt esetkörre 
vonatkozik. A FIDIC Sárga Könyv 16.2 d) 

pontja nem egy jogszabályon alapuló, ezáltal 

irányadó felmondási jogosultságot rögzít, 
hanem egy szerződésen (két fél 

megállapodásán) alapuló felmondási okot, 
melyet Megrendelő nem kíván elfogadni és 

alkalmazni, ezért törli az Általános Feltételek 
köréből, melyre tekintettel a pont törlése 

nem ütközik a Kbt. 135. § (11) bekezdésébe. 
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32.  ad. KF 16.4. 

Az eredeti Alcikkely c) alpontjának törlése 
ellentétes a Ptk. 6:142. §, a 6: 143. § és a Kbt. 

135. § (11) bekezdésében foglaltakkal, ezért 
kérjük a hivatkozott rendelkezés 

törlésének visszavonását. 
 

Ajánlati nyilatkozat függeléke 

 
A Jótállási Biztosítékra vonatkozóan ld. az SzM 

6.3. pontjához írottakat.  
 

Kérjük a két dokumentumot egymással 

összhangban módosítani. 
 

A kötbérek mértéke eltér a Szerződéses 
megállapodásban (és az Ajánlati felhívásban) 

rögzített, irányadó mértékekkel. Kérjük 
megfelelően javítani. 

 

A biztosítás minimális összege ugyancsak nem 
felel meg a Szerződéses megállapodásban 

előírt mértékkel. Kérjük megfelelően 
javítani. 

Ajánlatkérő a rendelkezést nem kívánja 
módosítani. A törlésre került rendelkezés 

nem a Ptk., hanem az Általános Feltételek 
szerinti szerződéses feltétel, amelyet 

ajánlatkérő nem kíván alkalmazni. Ezen 

feltétel törlése nem ellentétes a Ptk-val. 

33.  A szerződéses megállapodás 6.5. pontja 

vonatkozásában a Kbt. 134. § (2) bekezdésére 
tekintettel kérjük törölni, illetve pontosítani a 

teljesítési biztosíték érvényesíthetőségével 
kapcsolatos előírást. 

A kötbér, mint Ptk. szerinti szerződéses 

biztosíték nem osztja a Kbt. szerinti 
biztosíték jogi sorsát, ennek okán ajánlatkérő 

nem kívánja módosítani a szerződést.  

34.  A különös feltételek 14.8. pontját kérjük 
kiegészíteni a behajtási költségátalányról szóló 

2016. évi IX. törvényre történő hivatkozással. 

A költségátalányról szóló 2016. évi IX. 
törvény kógens jogszabály, így 

szerződésmódosítás nélkül is alkalmazandó. 

35.  A 3. kötet "Megrendelői követelmények" A 
tervezés fejezet 3.13.1. számú "Vállalkozó által 

elvégzendő tervezési rnunko. elkészítendő 
tervek és dokumentációk" pont tartalmazza 

valamennyi Vállalkozó tervezéssel és 
engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatát az 

alábbiak szerint:  

"Az alábbi tervezési munkák elvégzése és 
tervdokumentációk elkészítése - 

relevanciátói függóen - kiemeIt 
követelmény:  

Tervezési elővizsgálatok és mérések:  

• Geodéziai felmérés a gátőrtelepek és a 

folyószabályozási művek rekonstrukciós 
munkáihoz  

• Állapotfelvételi dokumentáció a gátőrtelepek 
és a folyószabályozási művek rekonstrukciós 
munkáihoz  
Engedélyezési és kiviteli dokumentáció:  
· Lőszermentesítési szakvélemény  
· Bontási terv, vagy bejelentési 

A 3. kötet „Megrendelői követelményei” 
tervezési és engedélyezési feladatok 

költségét a tervezési sorok belül 

szerepeltessék. 
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dokumentáció a gátőrtelepek 
rekonstrukciós munkáihoz  

· Építési engedélyezési terv a gátőrtelepek 
rekonstrukciós munkáihoz  

·Kivitelezési dokumentáció (a 
töltésfejlesztésekhez és a folyószabályozási 
művek, gátőrházak rekonstrukciós munkáihoz 
egyaránt)  
· Ideiglenes kezelési és karbantartási 

utasítás  

·Minden egyéb terv, mely szükséges a 
szerződésszerű teljesítéshez 
(minőségbiztosítási terv, organizációs terv, 
fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, 
dúcolási terv, víztelenítés terve, 
munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi 
terv, stb.)  
Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk  
· Megvalósulási dokumentáció  
· Műszaki átadás-átvételi eljárás (ok) 

dokumentációja  
· Végleges kezelési és karbantartási utasítás  
· Üzemeltetési engedély kérelem 

dokumentációja"  
A 4. kötet "Ajánlati ár bontása" az alábbi 

tervezési munkákat tartalmazza:  
· Régészeti hatástanulmány, 

Lőszementesítési hatástanulmány  
· Komplex bányaműveleti terv készítése  
· Árvízvédekezési terv készítése  
· Vízjogi üzemelési engedélyes terv és 

üzemelési szabályzat készítése  

Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy hol 
szerepeltessük a 3. kötet "Megrendelői 

követelmények" ben szereplő tervezési és 

engedélyezési feladatok költségét, különös 
tekintettel az alábbiakra:  

- az Állapotfelvételi dokumentáció  
- Bontási terv gátőrtelepek rekonstrukciós 

munkáihoz és engedélyeztetés,  
- Környezeti hatástanulmány (amennyiben 

Vállalkozó feladata)  

- Talajmechanikai szakvélemény 
(amennyiben Vállalkozó feladata)  

- Víztelenítés terve (amennyiben Vállalkozó 
feladata)  

- Fakivágás és telepítés terve  

- Forgalomszabályozási terv  
- Közműkiváltási tervek (elektromos, 

távközlés, FGSZ gáz, Szamosnet, víz)  

36.  A "Mennyiség kimutatás folyószabályozási 

munkákhoz" című dokumentáció alapján az 

alábbi munkák kivitelezésére kerül sor a 
tender keretén belül.   

 táblázat 

a) A 3. számú "Megközelítő utak rendezése, 

 

 

 
 

 

a) A „Mennyiség kimutatás folyószabályozási 
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kivitelezése" (összesen 4 db) tétel melyik 
utakat érinti, milyen fm hosszban.  

b) Milyen feladatok elvégzését kell a 3. sz. 
"Megközelítő utak rendezése és 

kivitelezése" tételben kalkulálni.  

c) A 12. tételben szereplő "Medertisztítási 
munkák" milyen feladatok elvégzését 

tartalmazza 400 fm hosszban.  

d) A 9. számú" Reno matrac kivitelezése" 
tételben a mennyiség m3 szerepel. A 

műszaki leírás alapján összesen 6000 m2 
készül. Kérjük a helyes mennyiség 

megadását.  

e) A 10. számú „Területrendezési munkák" 

tétel pontosan milyen munkákat takar? Jól 
értelmezzük, hogy ez a tétel az 

utómunkákra vonatkozik?  

f) A "Műszaki leírás" alapján a Tivadari híd 

alatti partbiztosításnál jellemző a 
feliszapolódás és a befüzesedés. A 

költségvetés nem tartalmazza az irtási és 

esetleges kotrási munkákat. Amennyiben 
szükséges ezen munkák elvégzése, akkor 

ezek elvégzésével hol számolhatunk?  
g)A "Műszaki leírás" alapján a Tivadari 

partbiztosításnál a part növényzettel teljesen 
beállt, kisvizi kőrendezési munkákat viszont 

célszerű elvégezni. A költségvetés nem 

tartalmazza ezen szakaszon a kőrendezési 
munkát. A költségvetés alapján 2 szakaszon 

(Tivadari híd alatt ill. Kisari középső 
partbiztosítás esetében) kell TA-TB vízépítési 

terméskő beépítésével kalkulálni összesen 

1.280 m3+4.400 m3=5.680 m3 mennyiségben. 

munkákhoz" című dokumentum indikatív 
mennyiségeket tartalmaz. A Nyertes 

Ajánlattevőnek a kiviteli tervek elkészítése 
folyamán ezeket felül kell vizsgálnia. 

b) Azokat a feladatokat kell ebben a 
tételben érteni, amelyekkel a Vállalkozó a 

munkaterületre való bejutást biztosítja. 

c) A Nyertes Ajánlattevőnek a kiviteli 

tervek elkészítése során a Megrendelővel 
és a Mérnökkel egyeztetve kell 

meghatározni. 

d) A „Mennyiség kimutatás 

folyószabályozási munkákhoz" című 
dokumentum indikatív mennyiségeket 

tartalmaz. A Nyertes Ajánlattevőnek a 
kiviteli tervek elkészítése során, ezeket 

felül kell vizsgálnia. 

e) Igen jól értelmezik. 

f) Az adott partbiztosítási szakasz költség 
során számolhatják el. 

g)A „Mennyiség kimutatás folyószabályozási 
munkákhoz" című dokumentum indikatív 
mennyiségeket tartalmaz. A Nyertes 

Ajánlattevőnek a kiviteli tervek elkészítése 

során, ezeket felül kell vizsgálnia. 

37.  A "Mennyiség kimutatás Tisza bal part 

122+900-130+681 tkm" című dokumentáció 
alapján 1.750 m2 acél szádpalló leverése és 

kihúzása történik.  

A "Mennyiségkimutatás Tisza jobb part 
52+000-54+292 tkm" című dokumentációban 

4830 m2 bent maradó acél szádpalló készítése 
szerepel.  

 

Kérjük szíveskedjenek a szádfal mennyiségét 

és pontos helyét meghatározni a jobb és a bal 
part esetében is.  

A mennyiség kimutatások indikatívak. A 

Nyertes Ajánlattevőnek a kiviteli tervek 

elkészítése folyamán a mennyiségeket felül 
kell vizsgálnia. 

38.  A Tisza bal parti töltésfejlesztés műszaki leírás 
6.5.. "Főbb munka- és anyagmennyiségek" 

fejezet 9 ha véderdő telepítését tartalmazza. 
Kérjük szíves tájékoztatásukat a telepítendő 

véderdővel kapcsolatban.  
a) Tervezési és engedélyeztetési feladatokkal 

miként számolhatunk?  

b) Hova kell az erdőtelepítést elvégezni?  
c) Milyen típusú, méretű fák telepítése 

szükséges?  

A tervezés és engedélyeztetés egyaránt a 
kivitelező feladata. 

 

A Tisza bp. 122+900-125+500 tkm közötti 
szakaszon a vízoldalon ~60 m szélességben 

kell az erdőt telepíteni. 
 

A szükséges fa típusokat a tervezést végző 

erdészeti szaktervezőnek tudnia kell. A 
kialakuló véderdőnek a hullámverés elleni 

funkciót kell majd ellátnia. A terveket az 



 

   
12/15

erdészeti hatóság hagyja jóvá. Szükség 
esetén a tervezés során a FETIVIZIG 

illetékes kollegája segítséget tud nyújtani. 
 

39.  A Tisza jobb és bal parti töltésfejlesztés 

műszaki leírás 6.2.5. .Burkolatok" fejezet 
alapján a megépült földmű rézsűjére 20 cm 

vastag füvesített humusztakaró kerül. A 
gyepesítésre két ajánlást tartalmaz a leírás. 

Kérjük megadni a mennyiségkiírásban szereplő. 
Humuszterítés. füvesítés" tételek esetében 

milyen fűfélével számolhatunk.  

A humuszterítést 

követő füvesítést a „Vízi biotechnika 2. rész: 
Gyepburkolatok” c. MSZ 15317-2 sz. 

szabványban 
foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. 

40.  A Tisza bal parti töltésfejlesztés műszaki leírás 
6.5. "Főbb munka- és anyagmennyiségek" 

fejezet 16 db sorompó bontását tartalmazza, 
az indikatív mennyiségkimutatás szerint 22 db 

sorompó kerül elbontásra. Kérjük a helyes 
mennyiséget megadni.  

17 db sorompó kerül elbontásra 

41.  A Tisza jobb parti töltésfejlesztés műszaki leírás 
6.5.. "Főbb munka- és anyagmennyiségek" 

fejezet 8 db sorompó bontását tartalmazza, az 

indikatív mennyiségkimutatás szerint 4 db 
sorompó kerül elbontásra. Kérjük a helyes 

mennyiséget megadni.  

4 db sorompó kerül elbontásra 

42.  A Tisza jobb parti töltésfejlesztés műszaki leírás 

6.5.. "Főbb munka- és anyagmennyiségek" 
fejezet 450 m3 résfal kivitelezését tartalmazza, 

az indikatív mennyiségkimutatás szerint 300 
m3 résfal készül a Tisza jobb parti 

töltésfejlesztés során. 

a) Kérjük a vízzáró folyamatos résfal 
kivitelezéséhez tartozó műszaki tartalmat 

pontosítani.  
b) A mennyiségkimutatás szerint C30/37-

XC4-XF1-XD1-XV2(H)-16-F3 

betonminőséggel készül.  

Kérjük a jelenleg érvényben lévő 

betonszabvány figyelembevételével a 
betonminőséget meghatározni.  

  

300 m3 résfal kivitelezése szükséges 

 

A vízzáró folyamatos résfal kivitelezéséhez 
tartozó műszaki tartalmat a kiviteli tervekben 

kell pontosítani az árajánlat megadásához 
elegendő a rendelkezésre álló információ. 

 

A betonminőség pontosítása szintén a kiviteli 
tervek készítése során történhet meg. Az 

árajánlat megadásához elegendő a 
rendelkezésre álló információ. 

 

43.  A "Műszaki leírás" 7.1. pontja alapján " 
megszokott időjárási körülmények között 

talajvízszint süllyesztésre nem lesz szükség" ,ill. 

"az esetlegesen szükséges talajvízszint 
süIJyesztésből származó víz a 

csapadékcsatorna rendszerbe kerül 
bevezetésre".  

Kérjük tájékoztatásukat, hogy jól értelmezzük. 

miszerint a talajvíztelenítés során a befogadó 
rendelkezésre áll, ennek esetleges 

költségvonzatával Vállalkozónak nem kell 
kalkulálni.  

Igen, jól értelmezik. 

44.  
"Magasépítési rekonstrukciós munkák" című 

dokumentáció "A Kisari gátőrtelepen 
raktárépület építése" fejezet szerint  

Igen, jól gondolják. 
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"Az igénybevett beépítetlen területet a 
raktár építésével egy időben a jelenleg 
szántó művelési ágból ki kell vonni, annak 
rendezése a váIlalkozó feladatát képezi. 
Az épület megvalósítása engedélyköteles. 
Az építési engedélyes és a kiviteli tervek 
készítése, valamint az építési engedély 
megszerzése a váIlalkozó feladatát képezi. 
Az engedélyes és kiviteli tervekhez a 

megrendelő jóváhagyását meg kell 
szerezni. A használatbavételi 
engedélyeztetési eljárás kezdeményezése 
szintén a váIlalkozó feladatát képezi."  

Kérjük állásfoglalásukat, hogy jól 
értelmezzük a „Kisari gátőrháznál új 

árvízvédelmi raktár építéséhez építési 

engedélyes és kiviteli terv készítése" 
e/nevezésű költségvetési tételben kell az 

engedélyek beszerzésével kapcsolatos 
feladatokat költségelni. 

45.  "Magasépítési rekonstrukciós munkák" című 

dokumentáció” Kisari védelmi központ és 
gátőrház fűtéskorszerűsítése" fejezet szerint 

A fútéskorszerűsítés során szükséges 
hatósági engedélyek megszerzése a 
vállalkozó feladatát képezi."  

a) Kérjük megadni, hogy Kisari védelmi 

központ és gátőrház fűtéskorszerűsítésére 
vonatkozó tervezési költségeket hol kell 

kalkulálni.  

b] Továbbá kérjük megadni, hogy az 
engedélyeztetési költségeket hol 

szerepeltessük.  
 

A ”Kisari gátőrháznál új árvízvédelmi raktár 
építéséhez építési engedélyes és kiviteli terv 
készítése” soron kell számolni a költségekkel. 

46.  A Tisza bal parti töltésfejlesztés műszaki leírás 
6.3. "Keresztezések, megközelítések" pontja 
értelmében a tervezett árvízvédelmi fejlesztés 

során közművek átépítése, kiváltása szükséges.  

a) Kérjük szíveskedjenek a közműkiváltási 
munkákhoz tartozó műszaki tartalmat 

pontosítani.  
b)  Kérjük a jobb és a bal parti árvízvédelmi 

fejlesztés esetében is megadni a 
közműgenplant, a közművek nyomvonalát 

és mélységét tartalmazó helyszínrajzot.  

c)  A műszaki leírás szerint üzemeltetők 
szakfelügyelete szükséges. Ennek 

költségvonzatával hol kalkulálhatunk.  

d) Jól értelmezzük, hogy a közműkiváltások 

tervezési költségét a 4. kötet "Ajánlati Ár 
bontása" táblázat TERVEZÉS fejezet első 

két tétele tartalmazza.  

e) Kérjük megadni, hogy az előirányzati 
tételeket pl. áteresz költségét is 

 
 

 
 

 
a) A Nyertes Ajánlattevőnek a kiviteli 

tervek elkészítése kell felmérnie és a 

Megrendelővel, valamint a Mérnökkel 
egyeztetve kell meghatározni. 

b) Közműgenplant a Vállalkozó feladata 
elkészíteni. 

c)–d) Igen, jól értelmezik. 

e) Igen tartalmazza. 
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tartalmazza az Ajánlati ár?  

47.  Amennyiben a Vállalkozó feladatköre a 
régészeti és lőszer mentesítési munkák 
elvégzése, kérjük az érintett terület(ek) 

lehatárolását megadni. Kérjük tájékoztatásukat, 

hogy ezen munkák költségét hol 
szerepeltessük.  

A Vállalkozó feladata a lőszer mentesítési 
munkák elvégzése, a terület lehatárolását a 

Vállalkozó határozza meg, a szerint, hogy hol 
fog földmunkákat végezni a projekt 

folyamán. A költséget a „Lőszer mentesítési 

hatástanulmány” soron szerepeltessék. 

  

36.táblázat 

1.  Tervezés  db.  4  

2.  Előkészítő munkák    

3.  Megközelítő utak rendezése,  
db.  4  

 kivitelezése  

4.  Anyag beszerzés  m3  5680  

5.  Anyag szállítása  m3  5680  

6.  Földmunkák  m3  2500  

7.  Partbiztosítások kivitelezése  m3  5680  

8.  Régi művek bontása, szállítása  m3  700  

9.  Reno matrac kivitelezés  m3  6000  

10. Területrendezési munkák    

ll. Hajók helyszínen tartása  óra  200  

12. Medertisztítás  m  400  

 

 
II. 

Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja 
alapján: 

IGEN / NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő: … 
 

Budapest, 2016. október 28. 
           

                                                                                            _____________________ 
                                                                                                   Csúz Réka 

                                                                                             közbeszerzési tanácsadó 

                                                                                                      Ész-Ker Kft.      
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VISSZAIGAZOLÁS 
(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

„Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és 

környezete” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú projekt építési 
munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerintimegvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése 

a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, és hatályos jogszabályoknak megfelelő 
tartalommal” 

 
 

Alulírott ……………………………………a(z) ………………………………….ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen tizenöt 
(számmal kifejezve: 15) számozott oldalból álló „3. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot 

megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 

Kelt:    

  aláírás 
 

 
 


		2016-10-28T14:08:48+0100
	Nem érhetõ el
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




