

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a mai napon egyrészről:

az **Országos Vízügyi Főigazgatóság**

székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D,

adószáma: 15796019-2-41

bankszámla száma: 10032000-00319841-30005101

képviseli: Molnár Béla főigazgató

mint **Megrendelő**

másrészről:

a: **KEFAG** Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorcium vezetője),

székhelye: 6000 Kecskemét, József A. u. 2.,

adószáma: 11032883-2-03

céjegyzékszám: 03-10-100107

bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10402506-25008366-00000000

képviseli: Sulyok Ferenc vezérigazgató, valamint

a: **NEFAG** Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumi tag),

székhelye: 5000 Szolnok, Kaán Károly u. 71.,

adószáma: 11266369-2-16,

céjegyzékszám: 16-10-001563,

bankszámla száma: MKB Bank Zrt. 10300002-45412156-00003285

képviseli: Dégi Zoltán Géza vezérigazgató,

mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételekkel

Jelen szerződés értelmezése során annak elválaszthatatlan tartalmi részét képezi a szerződés tárgyára vonatkozó ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó által adott ajánlat.

### PREAMBULUM

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 2014/S 017-026199 számon 2014. január hónap 24. napján az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent ajánlati felhívással közbeszerzési eljárást kezdeményezett jelen szerződés létrejötte céljából.

Felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg.

#### 1. A szerződés tárgya

A „Vállalkozási szerződés a Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területén védőerdő telepítési munkák elvégzésére a KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számú Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó című projekt keretében.” tárgyú beruházás munkáinak teljes körű elvégzése, a közbeszerzési eljárás iratai és dokumentációi alapján, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.



## 2. **A szerződés teljes műszaki tartalma**

A Vállalkozás részletes műszaki tartalmát 2007-ben az Állami Erdészeti Szolgálat által készített termőhelyfeltárási szakvéleményre és erdőtelepítési kiviteli tervre épülő ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában egymásnak átadott iratok, illetve az elfogadott Vállalkozói ajánlat határozza meg.

A szerződés keretében a korábbi tervek felülvizsgálatát követően, el kell készíteni a Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területén védőerdő erdősítési telepítési terveit, azokat védképesség szempontjából a FETI-VIZIG-el jóvá kell hagyatni, erdészeti szempontból a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságával engedélyeztetni kell és az kivitelezést a jóváhagyott terveknek megfelelően kell végrehajtani.

Az erdősítés első üteme az erdőtelepítési kivitelezési tervben – az ültetésig befejezőleg – előírt munkák elvégzése telepítési tervben előírt munkák elvégzése és annak műszaki átvétele. Ez képezi a jelen szerződés elszámolásához szükséges alapfeltételt.

A második ütembe tartozik az erdőtelepítés utáni ápolás, pótlás, erdőnevelés időszaka, az erdészeti hatósággal lefolytatott műszaki átvételekkel együtt. Ezt a tevékenységet Vállalkozó a garanciális kötelezettségek keretében végzi el.

A második ütem a végleges műszaki átadás-átvétellel zárul le.

## 3. **A szerződés ellenértéke és a fizetések rendje:**

### 3.1. **Jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke a szerződés szerinti befejezési határidőre prognosztizált áron:**

azaz nettó 317.354.816,- forint + a mindenkori ÁFA, amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, az erdőtelepítési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket, bármiféle dokumentáció készítésének költségét, a szakfelületek díjait, bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyoni védelmi költségeket, minden – a szerződés tárgyának megvalósításához szükséges – munka és ráfordítás ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb., tehát az erdőtelepítés tervezett állapotban történő megvalósításának teljes díját.

### 3.2. **A beszerzendő szolgáltatás a KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számú projekt keretében kerül megvalósításra. A teljesítés igazolására a Kbt. 130.§ (1) bekezdése irányadó.**

A szerződés finanszírozása az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív programban az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik.

A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A projekt 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, a szolgáltatást az Európai Unió Kohéziós Alapja és a magyar költségvetés együttesen finanszírozza.

### 3.3. **A Vállalkozó fenti áron felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.**

- 4.1. A megvalósítás időtartama 2014. április 15-től 2015. április 15-ig.  
A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.
- 4.2. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítése során legalább 10 fő munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyt bevonni, a jelen szerződés teljes időtartama alatt teljes munkaidőben, a jelen szerződésben meghatározott munkaterületen foglalkoztatni, ellenkező esetben a Vállalkozó szerződésszegést követ el. A 10 fő létszámnak a szerződés teljes időtartamára vetített átlagban kell kijönni.

## 5. A szerződés teljesítésére vonatkozó biztosítékok

Teljesítési biztosíték nem szerződésszerű teljesítés esetére, mértéke 5 % a nettó ajánlati árra vetítve, melynek rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak megfelelően történhet.

A teljesítési biztosíték alapján Megrendelő jogosult a biztosítékban megjelölt összeget Vállalkozó külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben a Vállalkozó által vállalt teljesítési határidőben a Vállalkozó nem teljesíti szolgáltatási kötelezettségét. A teljesítési biztosíték lehívható abban az esetben is, ha Nyertes Ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik, amely a hibás teljesítés alapján történő késedelmet is jelenti.

A jótállási kötelezettségek ideje 72 hónap *(mértéke ajánlattevő ajánlata szerint alakul)*, a jótállási biztosíték mértéke a teljes nettó vállalási összeg 5 %-a, (azaz 15.867.741,- Ft). A biztosíték rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak megfelelően történhet. Megrendelő, mint kedvezményezett jogosult kell legyen ezt a biztosítékot vagy ennek egy részét engedményezni a terület mindenkori üzemeltetője/kezelője javára.

A biztosíték alapján Megrendelő jogosult a biztosítékban megjelölt összeget Vállalkozó külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben a Vállalkozó által vállalt jótállási határidőben a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét.

A vállalkozónak felróható hibás és késedelmes teljesítés esetére ajánlatkérő a nettó vállalási ár 0,05 %-ának megfelelő kötbért köt ki naponta, legfeljebb a késedelem, illetve a hibás teljesítés kezdetétől számított 30 napig. A 30 napot meghaladó kötbérvényesítés esetén megrendelő jogosult elállni a szerződéstől a kötbéren felül felmerült kárának érvényesítése mellett. Megrendelő a kötbérek összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani.

## 6. Vagyon- és felelősségbiztosítás

- 6.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig.
- 6.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.
- 6.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó a szerződéskötés napjáig köteles az alvállalkozók keresztfelelősségét is magában foglaló vagyon- és felelősségbiztosítást kötni a szerződés teljesítésére.

- 6.4. A Vállalkozónak a későbbi jogviták megelőzése érdekében a munkaterület átvételét követően, de a munka megkezdése előtt részletes (fotó- és adatközpontú) állapotfelmérési dokumentációt kell készítenie, amit Megrendelőnek ad át.
- 6.5. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a Vállalkozási Szerződés megszegésének minősül és a szerződészegés következményeit vonja maga után.

## **7. A Megrendelő jogai és kötelezettségei**

- 7.1 Megrendelő jogosult jogait és kötelezettségeit a megbízott mérnök/műszaki ellenőr útján gyakorolni, illetve teljesíteni. A Megrendelő a mérnök/műszaki ellenőr feladatok ellátásával a Szamos-Kraszna 2010 Konzorciumot; vezető tagja: OVIBER Kft.-t (1054 Budapest, Nagysándor J. u. 6.) bízta meg.

A Megrendelő jogosult és köteles:


- 7.2 Az erőtelepítési kiviteli tervet – megfelelő tartalom esetén - köteles jóváhagyni,
- 7.3 A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni,
- 7.4 Az elvégzett munkát ellenőrizni, a szakfelügyelettel együttműködni,
- 7.5 Más Vállalkozóval elvégeztetni azt a jelen szerződésben rögzített munkát, amit felszólításra a Vállalkozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja.
- 7.6 A 7.5-el kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő Vállalkozóra áthárítani.
- 7.7 A beültetésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni, szükség esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni,
- 7.8 A munkák folyamatos műszaki ellenőrzése mellett a vállalkozótól függetlenül is a minőségellenőrzéseket végrehajtani,
- 7.9 Javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerinti megvalósítására, megváltoztatására,
- 7.10 Egyeztetni és kitűzni az első kivitel műszaki átadás-átvételének időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül,
- 7.11 A szerződés szerűen teljesített munkát átvenni,
- 7.12 A teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti kifizetését kezdeményezni,
- 7.13 A Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
- 7.14 Alapos indok(ok) alapján kifogásolni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, vagy megtagadni az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, berendezést stb.
- 7.15 Az előírások szerinti gyakoriságú erdészeti hatósági műszaki átvételeken részt venni.
- 7.16 Köteles az esetlegesen felmerülő, szükséges régészeti feltárások elvégzését rendezni, és ennek költségét viselni.

## **8. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei**

A Vállalkozó jogosult és köteles:

- 8.1 Az erőtelepítési kiviteli terv készítése során konzultációkat tartani és a terveket bírálatra és jóváhagyásra a Megrendelő által megbízott mérnök/műszaki ellenőrnek benyújtani. A mérnök/műszaki ellenőr jóváhagyása nem jelenti hogy mérnök/műszaki ellenőr illetve a Megrendelő részben vagy egészben átvállalja a Vállalkozó felelősségét. Vállalkozó az erdőtelepítést csak a mérnök/műszaki ellenőr által jóváhagyott és az engedélyező hatóság által engedélyezett terv birtokában kezheti meg és végezheti.

- 8.2 Az erdőtelepítési kiviteli terveket elkészíteni és azokat jóváhagyatni az erre illetékes szervezetekkel, köztük a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal.
- 8.3 A munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munka végzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.
- 8.4 A munkaterület átvételét követően 30 napon belül környezetvédelmi tervet készíteni és azt a Megrendelővel jóváhagyatni.
- 8.5 A munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét munkavégzéséről rögzített naplóban rögzíteni.
- 8.6 A munkaterület megközelítésével kapcsolatos, illetve a munkaterület határain kívül történő mindennemű károkozásért teljes felelősséggel helyt állni.
- 8.7 A szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak, továbbá a telepítési- és szakhatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.
- 8.8 Köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben.
- 8.9 A telepítési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásig telepítési munkákról naplót vezetni.
- 8.10 Biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez. a munkaerőt, szaporító anyagot, gépet, eszközt és berendezést.
- 8.11 A Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat befogadni és azokat elvégezni.
- 8.12 Biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, növény és talajvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremtteni.
- 8.13 Biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges részvételét.
- 8.14 A hatósági ellenőrzéseket bármikor lehetővé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
- 8.15 Intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
- 8.16 A végzett munka, vagy a beültetésre került szaporítóanyag, minőségi megfelellőségének vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni.
- 8.17 A Megrendelő által elrendelt cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.
- 8.18 A dokumentált minőségtanúsítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, mint az erdőtelepítés hivatalos ügyiratainak tartozékait a telepítés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával az átadási dokumentáció részeként egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.
- 8.19 A Vállalkozó kötelessége a hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése.
- 8.20 Vállalkozó köteles a munkaterület melletti vízfolyások és vizes élőhelyek megóvása érdekében törekedni arra, hogy a kivitelezés során a természeti területek épségét ne károsítsa, életét a lehető legkisebb mértékben zavarja.
- 8.21 Állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során.
- 8.22 Meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másikat, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladataira ellátására nem tartja



- megfelelőnek és erről a Vállalkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.
- 8.23 Az első kivitel műszaki átadás-átvételének előkészítéséhez a Vállalkozónak a Megrendelő és az üzemeltető képviselőjével egyeztetett ápolási tervet kell készíteni.
- 8.24 A garanciális idő alatt a telepített erdőt ápolni, nevelni, a pótlásokat elvégezni.
- 8.25 A Vállalkozó erdészeti szakszemélyzetének gondoskodnia kell mind az első kiviteli évben, mind a garanciális időszakban az erdészeti hatóság felé küldendő beadványok összeállításáról, továbbá a Vállalkozó köteles aláírásával vállalni a szakszemélyzetre háruló felelősséget.
- 8.26 Az erdőgazdálkodó által benyújtandó beadványoknak legkésőbb 10 munkanappal a határidő lejárta előtt a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz be kell érkezniük az Országos Vízügyi Főigazgatóság egyidejű értesítésével.
- 8.27 Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból tevékenységével, illetve kötelezettsége elmulasztásával az erdőgazdálkodót erdőgazdálkodási- vagy erdővédelmi bírság fizetésére jogerősen kötelezik, a bírságot köteles a Vállalkozó haladéktalanul megfizetni az erdőgazdálkodó részére, továbbá egyéb káros jogkövetkezményekért is kártérítési kötelezettséggel tartozik.
- 8.28 Az erdészeti hatóság által tartott műszaki átvételeken meghatározott feladatokat külön felszólítás nélkül elvégezni.
- 8.29 A jótállási idő alatt felmerülő és a Megrendelő és megbízottja, illetve az üzemeltető által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
- 8.30 A végső erdészeti hatósági műszaki átvétel után az erdőket az üzemeltetőnek átadni.
- 8.31 Tudomásul veszi, hogy az erdőtelepítéssel érintett területeken a Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó kivitelezési munkái - megrendelő megrendelésére külön vállalkozási szerződés alapján – a teljesítés időszakában zajlik. Vállalkozó vállalja, hogy munkáját az építési vállalkozóval összehangoltan végzi, az ehhez szükséges egyeztetéseket lefolytatja. Tudomásul veszi, hogy az erdőtelepítés területével határos területen más vállalkozó által végzett tevékenységből kifolyólag többletköltségre és határidő hosszabbításra igényt nem tarthat.

## **9. Minőségbiztosítás**

- 9.1. A Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles a Megrendelőnek bemutatnia minőségbiztosítási rendszerének az ajánlat tárgyát képező munkákra való alkalmazására vonatkozó részletes szabályozását
- 9.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat.

A Vállalkozó köteles a vizsgálatokhoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni.

## **10. Képviselet**

### **OVF képviselői:**

Molnár Béla  
Vinnai Péter

főigazgató  
projektiroda-vezető, projektvezető

## Vállalkozó képviselői:

Sulyok Ferenc	vezérigazgató
Szalontai Sándor	vállalkozásvezető
Dégi Zoltán	vezérigazgató
Donkó Károly	erdészetiigazgató

### 11. Műszaki átadás - átvétel

Az első kivétel és a végső műszaki átvétel az Erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. sz. törvény és az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM Rendelet alapján történik.

### 12. Szerződésszegés

12.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, ha:

- késedelmesen teljesít
- hiányosan teljesít,
- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul.

12.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel és az általa megbízott Műszaki ellenőrrel egyeztetett és jóváhagyott kivitelezési ütemtervben meghatározott részhatáridők 30 nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás vagy hiányos teljesítés esetén, amelynek a kijavítása vagy pótlása a 30 napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll - választása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja 30 napon belül.

Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja.

12.3. Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó, a Vállalkozó által szerződészerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyítva 30 naptári napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak.

12.4. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó fizetése képtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződészerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli.

Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződészegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződészegésből eredő jogait is.

### 13. Mentésülés a szerződészegés következményei alól

- 13.1. Mentessülnek szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
  - bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő felet a vis maior beálltaról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles a másik szerződő felet.
- 13.2. Nem mentessülnek szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy megnehezítette azt.
- 13.3. Időjárási és vízjárási viszonyok alakulása határidő módosítás indokául csak akkor szolgálhat, ha a hatóság árvízvédelmi, vagy belvízvédelmi készütséget rendel el, vagy ár és belvízi helyzet lehetetlenné teszi a folyamatban levő kivitelezési munkát. Ezzel kapcsolatban azonban külön költségeket a Vállalkozó nem érvényesíthet.
- 13.4. A tervezett munkák ütemezésénél a Szamos-Kraszna vízjárását figyelembe kell venni. Amennyiben az elfogadott ütemterv szerinti időszakban a Szamos-Kraszna magas vízállása, vagy esőzések miatt kialakult belvízi elöntés, illetve a Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó üzemszerű igénybevétele miatt a munkák végzését 1 hónapnál hosszabb ideig akadályozza és emiatt késedelembe esik, az a Vállalkozót mentesíti a szerződésszegés alól.
- 13.5. Amennyiben a tározó üzemszerű igénybevétele, vagy az 1 hónapot meghaladó belvízi elöntés miatt a telepített szaporítóanyag elpusztul, a pótlás költsége alól a Vállalkozó mentesül.

#### **14. Együttműködés, egyéb feltételek**

- 14.1. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
- 14.2. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.
- 14.3. A Vállalkozó személyzetének az erdőtelepítés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az erdőtelepítés területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.
- 14.4. Pótmunka felmerülése esetén a Megrendelő a Kbt. előírásai szerint jár el.
- 14.5. A Megrendelő jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal bármikor felmondani, mely esetben a szerződés megszűnésére vonatkozó polgári jogi szabályokat kell alkalmazni. A Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkákat a szerződő felek a felmondástól számított 60 napon belül közösen felmérenek és egymással elszámolnak.
- 14.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az első kivitel sikeres átadás-átvételével egyidejűleg a Megrendelő a szerződés tárgyát képező erdőterületet a garanciális és szavatossági jogokkal együtt az üzemeltetőnek adja át.
- 14.7. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat



alapján az Állami Számvevőszék, illetve Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a KEOP Közreműködő Szervezet, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését, és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján.

- 14.8. A Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el a 2003.évi XXIV. „A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzések bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló törvény betartását, az ezzel kapcsolatos ellenőrzésnek és adatszolgáltatásnak alávetik magukat.
- 14.9. Jelen szerződés teljesítése során elkészülő szellemi alkotások szerzői jogait Vállalkozó köteles a Megrendelő részére korlátozás nélkül átruházni.
- 14.10. Megrendelő a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 14.11. Jelen Vállalkozási Szerződést felek a Kbt. 132.§-a alapján, kizárólag írásban módosíthatják.
- 14.12. Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni.
- 14.13. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
- 14.14. A felek a jelen, 11 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés 6 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 4 példány a Megrendelőnél, 2 példány pedig a Vállalkozónál marad.
- 14.15. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2014. május 20.

Budapest, 2014. május 26.



KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  
Megbízott

NEFAG NAGYKUNSAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  
Megbízott

Ellenjegyezte:

Ma 2014 MÁJ 20.  
OVF gazdasági főigazgató-helyettes

OVF jogi és közbeszerzési vezető

