



Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.  
1061 Budapest, Andrássy út 17. II. em 10.

Hajdúszoboszló, 2017. 12.13.

Ü.i.: Pálné Szekrényesi Éva  
[info@auageneral.hu](mailto:info@auageneral.hu)

dr. Molnár Éva FAKSZ

## Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás kérése

Tisztelt Ajánlatkérő!

A „Keretmegállapodás az Országos Vízügyi Főigazgatóság által lebonyolítandó egyes vízgazdálkodási tárgyú projektek keretében tervezett építési beruházások megvalósítására” elnevezésű eljárás alapján lefolytatandó Kbt.105§(2) bekezdés c )pont szerinti verseny újrainítási eljárásban cégünk, az AQUA-GENERAL Kft. keretmegállapodásban részt vevő gazdasági szereplőként tesz ajánlatot a „Vállalkozási szerződés keretében a **„Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.”KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása**, FIDIC sárga könyv szerint-Hejőkürti szivattyútelep és Hejő-főcsatorna torkolati zsilip rekonstrukciója(ÉMVIZIG) és Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a FETIVIZIG 41-44. és 46. számú, a TIVIZIG 47,48,49,50,54,és 58.számú és az ADUVIZIG 17-19 és 84.számú belvízrendszerében” tárgyú eljárásban.

Ajánlatunk elkészítéséhez az alábbi kiegészítő kérdésekkel,tájékoztatás kéréssel fordulunk Tisztelt Ajánlatkérőhöz:

- 1.) Ajánlattételi felhívás során kiadásra került "AD-1\_kotet\_belvizcsat\_kivitelezes" nevű közbeszerzési dokumentum, mely magában foglalja a felolvasó lapot. Ezen felolvasó lapon egyösszegű ajánlat szerepel az alábbi **"Hejőkürti szivattyútelep és Hejő főcsatorna torkolati zsilip rekonstrukciója (ÉMVIZIG) és Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a FETIVIZIG 41-44. és 46. számú, a TIVIZIG 47., 48.,49.,50.,54.,58., számú és ADUVIZIG 17-19. és 84., számú belvízrendszerében"** munkákra. Viszont az ajánlati

**AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia, - Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34. • Iroda-Telephely: 4200 Hajdúszoboszló, Ipartelep u. 1.

Telefon/Fax: +36 52 272-765 • E-mail: [info@aquageneral.hu](mailto:info@aquageneral.hu) • <http://www.aquageneral.hu>

Banksz.: UniCredit Bank 10918001-00000114-20390000 • Adósz.: 13445762-2-09 • Cégjksz.: 09-09-011387



dokumentáció tartalmazza tovább a fentebb felsorolt munkák 4. kötetét, melyben "egyösszegű ajánlati ár bontása táblázat is szerepel". **Kérdés, hogy ezen 4. kötet dokumentumai alapján van-e lehetőség külön/rész ajánlat megtételére?**

2.) **Ajánlat részét képzí-e a projektek tétel szintű bontása?**

3.) **Amennyiben az ajánlat részét képzik a projektek tételszintű bontása, abban az esetben az ajánlattevőnek kötelessége-e minden projekt esetében ugyanazokat az egységárakat alkalmaznia?**

4.) Ajánlattételi felhívás során kiadásra került "AD-1\_kotet\_belvizcsat\_II\_kivitelezes" nevű közbeszerzési dokumentum, ajánlattételi nyilatkozatában megvalósítási időtartamnak 9 hónap került megjelölésre. Véleményünk szerint, amennyiben az ajánlatunk egy ajánlatként kerül figyelembe vételre, abban az esetben az elvárt 9 hónapos megvalósítási időtartam nem tartható az ebben az eljárásban szereplő Hejőkürti szivattyútelep és Hejő főcsatorna torkolati zsilip rekonstrukciója (ÉMVIKIG) miatt.

**Kérdés: Van-e lehetőség ezen projektre különálló megvalósítási határidő megállapítására?**

5.) A Hejőkürti szivattyútelep érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik, és szükséges a Kivitelező részéről a projekt megvalósításához kiviteli tervek készítése, mely elkészítési ideje 5-6 hónap. A 35500/12506-7/2016 számú vízjogi létesítési engedély indoklás része szerint terv nem felel meg a 74/2014.(XII.23.) BM rendelet szerinti **mértékadó árvíz szint** előírt értékeinek, mely miatt az engedélyes tervet is felül kell vizsgálni, továbbá a műtárgyat. illetve a nyomócső kialakítást is át kell tervezni, ami a jelenlegi kialakításhoz képest többletköltséget és többlet átfutási időt jelent a kivitelezés során is.

**Kérdés, hogy ezen többlet tételek milyen formában jelenjenek meg a költségvetésben?**

- 6.) Tervezői utasításban favágás augusztus 15-március 15. végezhető a védett madarak fészkelése miatt. Amennyiben januárban elindulhat a tervezés, feltételezhető, hogy a tervek hiányában a március 15. elvégzendő fakivágás nem kivitelezhető.

**Kérdés: Van-e lehetőség a védett időszakban történő fakivágásra?**

- 7.) **Mellékletekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, azoktól eltérés megengedett-e?**

- 8.) **Fetivizig mennyiség-kimutatásban Rohodi tározó kotrás oszlopban megadott mennyisége szerepeltethető-e a tározó kotrás oszlopban?**

- 9.) A keretmegállapodás újraindítását megelőző eljárásban( I. szakasz), ami az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S 055-101119 számon jelent meg 2017.március 18.napján, az ajánlati dokumentáció részeként szereplő az egységár táblázat szolgált alapul az ajánlati ár meghatározásában, és az ajánlatok értékelésében.

**Jelen eljárás során a Tisztelt Ajánlatkérő által kiadott " Az egyösszegű ajánlati ár bontása" c. táblázatban szereplő tételek hogyan feleltethetők meg az I. szakaszban kiadott és elfogadott egységár táblázatnak?**

Az egységes ajánlattétel biztosítása, valamint a könnyebb bírálat,értékelés érdekében kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt " Az egyösszegű ajánlati ár bontása" c. táblázat helyett az I. szakaszban használt egységár táblázatot használja a verseny újraindítási eljárás során.

**AQUA-GENERAL Kft. 3.**


Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.

Adószám: 13445762-2-09

Cégsz.: 09-09-011387

Sz/sz.:10918001-00000114-20390000

Üdvözzel:



**Szűcs Zoltán**

ügyvezető

**AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia, - Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34. • Iroda-Telephely: 4200 Hajdúszoboszló, Ipartelep u. 1.

Telefon/Fax: +36 52 272-765 • E-mail: info@aquageneral.hu • http://www.aquageneral.hu

Banksz.: UniCredit Bank 10918001-00000114-20390000 • Adósz.: 13445762-2-09 • Cégsz.: 09-09-011387

