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2. KOTET
1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS
Villalkozdsi szerzodés keretében a ., Belvizcsatornik fejlesztése és rekonstrukcioja” KEHOP-
1.3.0-15-2016-00010 azonositoszdmiu projekt sordn tervezési és kivitelezés feladatok elldtisa
FIDIC Sdrga kinyv szerint
amely létrejétt egyrészrdl az

Orszagos Viziigyi Foigazgatosag

Székhelye: 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Adoszdm; 15796019-2-41

Statisztikai szamjel: 15796019-8411-312-01
Bankszamlaszam:  10032000-00319841-30005204

NUJTSZEM:  ceceereeeeeeieeeeee e
Képviseli: .. féigazgatod
Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail; ovi@ovfhu

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld

valamint

------------------------------------------------

Székhelye: e,
Cégjegyzékszadm:  .........ooceiiiiiiinnnn,
Bankszamlaszdma: ...............ocieeneee.
Adészam: 0 L,
Statisztikai szamjel: ...
Vallalkozé kivitelezOk nyilvéntartisa szerinti nyilvantartasi szdma: ...........
Képviseli: e,
Telefon:
Telefax: e,
E-mail:
Kapesolattarté: ...
mint vallalkozo, a tovabbiakban: Vallalkozé!
valamint®

! Nyertes Ajanlattevd vagy Kozos Ajénlatiétel esetén Konzorcium Vezetd
2 Kiz6s Ajanlattétel esetén valamennyi Tag (Tagok szamanak megfelelden bévitends, illetve adott esetben torlends)



Székhelye: .
Cégjegyzékszam:  .........coevveiininiinn
Bankszamlaszama: .............coceeeeeee.
Adészam: 00 e
Statisztikai szamjel: ........cocvviiiieieniin
Vallalkozé kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartdsi sz&ma: .............c...eees
Képviseli: o
Telefon: e
Telefax:
E-mail:
Kapcsolattartd:  ...ooooiiiiiinn
mint konzorciumi tag:

Egyiittesen a tovibbiakban: Felek.
koz6tt alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel.

1. Elézmények

1.1 A felek rogzitik, hogy Megrendel$ ajanlati felhivést tett kozzé a ,Keretmegdllapodds az
Orszdgos Viziigyi Féigazgatdsdg dltal lebonyolitando egyes vizgazddlkoddsi targyi projektek
keretében tervezett épitési beruhdzdsok megvalositisdra.” tirgyban, amely az Eur6pai Unid
Hivatalos Lapjaban 2017/S 055-101119 szamon 2017. mércius 18-4n jelent meg.

1.2 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé ajanlattételi felhivast kiildott meg a .., Vdllalkozdsi
szerzldés keretében a . Belvizcsatorndk fejlesztése és rekonstrukcidjia” KEHOP-1.3.0-15-
2016-00010 azonositészdmii projekt sordn tervezési és kiviteleyés feladatok ellatisa FIDIC
Sdrga kinyv szerint’™ tirgyban, melyet a fent megjeldlt keretmegallapodas alapjan folytatta le
a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerint versenytjranyitassal.

1.3 Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras eredményérdl sz6lo tajékoztatast 2018. ........... napjan
kiildte meg azzal, hogy a kzbeszerzési eljaras ..... részének ,,.........ccoooiiiinnnnn. ” nyertese a

Villalkoz6. Mivel a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerint lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
sorin a Megrendeld a Vallalkozé ajénlatdt fogadta el, ennek megfelelden a felek a
kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL toérvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hataridén belill Szerzédést kotottek a FIDIC Sarga Konyv
(Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint vallalkoz altal tervezett épitési és mérnoki
Iétesitményekhez, masodik, 4tdolgozott magyar nyelvli kiadas, 2011. szeptember) Altalanos
Feltételei és az azt modositd Kiildnds Feltételek felhasznéldsaval.

1.4 A Megrendels, mint az Orszdgos Viziigyi Fdigazgatésig (OVF) és a Kozép-Tisza-videki
Viziigyi Igazgatésag (KOTIVIZIG), az Als6-Duna-volgyi Vizilgyi Igazgatésig (ADUVIZIG), a
Nyugat-dunéntili Viziigyi Igazgatésag (NYUDUVIZIG), az Als6-Tisza-vOlgyl Vizugyi
Igazgatosig (ATIVIZIG), az Bszak-dunantili Viziigyi lgazgatésig (EDUVIZIG), az Eszak-
magyarorszigi Viziigyi Igazgatosag (EMVIZIG), a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatésag
(FETIVIZIG) és a Tiszantili Viziigyi Igazgatosig (TIVIZIG) éltal alkotott konzorcium (Felek:
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az Orszdgos Viziigyi Féigazgatésig, mint Konzorciumvezetd, és Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatosag, Als6-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosig, Nyugat-dunantali Viziigyi Igazgatosag,
Als6-Tisza-volgyi Viziigyl Igazgatésig, Eszak-dunintili Viziigyi Igazgatosdg, Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag, FelsO-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag és Tiszantali
Viziigyl Igazgatésag, mint Tagok) konzorciumvezetdje a ,Belvizcsatornik fejlesztése és
rekonstrukcidja” cimii, KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 jeli projekt (tovdbbiakban: Projekt)
el6készitésére és megvaldsitasdra timogatdsi kérelmet nyujtott be. Megrendel6 tdjékoztatja a
Villalkozot, hogy a 272/2014 (X1.5) Kormanyrendelet alapjan kiadott 2016. évi Fejlesztési
Keretben kiemelt projektként nevesitett ,,Belvizcsatorndk fejlesztése és rekonstrukcidja” cimi,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosité szamu projekt pozitiv tdimogatdi déntésben részesiilt,
és a projekt el6készitési, és megvaldsitasi szakaszaban végrehajtani tervezett feladatok pénziigyi
kereteinek biztositdsara 2016. augusztus 19-én Tamogatdsi szerzodést kétott a Tamogaté
szervezettel.

A Kbt. 131, § (2) bekezdésére tekintettel Vallalkozé a szerz6dés teliesitését az aldbbi szerint
vallalja:

1. M/2.1. pontnak megfeleld szakember W
tapasztalata(dd) 0202020200 | aereree

2. M/2.2. pontnak megfeleld szakember W
tapasztalata(dpy === s

3. M/2.3. pontnak megfelelé szakember W
tapasztalata(dy = | 0 ameseses

4. Ajanlati r (netté HUF) netté ......oooeeeeeennnn.., - Pt

A szerzédés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

A Megrendel§ a jelen Szerzédés szerinti épitési munkédk elvégzését, FIDIC Séarga Konyv
szerinti megvallsitisdt €és a kiviteli tervek elkészitését a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletnek és a hatdlyos jogszabdlyoknak megfelelé tartalommal rendeli meg
Vallalkoz6tél. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat (cim, helyrajzi szdm), az
épitményre, €pitési tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi és mindségi
mutatok) jelen szerz6dés részét képez$ a Szerzddéses Megallapodds részét képezd 8.5.7.
pont szerinti dokumentuma tartalmazza.

A felek megallapodasa szerint a Véllalkozé koteles a Szerzédés értelmében a kivitelezéshez
szilkséges terveket és a Létesitményt szerzodésszerlien, telies korlien, miiszakilag é&s
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar -eldirdsoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai llasinak megfelel6 mindségben, hatariddben egy
szakvéllalat gondossigdval elkésziteni, az ehhez szilkséges hatésigi engedélyezési
eljarasban a 8.5.7. pontban felsorolt miiszaki dokumentumokban részletezettek szerint
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kézremiikddni, illetve valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerzddésszerlien
teljesiteni. A Vallalkoz6 az elébbi, a Létesitmény szerz6désszeri tervezésére ¢s
kivitelezésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotéllasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felel6sségeére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozd kifejezetten akként nyilatkozik,
hogy a Megrendelé Kdovetelményeit tiizetesen atvizsgalta, annak korében mint tapasztalt
vallalkoz6 hibat nem fedezett fel. Vallalkozo a 3.1. pont szerinti Egydsszegli Ajénlati Arat
ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszin és koriilmények ismeretében éllapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény
funkci6janak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz és a teljes kori
mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és mindségii megvalositasdhoz
sziikséges tervezési és kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, és felmérte a vallalt kockazat
mérteket.

A Megrendelé koteles a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az eurdpai uniés tdmogatds, illetve a kapcsolodé valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forrds szabdlyszer(i igénybevételéhez szilkséges intézkedéseket
hat4ridében megtenni. A Véllalkozé tudomésul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a
Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni az eurdpai unios tamogatis,
valamint a kapcsolodé hazai tarsfinanszirozas terhére valé elszimolaséra vonatkozo
speciélis eurdpai unids, és hazai jogszabalyoknak, eléirasoknak.

Viéllalkoz6 mindazoknak a jogszabalyon vagy hatésidgi hatrozaton alapulo és annak
megfeleld elbirdsait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy jogait a
beruhazas barmely médon érinti, vagy érintheti, tovabba a Villalkoz6 kételes kértalanitani a
Megrendeldt minden biintetés miatt vagy felmenteni minden feleldsség alol a jogszabdlyi
eldirasok, illetve szerzOdéses feltételek Vallalkozé 4ltali megszegése esetén, az erre
vonatkozé irdsbeli felszolitas kézhezvételét kdvetd 15 napon beliil. Villalkozé felel8sséggel
tartozik az eurdpai unids timogatas, tarsfinanszirozas tekintetében a Megrendel6 valamennyi
visszafizetési kotelezettsége vonatkozasaban, amennyiben azért a Vallalkozé a Ptk. szerint
felelds.

Megrendelé a Létesitmény megvaldsitasa soran a sziikséges dllasfoglaldsokat €s dontéseket
megadja és részt vehet a Vallalkozo altal kezdeményezett eljirdsokon és egyeztetéseken.
Ezen tilmenden rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a munka teljesitését.

Villalkozé a tervezés és a kivitelezés soran csak Magyarorszdgon felhasznélasi engedéllyel
bird és a Mérnok altal elfogadott min6ségi, a Vallalkozé tulajdonaban lévo 1) anyagokat €s
szerelvényeket hasznalhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények miibizonylatait,
mindségvizsgalati jegyzokonyveit a Véallalkozénak kell szolgéltatnia.
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A munkateriileten végzett munkék jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a felelds, igy
kililsndsen a balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatasaért.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Villalkozd vagy az altala teljesitésbe
bevont 4llomény a szerzOdéses feltételekben foglalt eldirdsok valamelyikét megsérti, és
amennyiben Megrendel6 - az é4ltala kiadott irasbeli figyelmeztetést kovetden — irdsban kéri,
akkor Vallalkozo sajat k6ltségére megfeleld szaktudassal bird uj allomanyt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kozbeszerzési
eljaras soran bejelentett a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét, amely részt vesz
a szerz0dés teljesitésében (és azt kordbban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel
egyidejiileg nyilatkozott arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4l a
kizar6 okok hatdlya alatt. Megrendelé nyilatkozik, hogy Vaillalkozé altali alvéllalkoz6
igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld médon
¢s feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajénlattevd a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt
kételes az ajanlatkérének minden tovédbbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét
el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe
venni kivant alvéllalkozd nem 41l kizard okok hatélya alatt.

Véllalkoz6 a Kbt. vonatkozé rendelkezéseivel Osszhangban jogosult alvallalkozd
bevonaséra. Epitési beruhdzis esetén az alvallalkozéi teljesités Osszesitett aranya nem
haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) bekezdésében rogzitett mértéket. Az alvallalkozdknak a
szerz6dés teljesitésében valod részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aridnyban
részesiilnek a szerzddé¢s éltalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenértékébdl. A Vallalkozé
csak a jelen szerz6désben szabalyozottak szerint a Kbt. rendelkezéseinek betartasa mellett
véltoztathatjia meg a szerz6dés teljesitése korében eljaré kdzremiikodsit és az altaluk a
teljesitéshez a Szerz6désben kikotdtt hozzajarulas mértékét. E rendelkezés megsértése
stilyos szerz8désszegésnek mindsiill és azonnali hatdlyd felmond4sra adhat okot a
Megrendel$ dontése alapjan,

Villalkozé koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani az 6sszes szilkséges
feligyeletet és irdnyitdst a beruhézas kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott
képviselonek a Villalkozé nevében a Mérnok utasitasait is el kell fogadnia.

A munkateriilet Orzését Vallalkozénak megfelelé jogositvanyokkal rendelkezé sajat
munkavallaléival vagy erre kiilon szerz6ddtt szakeéggel kell biztositani.

A Villalkozo6 koteles minden a végrehajtas sordn sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni. A fenti
engedélyekkel illetdleg felmentésekkel kapcsolatos kéltségek a Vallalkozot terhelik.

Villalkozd kételes a projektben résztvevé mas személyekkel és szervezetekkel (kiilondsen
projektmenedzsment, PR és Mémdk) a beruhdzasra vonatkozdé elbirasokban, a
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jogszabalyokban ¢és a vonatkozé palyadzatban foglaltakkal Osszhangban tortén
megvalésitasa érdekében egytittmitkddni.

A Szerzddéses Ar ellenében a Villalkozd valamennyi szerzdi joggal kapcsolatos vagyoni
joght 4truhdzza a Megrendel6re. Megrendeld jelen szerzédés aldfrdséval a Vallalkozé altal
készitett, készittetett, és készitendd tervek és dokumentumok vonatkozasdban teljes kori,
teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan id6tartamra sz616, kiz4r6lagos, harmadik személynek
is atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek, dokumentumok
atdolgozasara, modositdsara, engedélyeztetésére és tovébbtervezésére is. Villalkozd a
Megrendeld altal kért dokumentumokat azok elektronikus formdjaban is koteles atadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus modszerrel késziiltek. A Vallalkoz6 jelen
szerz6dés aldirasdaval az 4altala elkészitett ¢és atadott dokumentumok tekintetében
mindezeknek megfelelé felhasznalasi jogot enged Megrendelének. A Megrendel6 az
elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat
végrehajtani. A megrendel6 fenntartja azon jogét, hogy a szolgéltatott tervek felhasznilasa
soran felmeriilt, a felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaldan sziikséges
valtoztatasok elvégzésére is kiterjedGen a terveket atdolgozasra harmadik személynek 4tadja.
A Villalkozé kijelenti, hogy az ilyen miinek kizdrélagos szerzGje, amely egyéni, eredeti
jellegili, és a sajét szellemi alkotésa, vagy annak jelen Szerz6dés szerinti felhasznalési jog
stadasdhoz valamennyi jogosultsiggal rendelkezik. A Villalkozd szavatol azért, hogy a
miivén nem 4ll fenn harmadik személynek olyan kizdrélagos szerz6i vagyoni/felhasznalasi
joga, amely a Megrendeld jelen szerzddés szerinti jogszerzését és felhasznalasat korlatozna,
vagy akadilyozni. A jelen pontban meghatérozott kotelezettség teljesitésének, illetve
hozzajarulds megadasanak ellenértékét a Szerzodéses Ar maggban foglalja.

Villalkozé nyilatkozik, hogy az épitSipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékok -
engedéllyel rendelkezd  kezel6hoz torténd -  elszallitdsira  (elszallittatiséra)
.............................................. ? kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen pontban
megjeldlt elszallitisra kotelezett személye hatdsdgi dontés, vagy jogszabalyi rendelkezés
folytan, megvaltozna, ugy a jelen szerzédés ezen pontja ezzel 6sszhangban minden tovabbi
sziikséges 1épés, nélkil moédosul, Vallalkozé errdl értesiteni koteles Megrendelét.
Amennyiben Vallalkozé déntése folytin kovetkezik be valtozas a fentiek megfelelden
irAnyadék, Villalkozé azonban az értesitéssel egyiitt koteles igazolni a kdtelezett a hulladék
szallitsara jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas egyben a médosulés feltétele is.

Vallalkozd kételes a Kivitelezés sordn az elérehaladdshoz sziikséges Hatirozatokban,
Szakhatosagi hozzéjarulasban, kik6tésekben rogzitett egyeztetések €s eldirasok elvégzésére
Megrendeld bevonasidval. A  hasznalatbavételi/iizemeltetési engedély benyujtasat
megelézden a szilkséges nyilatkozatok, jegyzOkonyvek, dokumentumok a Miiszaki atadas-
atvétel soran rendelkezésre kell, hogy alljanak. Vallalkozé kioteles a Hatérozatokban foglalt
kikotések tudomdsulvételére, az abban foglalt munkak elvégzésére, a rendelietésszerti
hasznalatra alkalmas éllapotban torténd miiszaki atadas-atvételre.

3 A kételezett nevének és cimének megaddsa sziikséges
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A Villalkozo koteles a kiviteli terveket elkésziteni, és jovdhagyatni, az engedélyeket
beszerezni, illetéleg az 4tadott engedélyek modositdsardl, valamint hatdlyanak
meghosszabbitdsirél intézkedni és azokat a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.
Mindezek alapjan a kivitelezés sordn biztositandé tervezéi miivezetés is Villalkozo
felel6sségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerzédéses Ar tartalmazza.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a Kkivitelezése sem a Mémok altal
jévahagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hidnyédban. A Létesitmény kivitelezése
mindenkor a Mérnék 4ltal j6vahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy térténjen.
A vonatkozé jogszabélyok szerint teljes koriien elkészitett, komplett Epitési (kiviteli)
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyujtani a Mérndk részére jovahagyas céljadb6l. Amennyiben a Véllalkozé egy mar
jovahagyott Epitési terv modositasét kivanja elvégezni, Ogy err6l koteles a Mérnokot
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 21
(huszonegy) nappal tjra be kell nytjtania a Mémdokho6z jovahagyas céljabdl. Amennyiben a
Mémdk dontése alapjan tovabbi tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvaldsitasa céljdbol a Vallalkoz6 koteles a terveket haladéktalanul, de legkés6ébb az
értesités kézhezvételétd]l szamitott 28 (huszonnyolc) napon belill elkésziteni és a Mérndk
részére jovahagyas céljabol benyujtani. A Megrendelsi Kovetelmények meghatarozhatnak
egyéb més Villalkoz6éi dokumentumokat is, amelyeket be kell nyljtani feliilvizsgalatra
és/vagy jovahagyds céljabél Mérmnok részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell a tervek benytjtasara fentiekben meghatarozott hatéridét.

A Mémdk altal jévahagyottnak kell tekinteni a Véllalkozd dokumentumat a Létesitmény
adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos sszes Viallalkoz6i dokumentum
fellilvizsgélati idészakdnak hatérideje utdn, kivéve akkor, ha a Mémdk madr elézdleg
masképp értesitette a Vallalkozét az el6zb bekezdésnek megfelelden.

A szerzdés teljesitése sorén sziikséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvéany szerinti
mindségirdnyitdsi tanisitvany, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
rendszerszabvéany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi irdnyitdsi rendszer
szerinti tanusitvany ¢és az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti
kdrnyezetirdnyitasi rendszer szerinti tanfsitvany alkalmazisa vagy az Eur6pai Unié mds
tagdllamdbol szirmazé a fentiekkel egyenértékii tandsitvany, tovdbba az egyenértékii
mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa.

A Helyszinen kiviil fekvd, az ideiglenes munkikra szolgald teriileteket és a kozlekedés
elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett teriiletek hasznélatarél a
Villalkozoknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezeldkkel megallapodniuk és viselniik az
ezzel kapcsolatos valamennyi koltséget.

A Megrendeld az épitési munkateriiletet a Megrendelé Kévetelményeiben meghatirozottak
szerint adja 4. A Megrendel6 a szerz8dés hatdlyba 1épését kéveté 15 napon beliil a
munkateriilet(ek)et az eldkészitd munkalatok (pl. geodéziai munkédk, 18szermentesités,
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2.21

222

esetleges geotechnikai feltardsok, tervezési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas
allapotban rendelkezésre bocsdtja. Felek ezen el6készitd munkélatok elvégzéséhez
sziikséges mértékd munkateriilet dtadasrol jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben Villalkoz6
nyilatkozni kételes, hogy a munkateriilet az el8készitd munkaélatok (igy kiilondsen geodéziai
munkak, l6szermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez szilkséges mértékben rendelkezésére 4all, és ezen elOkészitd feladatok
teljesitését a munkateriilet megfelelé modon biztositja, azt nem akadalyozza (elokészitési
munkaterlilet 4tadds). Megrendelé az elokészitési munkateriilet 4taddson azon
munkateriiletet adja at, amely a Megrendeld birtokdban van vagy amelyre vonatkozdan a
Megrendel6 tulajdonosi/kezeléi hozzdjarulé nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés sordn
Vallalkoz6 feladata a tovéabbi tulajdonosi és kezel6i hozzdjarulasok beszerzése, amelyek
beszerzését kévetden van lehetdség a tovabbi munkateriilet Megrendeld 4ltali atadasara. A
teriiletszerzési eljarassal (killondsen kisajatitdssal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett
teriletek esetében a munkateriiletet a Megrendeld azt kdvetéen adja at, miutin a
teriiletszerzési eljardst lefolytattdk, vagy a szolgalmat bejegyezték és a munkateriilet a
Megrendeld birtokaba kertilt.

Megrendel$ vallalja, hogy a teriiletszerzési eljaréssal érintett munkateriiletek esetében a
munkateriileteket a szerzédés hatalyban 1épését kovetd 180 napon belill a Vallalkozénak
munkavégzésre 4tadja.

A Villalkoz6 tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok
tartalmazzdk. Bérmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie. A terveket a Villalkozo
kételes elézetes ellenérzésre és jovahagyasra a Mémoknek atadni. A vonatkozé Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyujtani a Mémok részére jovahagyas céljabal.

A Villalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, ¢s
lehetdséget adjon a kibocsité hatosdgoknak a munka felligyeletére ¢€s vizsgalatara.
Véllalkozénak ahhoz is hozzd kell jarulnia, hogy a hatésigok a teszteken €s az
ellenérzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkoz6t a Szerzédésben vallalt
béarmilyen feleldsség alol.

A Megrendelé altal a szerz6dés megkétéséig a Villalkozé rendelkezésére bocssjtott
engedélyeken thl sziikséges, minden egyéb engedély, hozzdjarulds megszerzése, az ahhoz
sziikséges tervezési, egyeztetési munkdk elvégzése, amely a Villalkozé feladata. A
Vallalkozé sajat koltségén koteles az 4ltala elkészitett tervek engedélyezésérdl gondoskodni,
amennyiben ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.

Ha a  Megrendeléi  Kovetelményekben  masképp nem  szerepel, egy
feliilvizsgalati/jovahagyési id6szak sem tarthat tovdbb 21 napnal, attél a naptdl szémitva,
amikor a Mémdk megkapja a Véllalkozd dokumentumat, és értesitését arra vonatkozoan,
hogy a dokumentum késznek tekinthet6 feliilvizsgélatra és/vagy jovahagydsra. Az
értesitésben azt is rOgziteni kell, hogy a Villalkoz6 dokumentuma eleget tesz a
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2.23

2.24

2.25

2.26

227

Szerz6désnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attdl (FIDIC Sarga Kényv 5.2.
pont).

A M¢émok értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy a Véllalkozé dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerzodésnek.

A Villalkozd kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabilyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilénds tekintettel arra, amikor a munkdk egy részét iizemel6 1étesitményben kell
elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi elbirdsok betartdasa és betartatisa
Villalkozo feladata.

A Villalkozd koteles a munkateriilet atadas — 4tvételtdl a miiszaki atadds — atvételig a
jogszabélyi el6irasoknak megfelelé épitési naplét vezetni az épitbipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009 (IX.15) Korm, rendelet szerint.

A Villalkozo egyiittmiikodik a PR feladatok ellatdsért felels vallalkozdval a projekt sordn
felmeriilt kételezd tijékoztatasi feladatok végrehajtasdban, beleértve a tajékoztatd tablak PR
szervezet dltal t6rténd kihelyezésében vald kozremikddést.

Vallalkoz6 az éltala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsagos taroldsarol és Grzésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni [FIDIC ASZF 4.16.b].

A Vallalkozé a kivitelezés soran kételes a Megrendeld kévetelményeinek megfeleld
képesitéssel €s gyakorlattal rendelkezéd felelés miiszaki vezet6t a helyszinen tartani, aki
feladatat az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben eldirtak szerint latja el és gondoskodik arrél, hogy ezen rendelet elbirdsainak
megfeleléen a létesitmény egészére, vagy azok egyes miitargyaira kiilon-kiilon a Mérnok
utasitésai szerint tdrténjek az épitési naplod vezetése.

Véllalkozé adatszolgéltatassal, vagy a Megrendel6 altal megkovetelt mas médon kdteles
kozremlkodni a Megrendelé Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleérive a
Szerz6dés keret¢ben megvalosuld Létesitmények aktivaldsdhoz sziikséges adatok
szolgéltatasat.

Ha a Vallalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivant szakember nem rendelkezik tdrgyaldsi szintli magyar szakmai nyelvtudassal,
akkor a Vallalkozé koteles intézkedni szaktolmics rendelkezésre allasardl a teljes
munkaid6ben a szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt, tovabba koteles a szakforditasrol
gondoskodni, melynek koltségét a Szerzédéses Ar tartalmazza. A Véllalkozé koteles a
Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz0dés mértékadé nyelvén
rendelkezésre all6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kdzremiiksdni képes.
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2.28

229

2.30

231

2.32

2.33

2.34

2.35

A maés véllalkozé munkéjaval t6rténd maradéktalan osszehangolds érdekében Vallalkozoé

koteles:

a) minden olyan munkdlatrél, amely mas vallalkozé munkéjat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a Mémdknek, legkésébb az ilyen munkélatok
megkezdését megel6z6 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérmndkst, ha a Szerzddés szerinti munkavégzést mas
véllalkoz6 barmilyen formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza €s

¢) részt venni minden olyan, iranyitoi értekezleten, amely a sajat munkéjara kihatassal lehet,
illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendé munkdk més vallalkozokkal t6riénd
osszehangolasa targyaban hivnak 6ssze.

A Villalkozé a Szerz6dés hatdlyba 1épését koveté 15 napon bellll koteles részletes,
létesitményenkénti tervezési fitemtervet — beleértve a komplex kiprobalasi tervet, az
{itemtervet alatdmaszté organizacids tervet, humuszgazdalkodasi tervet — késziteni €s azt a
Mérmdknek jovihagyasra atadni.

A Villalkozé a Szerzddés hatdlyba 1épését kovetd 15 napon belill koteles részletes
megvaldsitisi {itemtervet — beleértve a prébaiizemeltetés, illetve a komplex kiprobalas
végrehajtasat — késziteni és azt a Mémoknek jévéhagyasra atadni.

A Véllalkozé tudomésul veszi, hogy a kivitelezést egy tizemelé rendszerben kell végezni.
Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesitmények
kivitelezésének iddpontjat és id6tartamét az iizemeltetvel egyezteti és azt kévetden nytjtja
be a Mémdoknek jévahagydsra.

Véllalkozé kételezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés sordn sajat tevékenységi korében
gondoskodik a r4 vonatkoz6 érvényes munkavédelmi, komyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tliizvédelmi, érintésvédelmi, kdzegészségligyi eldirasok
betartasdrdl, betartatasarél. E kotelezettség elmulasztasdbdl eredd karokért Vallalkozo
kartéritési felelésséggel tartozik.

A Villalkozo teljes kori betekintést enged a mindségligyi folyamatok ellenbrzésébe a
Megrendeld és a Mémdk szémara. A Vaéllalkozo véllalja €s tudomdsul veszi, hogy a
vonatkoz6 szabvanyok alapjan a Megrendeld és a Mémdk kozdsen ellendrzi a Vallalkozot.

A Villalkozé koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlésat és biztonsagat a
nyilvénos kdzlekedési palydkon, melyeket haszndl (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az
épitési munkdk sordn kereszteznek.

A Villalkozénak a kornyezet védelmét, megbvisat szolgilé intézkedések, lizemeltetési €s

adminisztricios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kdmyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, elbirast illetve vonatkozo kovetelményt be kell tartania.
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2.36

2.37

2.38

A Villalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz a
vonatkozé szerzbdéses ¢s egyéb eldirasoknak. A Vallalkozét utasithatjdk részletesebb
informécid biztositasdra.

Vallalkozo koteles a szerzbdés tdrgyat képez6 beruhazist az ajanlatdhoz csatolt szakmai
ajanlatdban vallaltaknak megfelelden megvaldsitani és a teljesitésbe bevonni az
alkalmassdgi minimumkdvetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont
soran megajanlott szakembert/szakembereket.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a kiilfoldi addilletéségil nyertes ajanlattevd kételes a

3.1

3.2

3.3

3.4

szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazdst csatolni, hogy az _illetdsége szerinti
adéhatésdptdél a magyar addéhatdsdg kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajinlattevére

vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A villalkozdi dij (szerzd6déses ar, szerzodés ellenértéke, ellenszolgaltatds Osszege) és

fizetési feltételek

A Szerz6dés  egybsszegli  (4talamydras) tipusi. A Szerzédéses  Ar
................................ forint, azaz ..................... forint. Felek r6gzitik, hogy a
szerz0désben meghatirozott tevékenység az altalinos forgalmi adérdl szolé 2007. évi
CXXVIL torvény 142. §-nak megfelelden forditott AFA hatalya ald esik. Amennyiben a
szerz6dés megkotésekor hatilyos AFA szabdlyozés a szerzddés hatilya alatt véltozik, a
hatalyos szabalyozis a szerzédés AFA-ra vonatkoz6 rendelkezéseit a Felek minden kiilén
nyilatkozata, illet6leg szerzédésmodositas nélkill modositja.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzddés hatalyba lépésekor a szerz6désben meghatirozott
¢épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzitgyi fedezetével rendelkezik.

A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes korlien véllalkozik a Létesitmény
megtervezésére €s annak rendeltetésszerli megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzOdéses
kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Szerzédés Ar a
Villalkozd szerzOdéses kotelezettségeihez tartozd Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil
azok jellegétol.

A Szerzédéses Arra (mely értelemszeriten netté arként értelmezendd) es6 mindenkori AFA a
hatélyos jogi szabalyoknak megfelel6en fizetend6. A tamogatéds szempontjébdl elszamolhatd
koltség mértékéig Megrendeld a Szerz8déses Ar 100 %-4t a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010
projekt keretében elnyert az Burépai Uni6, valamint a Magyar Allam 4ltal biztositott
tdmogatasbdl finanszirozza.

A Villalkozé a szamlat a Megrendel6 altal jovahagyott és a Mémok altal igazolt teljesités
igazolas birtokaban éllithatja ki. A teljesités igazolas aldirisédra a Megrendel6 részérdl a
Foigazgatd, vagy az éltala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi szamlan fel kell
tiintetni a projekt azonositészamat: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 tovabba azt, hogy ,,az
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35

3.6

AFA megfizetésére a Vevé kotelezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési kitelezettséget csak a
jelen szerzddésnek, a tdmogatasi szerz6désnek, a hatalyos jogszabdlyoknak mindenben
megfeleld szamla és mellékleteinek a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvétele
keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

mérndk altal alairt K6zbensé Fizetési Igazolas és Megrendeld altal alairt teljesités
igazolis és mellekletei,
kifizetés id6pontjdban érvényes egyiittes addigazolds, vagy a wvallalkozonak
biztositania sziikséges, hogy szerepeljen a NAV koztartozdsmentes adézok
adatbazisaban,

- aktualizalt pénziigyi titemterv és aktualizalt megvaldsitasi utemterv;

- az épitési/bontdsi munkalatok megkezdését kovetden els6ként benydjtott
résszamlihoz az épitési naplé megnyitott statuszat tantisité nyomtatott épitési napld;

- végszamlahoz az épitési naplé teljes lezart tartalmaval;

- végszémlihoz FIDIC Sarga Konyv Altalsnos Feltételek 14.12 pontja szerinti
nyilatkozat;
a Kbt. 135. § (3) b) pontja alapjan el6irt nyilatkozat arrél, hogy az altala a teljesitésbe
a bevont alvallalkozdk egyenként milyen mériékben vettek részt és mekkora
Osszegre jogosultak az ellenértékbol;
tovibba minden olyan dokumentum, amely a 272/2014. (XL.5) Korm. rendelet
modositasa alkalmdval kételez6 mellékletként eldirasra keriil.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tirsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabalyok iranyaddk a jelen megéllapodasban foglaltak
szerint.

A Villalkozé szamlat részletes szamitasokkal aldtimasztottan, az el6rehaladds mértékével
aranyosan (a fizikai elérehaladds szazalékédnak megfeleld mértékben), a Mémdk altal
ellen6rzétt, valamint a Megrendel$ alairaséval elfogadott teljesités igazolas alapjén jogosult
benydjtani, a szamla szallit6i finanszirozas keretében keriil kifizetésre.

Az alvéllalkozok kifizetésére vonatkozban a hatdlyos Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korményrendelet 1. sz. mellékletében (Egyseges
Miikédési Kézikonyv) foglalt részletszabdlyok szerint kell eljarni. A Véllalkoz6 tudomésul
veszi, hogy a jogszabdlyban rogzitett barmely dokumentum hidnya vagy az eljarasrend
megszegése a kifizetés elutasitasat eredményezheti.

Ko6z6s ajanlattevok esetén az ajanlatevok kiilon-kiilon nyujtjdk be szdmlaikat megbontva az
alvéllalkoz6i és a sajét teljesités értékét.
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3.7

Véllalkozénak legaldbb 6 részszamla benydjtasara van lehetosége, ahol az egyes
részszamlak értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerzddéses ar 10 %-at.

Az els6 részszamla benyujtasara legkés6bb az afa nélkiili szerzddéses érték (szerz6déses ar)
25 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén kell, hogy sor kertiljon.

A Villalkozd szamldi a szerz&désszerli és a jogszabdlyoknak megfeleld szdmldk és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét kbvetben 30 napon belil
atutaldssal keriilnek kiegyenlitésre, szallitdi kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (1)-(3) (6) és (9) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 30-32/B.§-ai, a 272/2014. (XI.5.) Korméanyrendelet elbirdsai és a Ptk.
6:130.§ (1) és (2) bekezdés.

Véllalkozé indikativ pénziigyi iitemtervének megfeleléen, a teljesitésigazolds alapjan
kezdeményezhet szamla benyljtist az ASZF 1.1.4.12 [ Kimutatis”] szerinti
dokumentumban bemutatottak szerint. Az indikativ pénziigyi Utemtervet a szerz6dés
hatélybalépését kévetd 15 napon be kell nyijtani és amelyet Vallalkozé Mémokkel kdzdsen
aktualizdlja minden Kimutatds benyujtidsa elétt. A ,Kimutatdsban™ szereplé fizikai
elorehaladis %-4t a Megrendelé nevében eljard Mémdk ellendrzi, kizérdlag a jévahagyott
teljesitésnek megfeleléen Kozbensd Fizetési Igazolas [ASZ 1.1.4.7] kibocsétasara keriilhet
Sor.

Barmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szdmla tartalmdnak
egyideji miiszaki atadas-atvételét, tovibba nem jelenti a targyi munkakkal dsszefliggésben
felmeriild hibis teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekr6l és egyéb kifogasokkal
Osszefliggésben felmeriils igényekrdl valé joglemondést, illetve ezen hataridék
megkezdését. A Villalkoz6 4ltal végzett szolgaltatds nem oszthaté és a részszamlak
befogadasa és pénziigyi teljesitése nem jelenti az elkésziilt munkarész jelen fejezet szerinti
miiszaki dtadas-atvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizardlag abban az esetben nem
iranyadok, ha a Megrendeld a Létesitmény valamely részét hasznalatba veszi, mely esetben
a Megrendeld altal hasznalatba vett részt atvett miiszakilag 4tadott résznek kell tekinteni.

A szamlézasra és kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

— 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozadsi idészakban az egyes eurdpai
unios alapokbol szdrmazo tamogatdasok felhasznadldsdanak rendjérol;
— 2017. évi CL. térvény az adozas rendjérdl;
— 2007. évi CXXVIL dltaldnos forgalmi adorol szolo térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;
— 2011. CXCV. térvény az allamhaztartasrol;
— 368/2011. (X1I. 31.) Korm. rendelet az allamhadztartasrol sz616 térvény végrehajtasarol;
— 1997, évi LXXVIII torvény az épitett kdrnyezet alakitdsdrol és védelmérdl;
— 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet az epitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsoldédé tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes
szabdlyairol;
-— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl.
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3.8

3.9

3.10

- 20135, évi CXLIIL torvény a kizbeszerzésekrdl

Villalkozé legfeljebb a szerzOdés — tartalékkeret nélkiili - elszamolhatd 6sszegének 50 %-
dnak megfeleld mértékili, Gn. szallitdi eldleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.)
Korményrendelet 119. § (1) bekezdés alapjéan.

A Dbiztositékot a Véllalkozd a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet 118/A.§ (2a) bekezdése
szerint — sajat vélasztdsa alapjan — koteles teljesiteni és az elbleg kifizetését kévetben a
hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen eldlegszamlat kell kibocsatania.

Az elblegvisszafizetési-biztositéknak az elblegbekér6 dokumentum benyujtasatél azon
szamla kifizetéséig érvényben kell maradnia, amelyben az el6leggel 100 %-ban elszamoltak.

A sz4llitéi elbleg teljes Osszegével valamennyi benytjtasra keriild részszamlaban, a felvett
eléleg ardnyaval egyezd mértékben kell elszamolni ugy, hogy az eldleg 50%-aval legkésébb
a jelen szerzbdés szerinti ellenszolgaltatds elszamolhato Osszege 50%--at meghalado
teljesitése esetén haladéktalanul el kell szdmolni Az elblegre és az elbleg visszafizetésére,
valamint az elbleg-visszafizetési biztositék nydjtasara a 272/2014 (X1.5.) Korm. rendelet
el6irasai az iranyadék.

Az elbleg-visszafizetési biztositék vonatkozdsaban:

Vallalkozd a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapjan a valasztiasa
szerint

a) a szerzOdés elszamolhatd &sszegének 10%-a €s az igényelt szallitdi eldleg kiilénbdzetére

jut6 thmogatas dsszegének megfeleld Ihértéki az iranyité hatdsdg javara sz6ld, a Kbt. 134,
§ (6) bekezdés b) pontjdban foplaltakra tekintettel valasztisa szerint a Kbt. 134. § (6)

bekezdés a) pontban meghatirozott médon, illetve formaban, vagy a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti barmely mas formaban, illetve modon
biztositékot nvijt, vagy

b) a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazisdnak tudomaéasul
vétele mellett nem nyuijt biztositékot.

Amennyiben Vallalkozé a biztositék szolgaltatisat valasztia ugy, az elSlegigényléssel
(elblegbekérd dokumentum megkiildésével) egy idében kell Vallalkozonak rendelkezésre
bocsatania. Az elbleg-visszafizetési biztositéknak addig kell rendelkezésre 4llnia (hatadlyban
lennie), amig azon szamla kifizetésre keriil, amelyben az eléleget 100 %-ban elszamoltak.

Az ajanlattétel, a szerzddés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A véllalkozasi
dij kifizetése utdlag torténik.

Az unids elszamolasok eljaras rendjéb6l adodo vagy a kifizetésben kdzremikodo szervezeti
feladatokat ellaté Iranyitd Hatésdgnak felrohaté fizetési késedelemért Megrendelé nem

felelés.
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozéasi szerzodés tartalmat képezd, de a véllalkozoi dij
meghatirozédsdndl figyelembe nem vett munkdt (a szerzOdéskités alapjat képezd
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentécioban kimutathat6an szerepld, de a szerzddéses
arban - villalkozoi dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkét is, amely nélkiil a
mii rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg (t6bbletmunka)
(Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Atalanydijas szerz6déses jellegre tekintettel a tébbletmunka és
az elére nem lathat6é tébbletmunka koltsége jelen szerzddés keretében nem szamolhato el,
annak elvégzése a Vallalkozé kotelezettsége a Szerzddéses Ar keretén beliil.

A kikotott dijon (Szerz6déses Ar) feliil csak a pétmunka cllenértéke szamolhaté el, amely
tekintetében pétmunka a szerzodés alapjat képezd dokumenticioban nem szerepld kiilon
megrendelt munkatétel (munkatbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A
potmunka elszamolésara, kifizetésére kizar6lag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben
azt a Megrendel$ a Vallalkozotdl kifejezetten irdsban megrendeli. Pétmunka kizarlag a
Megrendeld kifejezett irasbeli megrendelését kovet6en kezdhetd meg. A pétmunka
elszamolasdra olyan kiilén dijazas keretében keriilhet sor, ahol a kiilén dijaz4s a Kbt.
eléirdsainak megfeleld szerz6désmodositissal, vagy 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasival
kertil rogzitésre.

A pétmunkdt Villalkozé csak a Kbt. eldirdsai szerint a Felek 4ltal alairt
szerz0désmodositasban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig 0 kodzbeszerzési eljaras
eredményeként megkotésre keriilé szerzddés feltételeinek megfelel6en jogosult elszdmolni.
A szerz8désmddositasra csak a jelen szerzodés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC
13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozdi kivetelés (FIDIC 20.1) alapjan
keriilhet sor a jelen Szerzbdés részét képezd a SzerzGdéses Megallapodas 8.5.12, pont
szerinti Utmutatéban szereplé feltételeknek megfelelé Mémoki jovahagyast (FIDIC 3.5.
szerinti hatdrozat vagy megéallapodas) kovetben. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében
foglaltak alapjdn rogzitik, hogy abban az esetben, ha a szerz6dés finanszirozasénak forméaja
(szallitoi finanszirozas) a Tadmogatasi Szerz6dés modositisa kévetkeztében megvaltozik,
ugy a jelen szerzédés szerinti finanszirozési mod automatikusan, minden tovabbi sziikséges
nyilatkozat, kiildn szerz6désmddositds nélkiill a modosult Tamogatdsi Szerzddésben
foglaltak szerinti finanszirozisi médra valtozik.

Szallitoi finanszirozds ut6finanszirozdsra valtozédsa esetén, amennyiben a sz4llitéi
finanszirozas alapjan a Villalkozd Szallitdi eléleget igényelt, az igényelt eldleg a még
benyujtasra keriilé szdmldkban valtozatlanul a felvett el6leg ardnydban keriil elszdmolasra.

A végszamla befogadasat kovetben a Megrendel6 a Vallalkozdval szemben kifizetési
kotelezettséggel nem tartozik. A végszamla benydjtasival egyiitt Vallalkozd koteles
kifejezett jogfenntarté nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen és egyértelmien
beazonosithaté médon megjeldlni, hogy milyen jogcimen és pontosan milyen dsszegii dijat
tart jogosnak, amelyet a benyujtott végszamlan feliil a Megrendelével szemben
¢rvényesiteni kivan. Ilyen jogfenntart6 nyilatkozat csatoldsa esetén Felek a nyilatkozatban
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foglalt igényekkel kapcsolatban megkisérlik a békés tuton torténd rendezést, €s a vitatott
igények korében a jogszabalyoknak megfeleld megéllapodas kialakitasat.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozatdban koteles tételesen a fentiek szerint az
egyértelmiien beazonosithatéan és kétséget kizaré modon megjeldlni minden olyan a
teljesitésével Gsszefliggésben allaspontja szerint Vallalkozét megilletd igényt, amelyre
vonatkozoéan jogfenntartassal kivan élni. Tudomasul veszi, hogy éltaldnos nyilatkozata a
jelen szerz6dés értelmében jogfenntartist nem alapoz meg. Altalsnos jogfenntart6
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt véllalkozé nem jeloli meg legalabb jogcim,
dsszeg és a jogeimet megalapozd egyérielmiien beazonosithaté esemény szerint. Minden
olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg gy kezelendd, hogy arra vonatkozoban
Villalkozoé jogfenntarto nyilatkozatot nem tett.

- Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy abban az esetben, ha a végsziamla benyujtdsaval
egylitt jogfenntarté nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbdl eredfen a
Megrendelével szemben semmilyen tovadbbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely
természetszertileg is Osszhangban all a szerzddés ataldnydijas jellegével. Mindezek
tudomasulvételével Villalkozd kifejezetten vallalja, hogy jogfenntarté nyilatkozatanak
hifnya egyben a teljesitésbdl eredé mindenfajta igényér6l — ide nem értve
értclemszertien a benydjtott végszadmla kifizetésére vonatkozd igényt - torténd
lemonddasnak, joglemondo nyilatkozatanak mindstil.

- Viéllalkozé6 tudomdsul veszi tovabba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak

megfeleld jogfenntart6 nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartisa csak azokra az igényekre
terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelden megjeldl. Ezt
meghaladéan pedig a teljesitésbdl eredden a Megrendelével szemben semmilyen tovabbi
megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomésulvételével Villalkozo kifejezetten
véllalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntarté nyilatkozatianak hidnya
egyben a teljesitésbdl ereddé mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszerfien a
benytijtott végszamla kifizetésére vonatkozd igényt - torténd lemondasnak, joglemondo
nyilatkozatnak mindsiil.
Viéllalkozdé tudomésul veszi, hogy bérmely olyan a teljesités sordn tett jogfenntartd
nyilatkozata, amelyet a végszamla benyujtisaval egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen nem nyujt be Megrendeld részére visszavontnak mindsiil és Ggy kezelendé,
hogy arrél vallalkozé lemondott.

3.16 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben t6rténé alkalmazasa
esetén a 28 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre keriilt jogvesztd
hat4ridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzddés alapjén azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazdsa korében érvényesiteni szdndékozott igényekrSl, amelyeket a
tudomdsszerzést kovetd 28 napon, vagy azon idépontot kévetd 28 napon til terjeszt eld
Viéllalkozé, hogy arrél tudomast kellett volna szereznie, Vallalkozé kifejezetten lemondott
fellépni Megrendel6 felé. Vallalkozé kifejezetten tudomésul veszi emellett azt is, hogy ezen
joglemondéas nem jelenti semmilyen a szerz8désben vallalt kotelezettsége teljesitése aloli
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4.1

4.2

mentesiilést, vagy a nem teljesitésbdl eredben vele szemben érvényesithetd
jogkovetkezmények al6li mentesiilését.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely kérben t6rténd alkalmazisa
esetén a 42 napos hatdridét, amely ezen cikkben kifejezetten rdgzitésre keriilt jogveszid
hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzddés alapjén azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazisa kérében érvényesiteni igényekrol, amelyek tekintetében Vallalkozo
ezen eldirt hataridét nem tartotta be, Vallalkozo kifejezetten lemondott és tudomdsul veszi,
fele. Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem
jelenti semmilyen a szerzodésben viallalt kitelezettsége teljesitése aldli mentesiilést, vagy a
nem teljesitésbdl eredden vele szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények aldli
mentesiilését.

Felek megallapodnak tovabba és Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy barmely olyan esetben,
amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazisanak lehetésége meriil fel és elutasitisnak lehet
helye, abban az esetben az elutasitasra Mémdok a Megrendel6 jovahagyasa mellett jogosult.

Barmely elutasitott kovetelés, vagy a kovetelés meghatarozott részének elutasitisa esetén
Villalkozé 3.16 pontban foglaltaknak megfelel$ tartalmi jogfenntarté nyilatkozatot tehet,
azonban az elutasitis nem mentesiti a szerz6désben véllalt kételezettségei teljesitése aldl,
vagy a nem teljesitésbol eredden vele szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények alol. A
jelen bekezdés szerinti jogfenntarté nyilatkozat a 3.16 pontban foglaltakkal §sszhangban a
végszamla benyljtasdt kovetden nem vehetd figyelembe és visszavontnak mindsiil, ha a
végszamla benynjtasaval egyiitt Vallalkozé nem ismétli meg a 3.16 pontban foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfelelé médon.

Véllalkozd kifejezetten tudomasul veszi és vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk alkalmazasi
korében hataridében benytijtott minden olyan kovetelése, amelyet a részletes kévetelés
benytijtdsat kévetden Megrendelé a Villalkozé altal elSterjesztett Ssszegben jovahagy,
akként mindsiil, hogy az Véllalkoz6 minden azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta
és a Megrendel6i elfogadast kovetden az abban megjelolt ellentételezésen tl Vallalkozé
semmilyen tovabbi igényt nem tAmaszthat az adott kvetelésbol eredden.

A megvalésitds idétartama, teljesités hatirideje

A Villalkozé a Létesitmény szerz6désszerli megtervezését &s megvalositésat az Altaldnos és
Kiilénds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttol legkésdbb az 1.
rész esetében 34 honapon, a II. rész esetében 22 hénapon, a IIL. rész esetében pedig 26
hénapon beliil kételes teljesiteni, azaz a miszaki atadas-dtvételt befejezni. A szerzddésszeri
teljesités alatt a két projektelem koziil a kés6bb lezarul6 projektelem miiszaki 4tadas-atvételi
zaronapjét kell érteni,

Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddésben foglalt szolgaltatist jogilag
oszthatatlannak mindsitik.
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4.3

4.4

5.1

5.2

6.1.

6.2.

6.3.

Jelen Szerzédés aldirdsaval Vallalkoz6 eredményfeleldsséget vallal a beruhazas hatéridore
torténd teljes korli megvalositisara.

A Villalkoz6 Megrendel§ irasbeli jovahagyasaval jogosult az eldzetes teljesitésre.

A vallalkozo6 altal nyujtott j6tallas

Vallalkoz6 a vonatkozé jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen az adott projektelem miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrisatol szamitott 36 hénapon keresztiil jotall (jotallasi idoszak) a
Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszeri teljesitéséért, tovabbid az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagéért, és mindségéért fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvillalkozdja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
Jotallasi kotelezettség idGtartama acélszerkezetek korr6ziévédelmével kapesolatban 10 év.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan
Ujrakezdddik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kdotelezod jotéllasi id6tartamot
hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjeldlt 36
hénapos jotdllasi id6tartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kételez6en elbirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

Szerzddést biztesité mellékkitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a Villalkozé a jelen szerzddés hatilyba lépéséig szerzédést biztosito
mellékkdtelezettségként teljesitési biztositékot nyujtott Megrendelé részére, amelynek
mértéke a Szerzédéses Ar értékének 5 %-a. A biztositék szolgéltatdsanak kotelezettségét a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatirozottak szerint lehet teljesiteni. A Szerzddés
3.1. pontja szerinti ellenérték véltozdsa a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési biztositék
Osszegét nem €rinti.

A teljesitési biztositéknak a jotdllasi biztositék Megrendeld részére torténd rendelkezésre
bocsdtdsaig érvényben kell maradnia. Amennyiben nem egyiddben zarulnak a szerzédés
keretében megval6sulé projektelemek, Vallalkozé a lezarult projektelemre vonatkozo
jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatisakor jogosult a teljesitési biztositék csdkkentésére
a teljesiilt (lezarult) projektelem kdltséghinyadaval megegyezd mértékben.

A teljesitési biztositék arra az esetre sz6l, ha a Vallalkozé nem szerzddésszeriien teljesit,
illetve a szerzédés teljesitését a sajat érdekkorében felmerdiilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld jogosult a biztositék teljes
Osszegét lehivni.

Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy az adott projektelem miiszaki 4tadas-atvételi eljards
lezarasakor  (kilonds  Feltételek 10.1. Alcikkely) szerz6dést  biztosité
mellékkotelezettségként a hibas teljesités biztositékaként a jotallasi idészak végéig
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6.4.

6.5.

hatalyban, érvényben lévd jétéllasi biztositékot nydjt Megrendeld részére. A biztositék
megfeleld formaban torténd nynjtisa a végszdmla benyijtisanak a feltétele tovibba a jelen
szerz6dés szerinti teljesitési biztositék felszabaditdsanak feltétele. A biztositék formdjira a
Kbt. 134.§ (6) bekezdései az irdnyaddak, azzal hogy Megrendeld elbirja, hogy a Kbt. 134. §
(6) bekezdése esetén a biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban
lehetséges nyujtani. A jotAlldsi biztositék mértéke a jotallasi idSszakra (36 honap) a
jotallassal érintett projektelem ért€kének S5 %-a. A 36 honap teljes korli jotallasi idészakot
kovetben a jétallasi biztositék Osszege csokken az adott projektelem acélszerkezetek
korrozidvédelmére es6 mértekének 5 %-dra, mely Osszeget az acélszerkezetek
korrézidvédelmére hatralévé idészakra vonatkozdan kell Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. Megrendeld lehetdséget biztosit ezen csokkentett biztositék id6tartama
tekintetében legfeljebb két részletben torténd rendelkezésre bocsatasara.

A jotallasi biztositék tekintetében a Szerzédéses Megéllapodas 6.1; 6.2 és 6.3. pontjai az
irAnyado6ak.

Garancia biztositisdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazd - kotelezvénnyel torténd nyujtisa esetén egyértelmilen és
kotelezd jelleggel tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:

¢ garantal6 megnevezése,

e azon személyt, aki felé ezt kibocsétjak (Megrendel(),

e aVallalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,

e aszerzbdés targyat,

e azon tényt, hogy a garantilé mely id6ponttdl és milyen mértékii garanciat véllal, a
bankgarancia/kdtelezvény lejaratat és lehivhatosagat (a miiszaki Atadas-atvételtdl
szamitottan) a jotallasi id6szak végéig kell, hogy érvényben maradjon.

e azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszegb6l az Ajanlatkér6 lehivhat, amennyiben a
Megrendeld nyilatkozata szerint az Vallalkoz6 nem teljesiti jotallasi kételezettségeit,

¢ egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejarataig visszavonhatatlan.

A jotallasi biztositékbol Megrendelé akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozé a jotallasi
kételezettségeit a felhivds ellenére nem, vagy nem megfelelden, illetve nem hataridére
teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjedo.

Az érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendeld kizardlagos mériegelési jogkdre, A
Megrendeld a biztositékon tili igazolt kdrdnak megtéritését is kivetelheti.

Amennyiben 4tutaldssal kivan Villalkozoé (nyertes ajanlattevd) barmely biztositékot
rendelkezésre bocsatani, tigy Ajanlatkéré/Megrendeld Magyar Allamkincstarnal vezetett
10032000-00319841-30005204 szamu szdml4jara utalja a biztositék dsszegét.

A Szerz6dés szerinti feladatok - olyan okbdl, amelyért a Véllalkozo felelds - késedelmes
teljesitése esetén (igy kiilondsen, ha a miiszaki &4tadas-atvételi eljards befejezésének
idépontja a jelen szerzOdésben meghatarozott id6tartamon tili idépontra esik, vagy az

atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendel$ olyan hibakat észlel, melyek nem teszik lehetévé
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6.6.

6.7

6.8.

a Létesitmény atvételét, a Villalkoz6 minden késedelmes nap utin a Szerzidéses Ar
értékének 1 %-anak, de legfeljebb Ssszesen a Szerzddéses Ar értéke 25%-4nak megfeleld
Osszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles. A kotbér maximalis mértékének eléréset
kévetden Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani. Megrendeld kotbér maximalis
mértékének elérését kdvetden a teljesitési biztositék érvényesitésére jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Viéllalkozé késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendeldvel torténd
egyeztetést kdvetben pothataridot vallalni.

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a Véllalkozo6 a szerzodés teljesitését megtagadnd, vagy a
szerzddés teljesitése olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo6 a Ptk. alapjn felelds, meghitsulna,
tgy a Villalkozé koteles meghitisulasi kotbért fizetni Megrendelé részére. Megrendeld
jogosult tovabba Meghitsulasi kothért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerz6dés azonnali hatdlyd felmondasa utjan sziinik meg. Meghitsuldsnak minésiil tovabba,
amennyiben a Vallalkozé6 hibajabél, neki felrohatdé magatartdsbdl, szerzédéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébdl eredben, a Tamogatasi szerz6déstdl a Tamogatod elall,
vagy azt felmondja.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzddéses 4r. A meghitsulasi kétbér mértéke, a fenti
bekezdés szerint megéllapitott kétbéralap 25 %-a.

Vallalkozé minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendels érdekében barmely okbél sziikséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridore
vonatkozoé akadélyoztatast, késedelmet Véllalkozonak haladéktalanul jeleznie kell a Mérndk
és a Megrendelé felé, illetve a késedelem elhdritisa érdekében minden téle elvarhatd
intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Véllalkozd értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztisaval kapcsolatos valamennyi —
Megrendelbt, vagy harmadik személyeket ért — karért kartéritési felel6sséggel tartozik.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 9.§-a alapjan a kivitelezdi feladatok
ellatasahoz szikséges, 100 milli6 Ft/év és 50 milli6 Ft/kdresemény mértékli All Risk
tipusti feleldsségbiztositassal, mely kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkikra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkditségekre (romeltakaritds, szakérti koltségek, stb.), a
meglévd és szomszédos épitményekre. A biztositasnak fedezetet kell nyijtania az épitkezés
folyaman az épitési teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez6
kirokra, a meglévé megmarad6 épiiletekben keletkezd karokra, harmadik személynek
okozott dologi és személyi kérokra. Véllalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan 100.000.000,- Ft/év és minimum 40.000.000,-
Ft/kiresemény mértékii tervezbi felelosségbiztositassal, mely kiterjed a teljes szerzédés
szerinti tervezési munkdkra. A felelosségbiztositdsoknak a miiszaki-atadds atvétel sikeres
lez4rasanak az id6pontjéig terjed6 hatallyal kell birnia. A feleldsségbiztositdsoknak ki kell
terjednie a teljesités sordn az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozok €s a Ptk.
szerinti valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért valo feleldsségre is. Az ezt igazold
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8.1.

8.2.

dokumentumot (k6tvény, szerzédés) Vallalkozé a Megrendelonek jelen szerzdés
alairasakor rendelkezésére bocsatotta. (5. szamu melléklet)

Kapcsolattarték

A szerz6dés sordn a felek részérdl az alabbi kapcsolattartok jarnak el:
Megrendel$ részérél:

Fiilop Szilard

Beruhazasi Iroda vezetdje
Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: fulop.szilard@ovf.hu

Schreiner Viktéria

Projektvezetd

Telefon: +36-1-225-44-51
Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail; schreiner.viktoria@ovf.hu

A Kozbensé Fizetési Igazolasra jogosult (Mémdk szervezet képviseldiének) adatai:

Projektvezetd

projektvezetd helyettes

Vallalkozd részérél:

----------------------------------------

Telefon:
Telefax:
E-mail:

A kapcsolattarté személyében bekovetkezett esetleges valtozasrél a felek kételesek egymast
kolcsondsen, haladéktalanul tédjékoztatni.

Egyéb rendelkezések

A Szerzddés és a felek kozoiti kommunikécié nyelve a magyar.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelé jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha szilkséges olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
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szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha:

a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés %) pont ib)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkoz6 kOzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjadban meghatdrozott feltétel.

Ebben az esetben a Viéllalkozd a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy

a) a Villalkoz6 nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerzddés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasdg tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkoz6 adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrol az
ajanlatkérst haladéktalanul értesiti. *

8.4. Amennyiben a Vallalkozo kiilf6ldi adéilletéségii ugy koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adShat6sdgtol a magyar adohatésdg
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszigok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

8.5. A jelen Szerz8déses Megéllapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerzddéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyaddk, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal
egyltt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és értelmezenddk, abban az esetben is,
ha fizikailag nem keriil csatolasra jelen Szerzédéses Megéllapodéshoz. A dokumentumok
kozotti ellentmond4s esetén a sorrendben el6bb 4116 dokumentum rendelkezései megelézik a
sorban kés6bb 4116 dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1. Jelen Szerzddéses Megallapodas

8.5.2. Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggel¢ke

8.5.3. Kiegészito tajekoztatas

8.5.4. A Megrendel6 altal a jelen Szerzddés megkdtését megelézd kozbeszerzési eljaras
eljarast megindit6 felhivasa és az I. kotet

8.5.5. Kiildnos feltételek

4 A kilfsldi adoilletéségti nyertes ajanlattevd koteles a szerzidéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adéhatésag kdzvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkozé adatokat az orszagok kozditi jogsegély igénybevétele nélkil.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.5.6. FIDIC Sarga Kényv Altalanos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek Szerzddési feltételei, Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
Véllalkoz6 altal tervezett épitési és mémndki 1étesitményekhez,, 2011. évi masodik,
magyar nyelvii kiadas)

8.5.7. Megrendel6 Kovetelményei (I11. kotet)

8.5.8. Nyertes Ajanlat és Jegyzékek (1. szamu jegyzék Villalkozo javaslata)

8.5.9. Egydsszegl Ajanlati Ar

8.5.10. Felolvasolap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezetokrdl az ajanlata
szerint

8.5.12. Utmutaté a Valtoztatisok, Vallalkozdi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
moédositasahoz (a tovabbiakban a Szerzédésben utmutatoként keriil meghivatkozasra)

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatérozottak alatt a kovetkezoket értik:

- Az I kotet a Jelen Szerzddés megkitését megeldzd kozbeszerzési eljards sordn a
Megrendeld altal I. kodtet megjeloléssel kiadott Ajanlati Dokumenticié cimii
dokumentumnak az ajénlattételi hataridé napjan hatdlyos tartalma.

- A Megrendel6 Kovetelményei (III. kotet) a Jelen Szerzédés megkitését megel6zd
kozbeszerzési eljards sordn a Megrendeld 4ltal III. koétet megjeldléssel kiadott
Megrendeld Kovetelményei cimii dokumentumnak az ajénlattételi hataridé napjan
hatalyos tartalma.

- Az Egyodsszegli Ajanlati Ar a Jelen Szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzési
eljaras soran a Megrendel$ 4ltal IV. kotet megjelsléssel kiadott Egyosszegli Netté
Ajénlati Ar Bontésa cimii dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott és az ajanlattételi
hatarid$ napjan hatlyos tartalma.

A Vallalkozo javaslata a Jelen Szerz6dés megkitését megelsz6 kozbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld altal V. kotet megjel6léssel kiadott Ajanlati Tervek, Engedélyek
cimli dokumentumnak az Ajénlatban benyujtott Vallalkozé javaslata szerinti és a
végleges ajénlattételi hataridé lejartakori hatdlyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatérozott Utmutatd alatt a mindenkori Irinyité Hat6ség altal kiadott
hatélyos dokumentumot értik.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés barmely moédositasat a magyar jogszabalyok és
kiemelten a Kbt. — kiilondsen annak 141. §-a - rendelkezéseivel Gsszhangban, kizérdlag
irasban, a Szerz6déssel azonos médon lehet megkétni.

A Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerz6dés megkostését kovetben jut tudomésara, hogy a szerz6dd fél
(Vallalkozo6) tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett
volna zé4rni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Villalkozé jelen szerzddés aldirdsaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerz6dés teljesitése sordn a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetleg elfogadja a
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

jelen Vallalkozasi szerz6dés targyit, annak megval6sitasat, valamint az elszdmolasok,
kifizetések, ellenbrzések eljardsi szabdlyait érintt valamennyi Eurépai Unids és magyar
jogszabalyokat, beleértve az unids tdmogatdsok felhasznilasira vonatkozé jogszabélyokat
is.

Megrendeld rogziti, hogy jelen szerzddésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd altalanos
szerzddési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatirozasa az el6zményi
kozbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerzodés megkotésére vonatkozoan keriilt
meghatarozasra, nem tobb szerzodés megkdtése céljabol. Vallalkozé, mindezt elfogadja,
tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerzédés valamennyi rendelkezését magira nézve
kotelezonek fogadja el, nyilatkozik tovabbd, hogy valamennyi jelen szerz6désben foglalt
feltételt €s rendelkezést egyedileg megtargyaltnak és altala elfogadottnak tekint, kiilonos
tekintette] az el6zményi kdzbeszerzési eljards keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhaté egyes jogintézményekre — igy kiilonbsen kiegészitd tajékoztatis kérés
lehetéségére — tekintettel. Felek mindezekkel Osszhangban kifejezetten elfogadjak és
rogzitik, hogy jelen szerz6dés egyik feltétele és rendelkezése sem minbsiil altaldnos
szerzodési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé sajat altaldnos szerzddési feltételei amennyiben
Viéllalkozo6 ilyennel rendelkezik — jelen szerz6dés tekintetében semmilyen formaban nem
iranyadok és alkalmazhatdk, mogottes szabalyként sem. Vallalkozd ezt kifejezetten
elfogadja.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerz6dés és a Tamogatasi szerz6dés
kozott ellentmondds van, Ugy a Tamogatasi szerz6dés rendelkezései az irdnyadéak.
Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerzodés a Megrendel és a Tamogaté altal megkstott
Tamogatasi szerz6dés jogi sorsat koveti, vagyis annak hatilyvesztése, mdédosulasa,
érvénytelensége a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal 6sszhangban, azzal megegyezé joghatassal
bir jelen Szerzddés hatalyara, érvényességére, feltételeire.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzbdéses kotelezettség-véllalasok
teljesitése soran, valamint a felek kozott felmeriild jogvitdkra a Magyarorszag Polgari
Torvénykonyveérdl szolé 2013. évi V. térvény (Ptk.) rendelkezései az iranyaddak. A felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitit — fokozott
egytittmiik6deési kotelezettség mellett — targyaldsos titon prébdljak meg rendezni. Ennek
meghitisulasa esetére, a jogvitara a polgari perrendtartasrél sz616 1952. évi 111. térvény (Pp.)
szabalyai szerint illetékességgel és hataskdrrel rendelkezé birésaghoz fordulhatnak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés a felek kozotti minden megallapodast és kijelentést
tartalmaz. Ezen rendelkezések Onmagukban is kifejezik a felek k6zo6tti megallapodast, és
egyik fél sem alapozott a mdsik fél Altal tett szdbeli, irasbeli vagy mas formaban tett
semmilyen kijelentésekre, {géretre, kitelezettségre, amely nem szerepel ezen szerzddésben.

Villalkozé jelen Szerzédéses Megéllapodas aldirdsdval kifejezetten nyilatkozza, hogy a
jelen szerzfdést, annak wvalamennyi rendelkezését (igy kiilondsen a szerzodéses
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8.15.

8.16.

8.17

8.18.

megéllapodas, a Kiilonds Feltételek és az Altalanos Feltételek) teljes koriien megismerte,
megeértette, a szerzodéses feltételeket a Felek megtargyaltdk, figyelemmel a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseire ({gy kilondsen a kiegészitd tdjékoztatds, és az elOzetes vitarendezés
szabalyaira), melyre tekintettel a Szerzdést teljes mértékben elfogadja és aldirdsdval
magéara koételez6nek ismeri el.

Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az allamhdztartisrél sz6lé 2011. évi CXCV. torvény
(Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az dllamhdztartis kozponti alrendszerében a kiad4si
eldiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezettel érvényesen visszterhes szerzodés, illetve létrejstt ilyen szerzddés
alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil atlathaté szervezetnek, A
Megrendel6 ezen feltétel ellenbrzése céljabol, a szerzodésbil eredd kovetelések eléviiléséig
az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatosagéval osszefiiggd, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni. Vallalkozé
képviseltje az allamhaztartasrél szolod torvény végrehajtasarol szolé 368/2011, (XII. 31.)
Korm. 1. 50. § (1a) bekezdése alapjén nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonré6l sz616 2011, évi
CXCVL tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlthaté szervezetnek mindsiil, E
nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén a Vaillalkozd képvisel6je a Megrendeldt
haladéktalanul tdjékoztatni koteles. Ha a valtozds folytdn a Vaillalkozé nem mindsiil
atlathato szervezetnek, az allamhdaztartasrdl szol6 2011, évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése
értelmében részére kifizetés nem teljesithetd.

Villalkozé tlirni koteles, hogy a szerzbdés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az uni¢s pénzek felhasznaldsat ellendrzé szervezetek
részér6l megtorténhessen és az ellendrzés soran szikkség esetén egyiittm(kédni koteles.
Villalkozd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az, a mindenkori
Kozremiikods szervezeti feladatokat ellaté Irdnyité Hatosag, Téamogaté az Allami
SzamvevOszék, a Kormany éaltal kijelolt belséd ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizetd Hatosag,
tovabba az Eurépai Bizottsig, az Eur6pai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Szémvevdszék a Szerzbdéssel é kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy
béarmilyen més egyéb, a projekt finanszirozésdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy kell &ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalisukat. Az ellen6rzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén
Villalkozo koteles megtériteni az ellen6rzés altala tSrtént meghisitdsa, megakadédlyozéasa
vagy hétraltatidsa folytin neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok
felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi kéltségeit).

Jelen Szerzédés a mindkét Fél altal torténd aldirds de legkésébb a - 3.2 pontban
rdgzitettekre tekintettel a — Szerzédés ellenértékének (Szerzddéses Ar) rendelkezésre 4lldsa
napjan lép hatalyba.

Fentiek bizonysdgaul a szerz6d6 Felek ezennel alairjak jelen Szerz6déses Megéllapodast.
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8.19. Jelen szerzodeést Felek ....... Goennnn
irjak ala.

MEGRENDELO részérél:
Alairta €s lepecsételte:

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

..........................................................................

........................................................................

Az alairé neve (nyomtatott nagybetiikkel)

Beosztisa

Kozbeszerzési és jogi ellenjegyzd:

Az alairoé neve (nyomtatott nagybetiikkel)

Beosztisa

), egymassal mindenben egyezd eredeti példanyban

VALLALKOZO részérél:
Aldirta és lepecsételte:

....................................................................................

...........................................

..................................................

...............................................................................

...............................................................

...............................................................................
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KULONGS FELTETELEK

A jelen Kiilénos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikStések, modositdsok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiilsnbdzoéség vagy ellentmondés esetén
az ebben a Kiilénos Feltételekben foglalt kikdtések az irdnyaddk.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1. Altaldnos rendelkezések
1.1. Meghatarozasok
1.1.1. A Szerzodés
Az alabbi bekezdés eltéréen alkalmazando:

L111. ,Szerzédés”: A ,Szerzédés” magdban foglalja a Szerz6déses Megallapodést, az Ajanlati
Nyilatkozatot, FIDIC Altaldnos és jelen Kiilonleges Feltételeket, a Megrendelb
Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzédéses
Megallapodas felsorol.

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiad4sra jelen szerz6dés keretében. Az ,Fifogadé levél”
kifejezés alatt a Szerzbdéses Megéllapodast kell érteni és az Elfogadé Levél
kibocsitisdnak vagy kézhezvételének idopontjat a Szerzédéses Megallapodas
hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.L1.8  ,,Ajdnlat” jelenti a kozbeszerzési eljarasban a Villalkozé, mint ajanlattevd 4ltal
benyujtott ajanlatot.

1.1.1.10. ,,Garancidk jegyzéke” és a ,Fizetési iitemterv’ nem keriil kiaddsra jelen szerz6dés
keretében.

Az alabbi bekezdések hozzdadanddk:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Villalkozé 4ltal készitends terveket,
amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitisahoz sziikséges. E korben:

»Kivitelezési dokumentacié” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben eléirt
kdvetelményeknek megfeleld, és a Véllalkozo 4ltal készitett terveket, melyek a Szerzédés
targydt képez6 létesitmények megvalésitisahoz, a hibdk kijavitisdhoz szilkségesek,
beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probaiizemeltetési tervet, valamint
a megvalositas generalorganizacios tervét,
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1.1.1.12.

»Megvalositasi  dokumentacié”, a kivitelezési dokumentdciéinak, a tényleges
megval6suldsnak megfelelé médositasat tartalmazé dokumentacio.

»Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények megépitéséhez az
illetékes hatoség l1étesitési és / vagy épitési engedélyének kiadasdhoz sziikségesek.

"Részlettervek" jelentik mindazon a Vallalkozd altal, a sajat kiviteli tervei alapjan
készitett egyéb terveket, melyek szilkségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibék kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozd altal a Mérndk utasitdsai szerint

1.1.1.14.

clkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezésé¢hez és a hibak
kijavitasédhoz.

~Ajénlati 4r bontdsa” Ajanlati Ar Bontdsa jelenti azt a dokumentumot, amelyet az
Ajanlati Dokumentécié részeként kiadott formaban és tartalommal az Ajanlat részeként
benytjtottak, és ahogyan azt a Megrendelé a Szerz6dés megkdtésekor elfogadott. Az
Ajénlati Ar Részletezése, a Szerzbdéses Ar felbontdsa, amely tartalmazza a Szerz6dés
keretében megvaldsitandd létesitmények ardt, valamint az egyes létesitmények fébb
munkamennyiségeinek egységarat. A dokumentum alapul szolgil a részteljesités
igazolasét aldtdmasztd szdmitashoz.

1.1.1.15.,,Készre jelentés”: Villalkozé koteles a Mérn6kot frasban értesiteni (e~-fénaploban jelzett

kezdeményezés) a Létesitmény teljes korli (atvételt megelézd tesztek, vizsgalatok
sikerességét is beleértve) megvaldsitasardl, annak idépontjat megel6z6 legalabb 5 nappal
korabban, melyben megjeloli a Létesitmény teljes kirih megvalositasanak idépontjat, &s
kéri, hogy a Mérndk ezen id6épontot kivetden kezdje meg a mliszaki atadas-atvételt.

1.1.2. Felek és személyek

Eltéréen alkalmazando:

1.1.2.2,

1.1.2.3.

»Megrendel6” jelenti azt az Ajéanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelolt
szemelyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a véllalkozési szerz6dés Megrendeléje,
valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épitteté. A kozbeszerzési eljarasban
Ajanlatkéroként megjelslt szerv.

,Vallalkozé” jelenti azt az Ajénlati Nyilatkozat Fliggelékében ekként megjeltlt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a véllalkozasi szerz8dés Villalkozdja, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkozd kivitelezd. Fdévdllalkozo kivitelez: az
épittetdvel épitési szerzddést kotd épitdipari kivitelezési tevékenységet végzd vallalkozd
kivitelez6. A kozbeszerzési eljardsban nyertes ajanlattevéként megjelolt szervezet, vagy
személy.
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1.1.2.7 ,Villalkozé Személyzete” (a pont végére beirandd): Munkateriiletre t6rténd belépés
szempontjédbdl a Vallalkozd személyzetének mindsiilnek a kivitelezési tervek elkészitoi,
valamint a szakfeltigyeletet ellato intézmények munkatarsai is.

1.1.2.8. ,Alvdllalkozé” az a gazdasagi szereplé, aki (amely) a kozbeszerzési -eljaras
eredményeként megkotstt szerzédés teljesitésében az ajanlattevé 4dltal bevontan
koézvetleniil vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi,
b) a szerzdés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyart6t, forgalmazot, alkatrész vagy
alapanyag eladojat,
c) épitési beruhazis esetén az épitdanyag-eladot;

1.1.2.9. , Dintébizottsag” A pont teljes egészében torlendd
1.1.3. Détumok, vizsgalatok, iddszakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések torlenddk:
1.1.31 A, Kiindulasi Idépont”

1.1.3.6. ,,Atvételt utani tesztek / vizsgalatok ™ tGrélve, nem alkalmazhaté
Az aldbbi bekezdések, kiegészitendck, illetve eltéréen alkalmazandok:
1.1.3.3. ,Megvalésitas idotartama”: a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitendd:

A Polgari Térvénykdnyvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247.§, 6:252. §,
rendelkezései szerinti el6irasok értenddek. A ,,Megvaldsitas Idétartama™ fogalom alatt a Ptk. és a
Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazisat kell jelen Szerzddésben érteni és alkalmazni, melybe
beletartozik az lizempréba ideje €s a miiszaki dtadds — atvételi eljaras idétartama is. Teljesitési
id6tartam (Megvaldsitds Id6tartama): a szerzddés hatdlyba 1€pésétél a miszaki dtadas-atvételi
eljdras befejezéséig tart, ha a Megrendeld a miiszaki 4tadas-atvételi eljards folyamatanak lezirisa
eredményeként a létesitményt atveszi. A megvalsitds idbtartama magdba foglalja a teriilet
elokészités, 16szermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint a Probaiizem id6tartamat is

1.1.34. ,Atvételt megelozé tesztek / vizsgalatok™: a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal
helyettesitendd: Uzemprébik és prébaiizem, komplex kiprébalis

Uzemprébik: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan prébék és vizsgdlatok értenddek,
amelyek szakmailag szokédsosak és indokoltak mindabhoz, hogy a megfelelé mindség
megallapithaté legyen. Ezen megfogalmazas alatt a szakmailag szokdsos és indokolt iizempréba
kifejezést kell jelen Szerzddésben érteni. A megrendeldi kovetelményekben iizemprobaként
szerepld fogalom tartozik ide. Az Uzemprobsk elvégzése eléfeltétele a Prébaiizem megkezdésének.

A , Prébaiizem” annak az igazolasara szolgal, hogy a Létesitmények vagy Szakasz, a Szerz6désben
foglaltaknak megfelelden rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas médon tartésan, megbizhatdan
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tizemeltethet6. A Probaiizemet a sikeres Kozbensd Uzemprébakat kdvetden kell elvégezni a
probaiizemi tervben meghatdrozottak szerint.

Komplex kiprébalas akkor torténhet, ha a Probaiizem végrehajtisat a természeti viszonyok nem
teszik lehetévé. Ilyen esetben a Kozbensé Uzemprébék eredményeit integralt médon kell értékelni
¢s nyilatkozni arrdl, hogy a Létesitmény rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas.

1.1.3.7. ,Jotalldsi iddszak” a cim torlends és az aldbbiakkal helyettesitends: Hiba kijavitdsi
kotelezettség

A 11. Cikkely Jotalldsi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitdsi kotelezettség értendd
A kovetkezd uj bekezdések hozzdadanddk:

1.1.3.10."Kotelezé Alkalmassagi idészak" jelenti e SzerzOdéses Feltételekben a Ptk. és a
szerzOdés targyara vonatkozd jogszabdlyok szerinti szavatossigi idészakot.

1.1.3.11." Jotallasi iddszak™ A Szerz8déses Megallapodasban foglaltak szerinti j6tall4si id6szak.

1.1.4. Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,,Szerzédés Elfogadott Végisszege” - a bekezdés torlends és az aldbbiakkal
Szerzédés Elogadott Végisszege: ,Szerzidés Elfogadott Végdsszege alatt a
Szerzédéses Megillapodais 3.1. alatti Szerzddés Elfogadott Végisszege értend6”

1.1.4.10. ,Feltételes dsszeg” - a bekezdés térlendd és az aldbbiakkal helyettesitends
Feltételes Gsszeg alatt megrendeld a Tartalékkeretet érti, annak minden kévetkezményével.

1.1.4.11. ,,Visszatartott dsszeg” - torélve, nem alkalmazhaté
Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltérden alkalmazandck:

1.1.4.3. , Koltség” a bekezdés tirlendG és az aldbbiakkal helyettesitends:
minden, ésszer{ien a Vallalkozo6 altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy azon
kiviil keletkezd kiad4st jelenti, amely magdba foglalja az altaldnos és ahhoz kapcsolédd
terheket. A Villalkozénak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen
szerzOdés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy annak
kiegészitéseként nem keriil sor az erre irdnyuld rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.6. Egyéb Meghatirozasok

1.1.6.8. ,Elére Nem Lathaté” az Alcikkely végére be kell irni a kovetkezéket: Eldre nem lathatod
kériilménynek kiilonosen a 4.12. szdmu Alcikkelyben felsorolt koriilmények mindsiilnek.
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welére nem lithat6” alatt értend6k minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése
megfelel a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL torvény, 141, § (4) bekezdésének
c) pontjanak ca) alpontjdban leirtaknak.

1.1.6.9. ,,Valtoztatas™ a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendd:
¢s amellyel Osszefiiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt szerinti
szerz6désmodositds, vagy Uj koOzbeszerzési eljards lefolytatdsdt megalapozd feltételek
fennéllasa, melyek esetén a szerz6désmodositashoz, 1j szerzodés megkdtéséhez szitkséges
eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tAmogatissal kapcsolatos
jogszabélyok, illetve utmutaték hatiroznak meg (kiilonGs tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra).

Az alabbi vj bekezdések hozzaadandok:

1.1.6.10.,,Szerzédésbontas” a Szerzddés Felek 4ltal a Ptk. szerint torténd megsziintetését,
felbontasat, valamint a Szerz6désnek a Felek barmelyike altal térténé felmondasat, illetve
a Felek barmelyike 4ltal a Szerz6déstdl torténd elallast jelenti.

1.1.6.11.A , Kdzbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kdzbeszerzésekrol sz616 térvény értendd.

1.1.6.12.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Térvénykényvrdl sz616 térvény értendo.

1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - torlendd és helyettesitends

A Szerzddést alkotd dokumentumokat egymast kélcsondsen értelmezének kell tekinteni. Ertelmezés
szempontjdbdl a dokumentumok fontossigi sorrendje a Szerzédéses Megdllapodas 8.5. pontja
szerint értend6.

1.6. Szerzédéses Megallapodas - helyettesitendd:

A Feleknek a Szerzddéses Megéallapodast (Szerzdést) a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL
torvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével 6sszhangban kell megk&tniiik.

1.7. Engedményezés — eltérden alkalmazandé

Az els6é mondat térlendd. A mésodik mondat elsé szava (ugyanakkor) térlends. A masodik mondat
a) pontja kiegészitendd ,,a Kbt. eléirdsainak megfeleld médon (Kbt.139§-140.8)”

1.9. Hibak a Megrendelé Kivetelményeiben — eltérden alkalmazandé
A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmi ...) térlendo6.
A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irdnyadobak,

valamint az ehhez kapcsolddo a Kbt. szerinti szerzédésmodositast megalapozé feltételek fennallasa
esetén a szerzodésmodositishoz sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az
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uniés tdmogatassal kapcsolatos jogszabélyok, illetve vitmutatok (kiilénds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg. Villalkozé a Mecgrendeld 4ltal
kiadott Ajénlati Felhivést és Ajinlati Dokumentécidt és Mellékleteit a Kozbeszerzési Eljaras alatt
koteles volt 4dtvizsgdlni és a Kbt. eldirdsainak megfeleléen ezekkel kapesolatban kiegészitd
tdjckoztatdsokat, kérdéseket intézhetett a Megrendeldhsz, melyeket a Megrendeld meghatirozott
idén beliil megvilaszolt. Véllalkozd jelen Alcikkely szerinti kovetelést csak és kizardlag az
elékészitéshez szilkséges munkatertilet dtaddst kovetéen a helyszin feliilvizsgalata alapjan felmertil6
koriilményekre alapozhat, melyek a kbzbeszerzési eljaras sorin atadott dokumentumokbdl nem
voltak feltételezhetbek. A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon beliili jogvesztd igénybejelentést az
elokészitéshez szitkséges munkateriilet tad4s napjatol kell szamitani.

1.10. A Villalkozé Dokumentumainak Megrendelé dltali hasznilata

Az Alcikkely elsG bekezdése tirlends

Az Alcikkely mdsodik bekezdése eltérden alkalmazando:

A bekezdés els6 hirom sora (addig, hogy ,dijmentes jogosultsaggal”) helyettesitendd az
aldbbiakkal: ,,A Villalkoz6 (a Szerz6dés alairasaval) visszavonhatatlan, atruhézhatd, kizarélagos,
szerzdi jogdij kotelezettségtdl mentes engedélyt ad a Megrendelének

Az Alcikkely harmadik bekezdése torlendd

1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendd az alabbi utolsé bekezdéssel:

Egyébként a Szerzédés nyilvanos, kozérdekii adatnak mindsiil, ide nem értve az Ajanlatban a
Villalkozok éltal kifejezetten és elkiilonitett modon, mellékletben kdzolt adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovdbb4 nem jelent Villalkozok
részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzddés szerinti adatokat, informaciot, megolddsokat
stb. a Mérnok elbzetes frasbeli hozzdjarulasa nélkiil a Szerz6déstol eltérd célra hasznaljak fel, vagy
azokat barmely miiszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikaljdk. Amennyiben a
Mémok elbzetes hozzdjaruldsanak sziikségessége Véllalkozok szamara kérdéses, ugy ebben az
esetben Mérnok elézetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezo.

1.13  Jogszabalyok betartisa - eltéréen alkalmazando

Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitends:

A Villalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitése soran a vonatkozd hatalyos jogszabalyokat betartani.
Az 1.13. a) pontja tériendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel:

A Megrendel6 Koévetelményei rendelkezik arrdl, hogy a 1étesitmény vizjogi 1étesitési engedélyét,

valamint kdrnyezetvédelmi engedélyét melyik fél kotelezettsége beszerezni. Minden més engedélyt,
ami a szerz8dés szerinti tevékenység végzéséhez sziikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt
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és jovahagyast - a Véllalkozonak kell beszerezni, tovabba Villalkoz6 feladata és feleldssége az
atadott engedélyek meghosszabbitasa, illetéleg modositasa.

2 A Megrendeld
2.1.  Helyszinre valé bejutis joga — eltéréen alkalmazando

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba addsan a szerzédés hatalyba lépését kovetd 15 napon beliil az
elokészité munkalatok megkezdésére vonatkozé Munkateriilet atadasat kell érteni az alabbiak

szerint:

Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontia torlends és a bekezdés az aldbbival kiegészitendd.
A Villalkozd ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koltség elfogadhatd haszonnal
kiegészitett Gsszegének részére torténd kifizetésére.

Az Alcikkely vége kiegészitendG a kovetkezivel:

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az iranyadoak,
valamint az ehhez kapcsolédd a Kbt. szerinti szerz6désmédositast, vagy 0j kdzbeszerzési eljarast
megalapozo feltételek fenndlldsa esetén a szerzbdésmodositdshoz, 1 szerzddés megkotéséhez
sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tdmogatassal kapcsolatos

jogszabalyok, illetve Gtmutatok (killonds tekintettel a Szerzédéses Megdllapodés 8.5.12. pont
szerinti Utmutat6ra) hatiroznak meg.

2.5.Megrendeld kivetelései

Az Alcikkelyben a Jotallasi Id6szak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitasi
id6szak szerinti hiba bejelentési id6szakot jelenti.

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezdvel:

A levonas az elismert, egynemi és lejart kovetelés beszamitasa alapjén torténik, figyelemmel a Kbt.
135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik soraban szereplé barmely olyan &sszegbdl kitétel
alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbdl lehivni.

3. A Mérnok

3.1  Mérnoki kitelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdkkel:

A Mémdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellenéri tevékenységre
vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak megfeleld feladatkort latja el.
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A Mémdk a 3.3 Alcikkely, a Vaéltoztatasi utasitds kiaddsara vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3
Alcikkelyek, a Véllalkozoi kbvetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az 4j alvallalkozé
bevondsit szabdlyozé 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitdsi és jovdhagyési jogkoreit a
Megrendelé és a Kozremiikdd6 szervezeti feladatokat ellatd Iranyité Hatdésag elbzetes irasbeli
hozzéjérulasdval gyakorolhatja a jelen Szerz6déses Megallapodas 8.5.12 pont szerinti Utmutaté
rendelkezéseire is tekintettel.

A Mémdknek elozetes irasbeli hozzdjaruldssal kell rendelkeznie Megrendeld részérdl, az alabbi
doéntések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozd részére torténé tudomésra hozatala el6tt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Déntések) szerinti Déntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely
értelmében Modositasnak mindstilhet, kiildndsen, amely mdédositia a 14.1 Alcikkely
(Szerzddéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megvalésitas
idétartaméanak Meghosszabbitdsa) szerint a teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak minésiildé szervezetek személyében térténd
barmely modosulés, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvéllalkozénak, melyet egy, a
Szerzddésben megnevezett masik Alvallalkozénak kellett volna elvégeznie;

c) a Villalkozé6 5.2 Alcikkely (A Vallalkozé Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
jévahagydsa,

d) a 13. Cikkely (Valtoztatasok és kiigazitdsok) szerinti eljaras

€) amennyiben a Véllalkozo a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében eljard
személy, kiilondsen a Mérndk altal adott utasitast célszeriitlennek vagy szakszeriitlennek itéli
(azaz amennyiben a Véllalkoz6 a 3.3 Alcikkely alapjan adott utasitast célszerutlennek, vagy
ésszeriitlennek itéli, abban az esetben a Mémdknek elézetes irdsbeli hozzajarulassal kell
rendelkeznie Megrendeld részérdl, hogy az utasitast visszavonja, vagy megviéltoztassa, vagy
intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) aKozbens6 Fizetési Vallalkozok részére torténd kiadasa;

g) barmely pétmunkédnak mindsiils tevékenység elrendelése vagy jévahagyasa;

h) 20.1 Alcikkelyben rigzitettek elbirilasa.

Fuggetleniil az el6zetes hozzijarulds kérését el6ird, fent meghatarozott kotelezettségtol,
amennyiben — a Mémok véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt
munkak, illetve a kdrnyezetben 1év6 vagyontargyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet meriil fel,
akkor a Mémdk utasithatja a Vallalkozét minden olyan munka elvégzésére €s minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérndk véleménye szerint sziikséges lehet a kockézat, illetbleg a
kirok megsziintetéséhez vagy cstkkentéséhez, anélkiil, hogy ez felmentené a Villalkozot a
Szerzédés szerinti barmilyen kotelességiik és felelosségiik aldl. A Vallalkozénak, a Megrendeld
jovahagyasanak hidnya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérndk ilyen utasitdsat,
ugyanakkor Mérn6k minden ilyen esetben koteles az ut6lagos jovahagyéds beszerzése érdekében a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni,

3.3. Mérnok utasitasai
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A 3.3. Alcikkely elsG bekezdésének mdsodik mondata tovlendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel:

A Vaillalkoz6 csak a Megrendel6tdl, illetve a Megrendeld képviseletében eljaro, {rdsban
felhatalmazott személytdl, kiilondsen a Mémoktdl, vagy egy olyan helyettestdl fogadhatnak el
utasitdsokat, aki a Kiilonleges Feltételek, kiilondsen a jelen Cikkely szerint megfeleld hataskdrrel
rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és helyettesitendd a kivetkezbkkel:

Villalkoz6 a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek 4ltal irasban adott utasitisokat
kotelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtdsa a Helyi Torvények megsértésére, az élet- és
vagyonbiztonsig, illetve a Létesitményck biztonsiga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Vallalkoz6 koteles figyelmeztetni az utasitast adé személyt, ha az utasitds szakszertitlen, és felelnek
minden olyan kirért, amely a figyelmeztetés elmulasztésdbél ered. Amennyiben Megrendeld, vagy
a nevében eljard személy, kiilonosen a Mérndk a Véllalkozo figyelmeztetése ellenére az utasitast
fenntartja, Ggy Villalkozo kételes az Utasitdst Megrendeld kockazatara végrehajtani, illetve a 16.
Cikkely (A Villalkoz6 altal tdrtén6 felfiiggesztés és szerzddésbontds) alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendel$, illetve a nevében eljaré személyek, kiilonssen a Mérmok
altal adott utasitisok az Altalénos Feltételekben, valamint a Kiilonleges Feltételekben foglaltak
szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére,

3.4. Uj Mérnék kinevezése — eltérden alkalmazands

Az. Alcikkely torlends és helyettesitendd a kovetkez8kkel:

Megrendelé haladéktalanul koteles tdjékoztatni Vallalkozét a Mémok levéltasira irdnyuld
szandékarol. A Megrendelének az éltala kivalasztott uj Mérndk adatait az 1) Mérndkke! térténd
szerzOdéskotést kovetben haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) napon beliil kell Vallalkozok
tudomdsara hoznia.

3.5. Hatarozatok — Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendé

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és helyettesitends a kovetkezbkkel:
A Mérmoknek minden egyetértésérdl, vagy dontésérll részletes értesitést kell kiildenie mindkét
Félnek.

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése végére 1j bekezdésekben be kell illeszteni az aldbbiakat:

A Megrendels, a Mémdk, vagy a Véllalkozé Képviseldie felszolithatja a mdésikat, hogy vegyen
részt egy irdnyitdi értekezleten a kdvetkezd idészakban elvégzendd tevékenységek attekintése
céljabol. A Mémak koteles emlékeztetdt késziteni az iranyitdi értekezleten elhangzottakrol, és azt a
résztvevok, valamint a Megrendeld részére egy-egy masolatban megkiildeni. Az emlékeztetdben
meghatarozott feladatok elvégzésének feleldsei meg kell, hogy egyezzenek a Szerzédés altal
meghatarozott, vonatkozo felel6stkkel.

Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmoédositast, vagy 0 kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmédositdshoz, Gj
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szerz6dés megkdtéséhez sziikséges eljardsi menetet kell k6vetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatéssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték (kiilonGs tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatédroznak meg,

4.2. Teljesitési biztositék— eltéréen alkalmazando

A teljesitési biztositékra vonatkozo6 rendelkezések:

A 4.2, Alcikkely masodik bekezdése térlendd

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének elsd mondata torlendd

A 4.2, Alcikkely negyedik bekezdése torlendd

4.3.  Villalkozé Képviselije — eltérden alkalmazando
A 7. bekezdés torlendo

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérnik helyett Megrendeld szo értendo.

4.4. Alvallalkozok — eltérden alkalmazando és kiegészitendd

A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnok szo helyett Megrendeld értendd.

Az Alcikkely kiegészitendG a kivetkezlkkel:

d) az alvallalkozdi szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszélitsa az érintetteket az adott alvéllalkozdi szerzddés nevére

torténd Atruhdzdsara felmondis esetén, a 15.2 Alcikkely (MegrendelG ditali felmondds)
alapjan.

4.6. Egyiittmtikddés — eltérden alkalmazando

Az elsd bekezdésben a Mérnok sz6 mogé beszurando: ,€s/vagy Megrendel6”

A 4.6, Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és helyettesitendd a kivetkezokkel:

Ezen vallalkozd részére nyujtott szolgaltatasok magukba foglalhatjak kiilondsen a Vallalkozé
Eszkozei, a Létesitmények, vagy megkozelitési lehetdségek hasznalatat, amelyek a Valialkozo
felelosségi korébe tartoznak. Ezen talmenden a Teljesités Igazolds 11.9 Alcikkely szerinti

kiéllitasdig Vallalkozo koteles a Mérndk Helyszinen torténd munkavégzéséhez a megfeleld
infrastrukturalis és egyéb anyagi feltételeket sajat koltségiikon biztositani, kiilonos tekintettel a
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Mémék fliggetlen munkdjanak alapjaul szolgalo, nagyobb Iétszamt targyalast is lehetdvé tevd
irodai helyiségre, €s informatikai, kéziizemi felszereltségére.

A 4.6. Alcikkely utolsé bekezdése torlends
4.7.  Kitizés — eltérden alkalmazando
ElsG bekezdés aldbbi kitétele tirlendd: ,,vagy ahogyan azt Mémdk kozolte”

Kiegészitendé: A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
irinyadoak, valamint az ehhez kapcsolodé a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy uj
kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat megalapozo feltételek fennallisa valdszinfisithets, a
szerzddésmodositashoz, U szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet
a Kbt., valamint az uniés tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutatok (kitlénds
tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg,

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdéssel:

A kitlizési feladatokat az irdnyadé szakmai rendelkezések eldirdsaival teljesen megegyezden kell
elvégezni.

4.8. Munkabiztonsigi eljarisok - kiegészitends
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdésekkel:

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagisa, vagy lezdrsa, vizvezetékek, vagy
egyéb kozmiivek keresztezése, helyredllitisa, csak a Mémdk egyetértésével hajthatok végre. A
Vallalkozénak irdsban kell értesitenie a Mérndkot legaldbb 6t (5) nappal az ilyen munka
megkezdése el6tt.

4.9  Mindségbiztositas - eltéréen alkalmazandé

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd

4.10 Helyszini adatok - eltérden alkalmazandé

A 4.10 Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és helyettesitendd a kovetkezbkkel:

A Megrendel6 a Kbt. eléirdsainak megfelelden az Ajanlattételi Felhivasban, az Ajénlattételi
Dokumentécioban és mellékleteiben a Véllalkozo rendelkezésére bocsajtott minden birtokaban évé
adatot, és az ajanlati eljards sorin megadta a Vallalkozo szaméra a kért kiegészit tajékoztatist. A
Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljards id6szakéaban kells id6vel rendelkezett a rendelkezésére bocsajtott
dokumentumok alapos 4ttanulméanyozasara, a Megrendelé K&vetelményeinek, az Altalanos és a
Kiilénleges Szerzédéses Feltételek megismerésére. A Véllalkoz6é megismerhette a Helyszint, annak
felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati, hidrometeorolégiai, hidrolégiai adottségait, a
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talajvizviszonyok alakulasat. Amennyiben a Megrendeld kijelolte a foldmiivek épitéséhez
szilkséges anyagnyerd helyeket, a Vallalkozonak lehetésége volt az ezekre vonatkozd ismeretek
megszerzésére. Ha a Megrendelé Kovetelményei szerint a foldmiivek épitéséhez sziikséges
féldanyag beszerzése a Villalkozb feladata, igy mddjaban 4llt annak biztositasdhoz sziikséges
feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely mdasodik bekezdése utdn be kell illeszteni a kivetkezdket:

Egy tapasztalt Vallalkozdrol feltételezhet6, hogy a 4.10 Alcikkely els6é és masodik bekezdésében
foglalt informaciok alapjan képes megalapozott Ajanlatot elkésziteni, a kivitelezési terveket
kidolgozni, megvélasztani az épités-szerelés technologidjat és a SzerzBdéses Arat meghatdrozni,
valamint felmérmi a vallalt kockdzat mértékét.

4.12. Elére nem lathaté fizikai kirillmények - eltéréen alkalmazandé
Az utolsé hdrom bekezdés (5-7 bekezdések) torlenddk és az aldbbiakkal helyettesitenddk:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzOdésmodositist, vagy 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsat megalapozd feltételek fenndlldsa valdszinlsithetd, a szerzddésmoédositishoz, Uj
szerz0dés megkttéséhez szilkséges eljardsi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabdlyok, illetve Utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg,

Nem mindsiilnek elére nem lathaté koriilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozdsi munkéknal a munkagddor kialakitisanak médja, a viztelenités
technoldgidja a kivitelezés sordn eltér az ajdnlati miiszaki tervekben figyelembe vett
megoldastdl,

— amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modellkisérlet, vagy helyszini kisérlet
(probacdlopizes, probaterhelés, stb.) szikséges.

Ilyen esetekben a Villalkozé nem léphet fel hatiridé meghosszabbitds vagy a Szerzodéses Ar
megndvelésének igényével.

Nem mindstiil eldre nem lathaté koériilménynek a Helyszinen taldlt robbanbeszkdzok, anyagok,
l6szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonsagos kezelése feltdrasa és eltdvolitdsa.
Ezek felderitése, szakszerti és biztonsagos eltavolitisa a Vallalkoz6 szerzddéses kitelezettsége.
4,19. Villamos energia, viz és gazellitas

Utolso bekezdés torlendo

4.20. Megrendeld eszkizei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag

A masodik bekezdés (...Az esedékes alkalmazhaté ...) torlenddé
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4.23. Villalkozo6 mitveletei a helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitends a kivetkezd mondatial:

Amennyiben a Villalkozd ezen kotelezettségének egy, a Mérmok 4ltal kibocsatott erre vonatkozé
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumétél szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérndk
elvégeztetheti az eltdvolitast a Vallalkozd koltségére és kockazatira mas véllalkozdval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezdkkel:

Amennyiben a Vallalkoz6é ezen kételezettségének a Mémdk altal kibocsajtott erre vonatkozd
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkés6bb 30 napon beliil, a Mémok
clvégeztetheti a feleslegessé vélt anyagok és eszkdzOk eltdvolitasit a Vallalkozd koltségére és
kockazatira mas véllalkozoval. A Vallalkozé jelen Alcikkely szerinti kételezettségeinek Vallalkozd
érdekkorében felmeriilé nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a
Szerzédéses Megéllapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére is.

4.24. Régészet
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy Uj kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsdt megalapozo feltételek fenndlldsa valdszinlisithet6, a szerzddésmoddositashoz, 1j
szerzddés megkitéséhez szikséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve ttmutaték (kiilonds tekintettel a Szerz6déses
Megallapodds 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg. A szakfeliigyelet ellatasaval
kapcsolatos minden kockazat a Vallalkozét terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kdvetelést
benytjtani csak régészeti feltarasi munkak tekintetében jogosult Véllalkozd.

Az aldbbi uj Alcikkely hozzdadando:

4.25 Meglévo kézmiivek

A Villalkozo koteles a Létesitmény kivitelezése elbtt egyeztetni az 6sszes olyan szolgaltatGval
melynek kézmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség
és idbigényét. Ennek elmulasztisa esetén a kézmiivekkel kapcsolatos barmely nemii kévetelés
kizart. A Vallalkozénak barmilyen, a meglévd kdzmiiveket érintd foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése el6tt tisztdban kell lennie valamennyi meglévd szolgéltatdi létesitmény, kdzmil
elhelyezkedésével, igy a csatornahélézat, telefon €s elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozé munkdk kivitelezése sorén az 4ltala,
vagy alvallalkozéi altal az utakban, csatornahalozatban, csdvekben, vezetékekben illetve
kézmiivekben okozott mindennemi kérért a Vallalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Mérnok altal eléirt médon €s hataridén beliil helyreallitani.
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A kozmiveknek a Mémok altal jovahagyott, vagy az & utasitaséra torténd kivaltasahoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosigokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket / hozzajarulasokat a
Villalkozénak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre 4ll kézmiitérkép a
meglévé kozmiivekrol, Ggy azt a Szerz6dés hatalybalépését kdveten haladéktalanul a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés

5.1.  Altaldnos tervezési kitelezettségek

A harmadik bekezdés elsd sora torlends és helyettesitends:

A 2.1. alcikkely szerinti el6készitéshez szikséges munkateriilet atadas idépontjat kévetden. ...

A harmadik bekezdés otodik sordban szerepld Kezdési IdOponttdl kifejezés torlends és
helyettesitendd el6készitéshez sziitkséges munkateriilet atadas id6pontjatél

5.4. Miiszaki szabvanyok és eléirasok - eltérden alkalmazando

A mdsodik bekezdés mdsodik mondata torlendd és helyette be kell illeszteni a kivetkezdket:
A kiadott szabvanyokra vonatkoz6 utaldsok a Szerz6désben, a Szerz6dés alairasa napjin érvényes
kiadésra értendéek, ha csak ez mésképp nincs meghatdrozva. A Megrendel6 felhivja a Vallalkozo

figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése soran az EUROCODE eldir4sait figyelembe kell
venni.

A harmadik bekezdés elsG mondata az alabbiak szerint vditozik:
Ha az adott Orszagban a szerz6dés aldirdsat kovetben megvaltoztatott, vagy 4j szabvanyok lépnek
hatdlyba, akkor a Villalkoz6 értesiti a Mérnokat és (ha helyénvald) javaslatot tesz az 1ij szabvanyok
alkalmazasara.
7. Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.2. Mintik
Az elsG bekezdésébe be kell illeszteni a kivetkezdket:
(c) A beépitésre tervezett foldanyag vizsgalati eredményeit
7.3. Feliigyelet

Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitends:

A Mémdk a Megrendel6 helyszini képviselGjeként a munkat és a felhasznaldsra keriild anyagot
ellendrizheti, illetve a hatdlyos vonatkozé jogszabélyok esetében ellendrizni koteles. A Vallalkozé
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nem mentesiil a felelésség aldl, ha a Mérndk az ellendrzést elmulasztotta vagy azt nem megfeleléen
végezte €l.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkoz6 beépit, betakar, becsomagol stb., €s ezutan az ellenbrzés a
munka egy részének Ujboli elvégzését tenné szilkségessé, akkor a Vallalkozd koteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakarasat, beépitését, becsomagolisat stb. megel6zben a
Meérmnokot €s a Megrendel6t egyidejiileg erre vonatkozéan értesiteni,

Ha a Mérndk az értesités ellenére az ellenérzést elmulasztja, kés6bb a beépitett munkarészt csak
akkor ellenérizheti, ha az wjbél végzett munkaval kapcsolatos koltségeket sajat feleldsségi korében
€s sajat koltségén a Vallalkozonak megfizeti.

7.4. Tesztek, Vizsgalatok
Az elsé bekezdés torlendd és az alabbi rendelkezéssel helyettesitendd:

Ez az Alcikkely minden a szerzédésben rogzitett probéara alkalmazandé, de nem vonatkozik a
kdzbens$ tizemprébakra, probatizemre, valamint a probatizemet helyettesité komplex kiprébalasra.
Ez utdbbiakra vonatkozo eljardst a 9. (K6zbensé iizemprobék, probaiizem) fejezet szabalyozza.

8. Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsé bekezdés térlendd és az aldbbival helyettesitendd:
A Kezdési Iddpont a szerzédés hatilyba 1épésének a napja.

8.2. Megvalasitas idétartama
Az elsd bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kivetkezbket:
valamint a sikeres probaiizem befejezését és a probaiizemi zirdjelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitends:
Hatarid6ben teljesit a vallalkozd, ha az Atadas-dtvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hatdridén
beliil megtorténik. A szerzédésszerd teljesités alatt a miiszaki atadés-4tvétel zaronapijat kell érteni.

8.3. Utemterv - Az Aicikkely elsé mondata torlends és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkoz6 kételes benytdjtani a Mémak részére egy részletes iitemtervet a Kezdési Idépontot
kovetden legkésobb 15 napon beliil. Az iitemtervet a szerzddés teljesitése sordn Vallalkozd jogosult
folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek megfelelden, és a Kozbensé Fizetési Igazolassal egyiitt az
aktualizalt titemtervet a Mérmdk részére kételes benytijtani.

84, A megvalésitas idétartamanak meghosszabbitasa eltérden alkalmazando
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Az utolsé bekezdés utolsé mondata tériendd és helyettesitendd

Amennyiben a Kbt. szerinti szerz6désmodositas kotelezettsége valosziniisithet6, Ggy az ehhez
sziikséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uni6s tdmogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerz6déses Megallapodds 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéra) hat4roznak meg.

8.5. Hatésagok altal okozott késedelmek

Az Alcikkely tériendd és az aldbbival helyettesitendd:

Hatosdgok altal okozott késedelemnek tekintenddé: minden olyan jogszabalyban régzitett eljarasi
id6t meghalado idotartam, melyet a Hatosig a részére megkiildstt kérelem vagy megkeresés
vizsgalataval tolt el abban az esetben ha a Vallalkozé mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok
altal felhatalmazott hat6sagai altal eldirt minden kovetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatosag
késedelmei akadalyoztatjék, vagy ellehetetlenitik az elérehaladést.

8.7. Kotbér

Az Alcikkely torlendo

8.9. Felfiiggesztés kovetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz0désmodositast, vagy j kézbeszerzési eljaras
lefolytatdsdt megalapozd feltételek fennallasa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, 1ij
szerz0dés megkdtéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unids
taimogatassal kapcsolatos jogszabéalyok, illetve Utmutaték (kiilonos tekintettel a Szerzédéses
Megillapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

9. Atvételt megel5zé tesztek, vizsgalatok
9.1. Villalkozo kotelességei
Az Alcikkely kiegészitendd:

A Villalkozé a létesitmény épitésének befejezése utan iizempréba lefolytatdsaval koteles igazolni
az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikédését. A magyar jogszabalyok szerint minden befejezett
munka atvételének feltételét képezik az 4tadds-atvételi tanusitvany kibocsatisa el6tt beszerzett
szakhatosagi jovahagyasok. A Vallalkozd - sajat koltségére — felel ezen hozzajarulasok
megszerzéséért. A Mérnok csak abban az esetben hagyja j6va a mitszakiatadas-atvételt és adja ki a
jovahagyast, ha a megépitett létesitmény megfelel a megadott kritériumoknak, a magyar
jogszabdlyoknak és teljesiilnek a kdzbeszerzési eljards soran a Megrendel6 altal megjelentetett,
illetve a Vallalkozonak atadott dokumentumokban meghatarozott feltételek.
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A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Kozbens6 iizemprobakat kovetd, a Prébaiizemet
megeléz6 lizemprobival a Vallalkozé azt igazolja, a létesitmények vagy a szakasz minden
miikddési feltétel mellett az elbirasoknak megfeleléen biztonsdgosan iizemeltethetdek, és készen
allnak a probaiizemi tervben elbirtak szerint a Probatizem megkezdésére.

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Prébaiizemmel a Véllalkozd azt igazolja, hogy a
Létesitmények vagy Szakasz a Szerzédésben foglaltaknak megfelelden, rendelkezésszer(i
hasznélatra alkalmas moédon tizemeltethetéek és a probaiizemi tervben meghatirozottak szerint
bemutatja a Megrendeld kovetelményeiben elbirt paraméterekre vonatkozd vizsgalatok, mérések
eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprobaldsara akkor keriilhet sor, ha a Prébaiizem
végrehajtasat a természeti viszonyok nem teszik lehetdvé és a Probaiizem feltételei sem
szimulédci6val, sem egyéb mddon nem teremthetéek meg (pl. arvizvédelmi, belvizvédelmi miivek,
zsilipek, szivattyutelepek). Ilyen esetben a Vallalkozd koteles a Kézbensé tizemprobak eredményeit
a Létesitmény vagy Szakasz egészére integralt modon értékelni, nyilatkozni arrdl, hogy az
rendeltetésszer(i hasznalatra, tartos lizemeltetésre alkalmas.

A Probatizemrd]l a Viéllalkozénak naplét kell vezetni, amelyben rdgziti a Probaiizem
végrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgélatot, mérések eredményeit, a
meghibédsodasokat, azok okait, kijavitdsuk elvégzésérol, a teljes rendszer val6s tizemkoriilmények
koz6tt beszabdlyozdsanak tapasztalatait, valamint az iizemeltetést és karbantartast végzo iizemeltetd
személyzetének az oktatdséra vonatkozo igazolasokat, beleértve a munkavédelmi oktatést.

Vallalkoz6 a Prébaiizemr§l Probatizemi Zardjelentést készit, amelyben a probaiizemi tervnek
megfelelden ismerteti €s értékeli a Prébatizemet, a végzett vizsgilatok, mérések eredményeit. A
Probaiizemi Zardjelentést be kell mutatni jévahagyasra a Mérmdknek. A prébaiizemi naplé a

prébaiizemi zérdjelentés melléklete.

Hasonld moédon kell a Vallalkozénak eljarni a probaiizemet helyettesité komplex kiprobalas
esetében is.

10. A Megrendelé altali dtvétel eltérden alkalmazando

A cimhez tartozé valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) térlendd és az alabbiakkal helyettesitends:

10.1. Miiszaki atadds-atvétel

Atvételi eljaras (Megrendel6 4ltali atvétel) alait a miiszaki atadas-atvételi eljaras értends. A
vallalkozo a Létesitményt atadés-atvételi eljaras keretében koteles atadni, amelynek sordn a felek

elvégzik az adott Uzletigban szokdsos azon vizsgilatokat, amelyek a teljesités
szerzodésszerliségének megallapitiasahoz sziikségesek.

49



A Villalkozé a 1étesitmény épitésének befejezése utan a 9. cikkely szerinti iizemproba, probaiizem,
komplex kiprobalas lefolytatdséval koteles igazolni az elkésziilt létesitmény hibatlan miikddését.

Villalkozé koteles a Mémokot irasban értesiteni (e-fénaploban jelzett kezdeményezés) =
Létesitmény teljes korli (4tvételt megel6zd tesztek, vizsgalatok sikerességét is beleértve)
megvaldsitasardl, annak id6pontjat megel6z6 legalabb 5 nappal kordbban, melyben megjeldli a
Létesitmeény teljes korli megvalositdasanak iddpontjat, és kéri, hogy a Mérmndék ezen idépontot
kovetden kezdje meg a miiszaki atadas-atvételt (készre jelentés). A Mérndk koteles a miiszaki
dtadés-atvételi eljarast a készre jelentésben szereplé hatarid6t koévetden haladéktalanul
megkezdeni. A Mérnok az eljards meghatarozott id6épontjanak, az épitési engedély szamanak és az
épités helyszinének az e-fénapléba térténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatosagot, a Vallalkozot és egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérdl.

Ha a Mémok az dtadas-4tvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hatarid6tdl szamitott 15 napot
kovetd tizendt napon belill nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Véllalkoz6 érdekkorén kiviil esd
okbol 30 napon belill nem fejezi be, ugy Véllalkozd kérésére a teljesitésigazolast a Mémdok és a
Megrendeld koteles kiadni. Amennyiben az 4dtadas-dtvételi eljaras 30 napon beliili befejezésére az
atadas-atvételi eljards sordn feltart hibdk kijavitisa miatt nem keriil sor, ugy Véllalkozd csak a
hibak kijavitasatol jogosult a fentick szerint a teljesitésigazolds kérésére.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki 4tadas-atvételi eljirds a szerzddésben eldirt
id6tartamon beliil, illetdleg hatarnapon lezarasra keriil.

A Villalkoz6 a miiszaki dtadds-atvételi eljards megkezdésének idopontjara n atadja a jogszabaly és
a kozbeszerzés sordn atadott dokumentacidban eldirt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot,
engedélyt, stb.

11 Jotallasi kitelezettség a cim torlendé és helyettesitendd: Hiba kijavitasi kitelezettség,
Teljesitésigazolas és szavatossagi, jétallasi kiotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek torlenddk és helvettiik az alabbiak rogzitenddk:

Ha a Megrendeld a 10.1. Alcikkelyben foglalt dtadas-atvételi eljaras soran feltart hibak, hidnyok,
hidnyossigok kijavitasat kéri, az e-jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hatdridejét,
valamint a kijavitasért és az atvételért felel6s személy megnevezését. Ha hidnypétlasi elektronikus
jegyzbkonyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt is az
e-fénapldhoz mellékletként kell csatolni.

A Villalkozé vagy annak felel6s miiszaki vezetdje a mennyiségi €s mindségi hibak, hianyossagok
kijavitdsat kdvetden az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a szerzédésben villalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazé e-teljesitési dsszesitét.

A miiszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és az e-jegyzOktnyvbe vett hibak, hidnyossidgok
kijavitisat kovetben kidllitott - a fovéallalkozd kivitelezdi teljesitéshez kapesolodd - e-
teljesitésigazolés alapjat az elektronikus miiszaki igazolds (a tovébbiakban: e-miszaki igazolas)
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képezi. A Mémdk a Vallalkozé teljesitésének ellenérzését kovetden e-miiszaki igazoldst 4llit ki a
teljesitett kivitelezési munkdk meghatirozasarél, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység
mértékerd]l, mennyiségérél €s mindségér6l, a teljesités iddpontjarél és a feladat ellatasara
vonatkoz6 szerzédésében meghatirozottak szerint javaslatot tesz a fovallalkozo kivitelezd altal
szamlazhatd 6sszeg meghatérozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsé bekezdésben a Mérnok sz6 helyeit a Megrendel6 szé alkalmazando.
A 2. bekezdés torlendd.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

A miiszaki atadas-dtvételi eljardson felmeriilt és az e-jegyzGkonyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitdsit kovetden kidllitott - a Vallalkoz6 kivitelezbi teljesitéshez kapcsolédd - e-
teljesitésigazolés alapjat a Mérndk altal rogzitett elektronikus miiszaki igazolas (a tovébbiakban: e-
miszaki igazolds) képezi. A Megrendelé a Vallalkozd teljesitésének ellenbrzését kdvetben e-
teljesitésigazolast allit ki az e-miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkék meghatirozasarol,
az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérsl, mennyiségérol és mindségérdl, a
teljesités idopontjardl és a szamlazhatd 6sszegrol.

A teljesités igazolds alafrasira a Megrendeld részérél a Féigazgat6 vagy az altala meghatalmazott
személy jogosult.

Kitoltetlen és/vagy leigazolatlan szdmla, illetve teljesitésigazolds esetén Megrendeld a szémla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzodés teljesitéséhez a véllalkozo dolog tulajdonjoginak atruhazdsara kételes, a dolog
Villalkoz6 éltali ataddsdval, Megrendelé altali atvételével és az ellenérték Megrendeld 4ltali
megfizetésével keriil a megrendel tulajdonaba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése tirlends és az alabbival helyettesitends:

Ha a Villalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas kiadasat kovetd 28 napon beliil, a Megrendel6 a Vallalkozé altal eltavolitani elmulasztott
dolgokat a Viéllalkozo veszélyére és kdltségére eltdvolittathatja.

A Megrendeld jogosult az eltivolittatés és a Helyszin helyreallitisa soran felmeriilt koltségeinek
Vallalkoz6 altali megtéritésére, amely tortérhet beszamitds Gtjan is, vagy a teljesitési biztositékbdl

torténd lehivassal is,

A kovetkezd uf Alcikkely hozzaadandé:
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11.12. Kitelezé Alkalmassagi Idészak

A Villalkozé 11. Cikkely szerinti j6tallasi kotelezettségei nem érintik a Véllalkozd Ptk. szerinti
szavatossigi kotelezettségeit, tovdbb4d a kotelezd alkalmassdgi id6kre vonatkozd alabbi
jogszabalyok tartalmabol adodo kitelezettségeit:

()  aPtk. vonatkozd elbirdsai és

(b) a Létesitményre vonatkozd hatdlyos jogszabalyi elbirdsok, igy kiilondsen az egyes
nyomvonal jellegli épitmény szerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz6lo 12/1988 (XIL.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezd alkalmassagi idék
esetében e rendelet irAnyadé a szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetéen is.

11.13. Szavatossag

A Vallalkoz6 teljesitése hibdsnak min6siil, ha az altala végzett jelen Szerzédésben meghatarozott
munka a teljesités idépontjdban nem felel meg a jelen Szerz6désben vagy a vonatkozé
jogszabélyokban meghatirozott tulajdonsédgoknak.

A Villalkoz6 a hibds teljesitéséért felelsséggel tartozik.

A Villalkozd hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozd, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabalyai
alkalmazandéak.

11.14. J6tallas
Vallalkozo6 jotall a Szerzédésben foglalt kitelezettségeinek szerzddésszerl teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldédsok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat

sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallas idGtartama alatt a feleldsség alol csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utan keletkezett. A jotallas a Megrendeld a torvénybdl eredd jogait nem érinti.

A Megrendel6 a jotallasi hataridé alatt barmikor kozblheti kifogdsat a Vallalkozdval. A Pik.
szavatossagi jogok gyakorlasara vonatkoz6 szabélyait a jotallasi jogok gyakorldsdnal is megfelelden
alkalmazni kell.

12.  Atvételt Kovetd Tesztek / Vizsgilatok

A Cikkely térlendo.

13.  Viltoztatasok és Kiigazitasok

13.5. Feltételes 6sszegek
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Az Alcikkely cime torlendd és helyette a ,, Tartalékkeret” cim alkalmazandé

A wvillalkozo koteles elvégezni a vdllalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatérozaséanal figyelembe nem vett munkat (a szerzédéskotés alapjat képezé (ajanlatkérési vagy
kivitelezési) dokumenticiéban kimutathatéan szerepld, de a szerzddéses arban - vallalkozéi dijban -
figyelembe nem vett tétel) és az olyan munk4t is, amely nélkiil a m{i rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas megvalésitdsa nem torténhet meg (tSbbletmunka). Atalénydijas szerzédéses jellegre
tekintettel a t6bbletmunka és az el6re nem lathaté tébbletmunka kéltsége jelen szerzédés keretében
nem szamolhaté el, annak elvégzése a Vallalkozo kotelezettsége a Szerz6déses Ar keretén beliil.

A kikotstt dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szimolhaté el, amely
tekintetében pétmunka a szerz6dés alapjat képez6 dokumentéciéban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatétel (munkatdbblet). A pétmunka elszdmolaséra, kifizetésére kizérélag abban az esetben
kertilhet sor, amennyiben azt a Megrendel a Vallalkoz6tdl kifejezetten megrendeli. Pétmunka
kizarolag a Megrendeld kifejezett megrendelését kovetéen kezdhetdé meg. A poétmunka
elszamolaséra vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében keriilhet sor,
ahol a kitlon dijazés a Kbt. elirdsainak megfelelé szerzddésmodositdssal, vagy 0j kdzbeszerzési
eljaras lefolytataséval kertil rogzitésre.

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhdzis teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és biztonsdgos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamoléséra hasznélhaté fel. A tartalékkeret
felhasznalésa a Kbt. alapjan nem vonja maga utdn szerz6désmodositds vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak sziikségességét az alabbi esetekben, amennyiben a feimeriilt munkék a jelen pont
elsé mondatdban szereplé feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerz6déses Megillapodds tekintetében irdnyadé FIDIC Sarga Koényv szerzédéses
rendelkezések Alcikkelyei:

. 1.9  Hibdk a megrendel$ kdvetelményeiben (Sarga FIDIC)
. 4.7  Kitlizés

. 4.12  Elére nem lathat6 helyszini kériilmények

. 424 Régészet

. 8.9  Felfliggesztés kovetkezményei

. 13.7 A jogrendszer valtozésai miatti kiigazitasok

. 16.1 Villalkozo joga a munka felfiiggesztésére

. 19.4  Vis Maior k6vetkezményei

A tartalékkeret elszamoldséra csak a fenti koriilményekre alapozott, a jelen szerzédés feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitds (FIDIC 13.1), Véltoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozéi
kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzédés részét képezd a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szerepld feltételeknek megfelelé Mémdki
jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatérozat vagy megdllapodas) kovetden, a jévahagyasnak
megfeleld mértékben, dsszegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfeleléen). A Villalkozé a Mémok
jovéhagyasanak kézhezvételét kovetd Kozbensd Fizetési Igazolsban jogosult a tartalékkeret
lehivisit kezdeményezni a jovahagyott Osszegre a vonatkozé szerzédéses eldirdsoknak
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megfelelden. A tartalékkeret kimeriilését kévetden a fentiek szerinti potmunka elszamoldsara csak a
Szerz6déses Megallapodas 3.12. pontban foglaltaknak megfelel6en keriilhet sor.

13.6. Napi munkak — az alcikkely torlendd
13.7. Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely kiegészitend a kivetkezd bekezdéssel:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositdst, vagy 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatidsat megalapozd feltételek fenndlldsa val6szinfisithetd, a szerz6désmodositashoz, Gj
szerz0dés megkotéséhez szikkséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tdmogatdssal kapcsolatos jogszabélyok, illetve atmutaték (kiilonds tekintettel a Szerzidéses
Megéllapods 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

A Villalkozé az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitdsra:
(a) az ajanlattételi hatarid6 lejartakor érvényes, de hatdlyba még nem lépett jogszabaly
(b) altalanos, a gazdasagi €let valamennyi szerepldjét érinté jogszabédly modositds esetén (pl.:
ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
(¢) a Véllalkozé altal szerz6dés alapjan az dllam részére fizetendd adok, amelyek a szerzddés
megkdtését kovetéen 0j adéként, vagy a szerzddéskitéskor ismerthez képest magasabb
mértekii adokeént jelentkeznek

13.8. A koéltségek valtozasai miatti kiigazitasok — az Alcikkely tirlendd

14.  Szerzddéses Ar és kifizetés

14.1. A Szerziédéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

(@) A Szerzédéses Ar a Szerzédéses Megallapodds 3.1. pontjiban ekként meghatarozott
osszeg, amelynek alapja az EgyGsszegli Ajdnlati Ar, és amely a Szerzddés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része. A Szerzédéses Ar kiigazitisira kizarélag a
Szerz6dés és mellékleteinek feltételei szerint keriilhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.
A Szerzddéses Ar nem tartaimazhatja a Megrendelének bevételt jelent adok, dijak koltségét. A
Szerz6dés Elfogadott Végdsszegére és a Szerz6déses Arra esd mindenkori AFA a hatalyos jogi

szabalyoknak megfeleloen fizetendo.

Az Alcikkely b) pontjaban szerepld utolsé mondatrész térlends, onnantél, hogy: ,kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitdsok) foglalt esetekben

Az utolsé bekezdés torlendd.

14.2. Eléleg
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Az Alcikkely elsd két bekezdése torlendd

14.6. Kozbensi fizetési igazolasok kibocsatisa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatést kell érteni.
Az Alcikkely elsd bekezdésében a 28 nap térlends és helyette 15 nap alkalmazands

Az Alcikkely b) pontja torlendd és az aldbbival helyettesitends:

b) ha a Villalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerzédés szerinti munkat, vagy
kotelezettséget (beleértve a Vallalkozé dokumentéciészolgiltatdsi, eldrehaladasi jelentések
készitési, stb. kotelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a) — c) pontja torlenddk és irdnyadok a Szerzédéses Megdllapodds 3. (A vallalkozéi dij

(szerzdéses dr, szerzodés ellenériéke, ellenszolgdltatds dsszege) és fizetési feltételek) pontjaban

Jfoglalta elGirdsok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése tériends és az alabbival helyettesitends:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatélyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkoz6 rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott dsszeg kifizetése
Az Alcikkely teljes szévege torlendd, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak visszatartdst.
14.10. Elszimolis befejezéskor

Az Alcikkely szovege térlendd, az elszdmolds befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerpld e-
teljesitési dsszesitdt kell érteni.

14.11. Végsé Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely torlends:
14.12 Elismervény - Az Alcikkely t6rlendd

14.13. Végsd Fizetési Igazolds kibocsatisa - Az Alcikkely torlends:
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15. Megrendeld Altali Felmondas
15.2. Megrendelé dltali felmondis
Az Alcikkely c) pontja torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

¢) elfogadhaté indok nélkiil:
(1) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek megfeleld
eldrehaladasa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(i1) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyredllitas) Alcikkely szerint kiadott
felszdlitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely e) pontja az aldbbival kiegészitends:
(e) a Vallalkozoé (a Konzorcium bdrmelyik tagja vagy ezek anyavallalata) ......
Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd:

g) a Megrendel6 el6zetes hozzajarulasa nélkiil a Szerz6désben megjelolt Alvallalkozdtdl eltérd,
mas alvallalkozét vesz igénybe

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Megrendeld 30
napos hataridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Véllalkoz6t a Helyszinrdl, egy err6l
sz0l10 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6fordulésa esetén a Megrendel6 egy erre
vonatkozo értesitéssel azonnali hatdllyal felmondhatja a Szerz6dést.

Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a Villalkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkézeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megrendeld a Viéllalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogosult
az eltavolittatds és a Helyszin helyreéllitisa soran felmeriilt koltségeinek Vallalkozé Altali
megtéritésére, amely tdriénhet beszamitas Witjan is, vagy a teljesitési biztositékbol térténd lehivassal
is.

A felmondas idépontjdban a Vallalkozd 4ltal a Szerzddésnek megfeleléen mdr elkészitett és
beépitett Létesitmeény részeknek és az ezen idOpontig elkészitett, benyujtott és a Mérndk altal
jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga éatszéll a Megrendelére, amennyiben a
felmondaés a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog 4tsz4llast
megeldzden valik hatalyossa.

Az Alcikkely kiegészitendo:

56



A megvalGsitasi szakasz pénziigyi forrdsainak biztositdsira vonatkozé tdmogatdsi igény el nem
fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb Osszegben torténé elfogadasat Megrendeld olyan
koriilménynek tekinti, amely esetben Megrendeld jogosult a jelen szerzodés felmonddséra.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

16.  Vallalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmond4s

16.1. Villalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely torlendd

16.2. Vallalkozo altali felmondais

Az Alcikkely (d) bekezdése torlendc.

16.3. Munka besziintetés és a Vallalkozé eszkozeinek eltavolitasa

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondds hatdlyba lépését
kévetd 8 napon belill nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Viéllalkozé veszélyére és
koltségére eltdvolittathatja.

16.4. XKifizetés felmondaskor

A (c) pont torlendd

17.  Kockazat és felelésség
17.2. A Villalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az 4itadas-atvételi Igazolds kibocsitdsa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendeldi
birtokba lépés értendd.

17.4. A Megrendeld kockazataival jaré kévetkezmények
Az utolsé bekezdés kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositist, vagy UGj kozbeszerzési eljaras
lefolytatisat megalapoz6 feltételek fennalldsa valdszintisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabdlyok, illetve Utmutatok (killonds tekintettel a Szerzédéses
Megallapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

17.5. Szerzdi jogok és ipari szabadalmi jogok — az Alcikkely térlendd
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17.6. A feleldsség korlatozasa - Az Alcikkely torlends

18.  Biztositas

18.2. A Létesitmény és a Villalkozé eszkizeinek biztositisa - Az Alcikkely torlendd,

18.3. Személyi sériilésre és vagyoni kirra kotott biztositas - Az Alcikkely torlendd.

18.4. A Villalkozé személyzetének biztositasa - Az Alcikkely torlends.

19.  Vis Maior

194. A Vis maior kivetkezményei

Az Acikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 0j koézbeszerzési eljards
lefolytatasit megalapoz6 feltételek fennalldsa valészinfisithetd, a szerzédésmédositashoz, U
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatéassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

19.7. A teljesités aléli jogszerii felmentés

Az Alcikkely tirlendd.

20.  Kovetelések, Vitdk Es Vilasztott Birésagi Eljaras

20.1. Alcikkelyhez: Eltéréen alkalmazandé a Szerzédéses Megdllapoddsban foglaltakkal
osszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek toriendék.
20.7-20.8. Alcikkelyek torlenddk.
20.6. Valasztottbirésdgi eljards
Alcikkely torlendd

Az alabbi 4j Cikkely hozzdadando:

21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozisségi Hatésagok altal
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21.1. A Vallalkozé kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehet6vé tenni, hogy a Megrendeld,
a Kozremiik6dd szervezeti feladatokat ellatd Irdnyité Hatésdg, a Korméany altal kijelslt belsd
ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezete, a Kincstar, illetve az Irinyitd Hatosag és a
Kifizeté Hatoség, tovdbba az Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Sziamvevdszék a Szerzodéssel és a Létesitménnyel kapesolatos dokumentumokat dtvizsgalja vagy
helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzasi,
vagy bérmilyen méis egyéb, a projekt finanszirozaséval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak konnyen hozzéaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell dket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgildsukat. Ezek a vizsgélatok az dtadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven
beliil térténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Vallalkoz6 kételes mindenféle korlatozastdl mentesen lehetdvé tenni, hogy a 21.1.
pontban emlitett szervek ellendrzéseket és vizsgélatokat végezzenek a helyszinen a Helyi
Toérvényekkel, illetve az Eurépai Bizottsidg joggyakorlatdval Osszhangban, melyet az Eurdpai
Bizottsig pénziigyi érdekeinek a csalastol és més szabalytalansagoktdl valé megdvasara hoztak.

21.3 Ezért a Villalkozé vallalja, hogy megfelelé bejutdst biztositanak a 21.1 pont szerinti
szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzodést teljesiti, beleértve az informacids rendszert és
a miiszaki vagy pénziigyi ligyvitelt érintd6 dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent
megtesz, hogy eldsegitsék munkdjukat. Az ellenérzé szervek képviseldinek bejutdsa harmadik fél
felé torténd titoktartdson kell, hogy alapuljon elfogultsig nélkiil tekintettel az erre vonatkozd
magyar €s k6z6sségi jogi eldirdsokra. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetének kell lenniiik,
ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat, és a tandcsadénak tajékoztatni kell a
Megrendel6t pontos elhelyezkedésiikrdl.

21.4. A Villalkozé szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok é&s
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon feltételek kozott és

ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozé
barmely alvéallalkozdja szdmara.

Ajanlati nyilatkozat fiiggeléke
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» Villalkozdsi szerz6dés keretében a ,, Belvizesatorndk fejlesztése és rekonstrukcidja” KEHOP-
L.3.0-15-2016-00010 azonositoszamu projekt sordn tervezési és kivitelezés feladatok elldtisa
FIDIC Sirga kinyv szerint”

Alcikkely (Szerzddéses Feltételek)

targyn kozbeszerzési eljaras I. része vonatkozisiban

Alcikkely (Szerztdéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendelé megnevezése és cime 1.1.2.2 ¢s Orszagos Viziigyi Foigazgatosag
1.3 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Vallalkoz6 megnevezése €s cime 1.L123é | .coiiviinnnns
1.3 | ®
Mémdk megnevezése és cime 1.1.24é | .l
L3
Megval6sitas idGtartama 1.1.3.3 Bécsborsddi  tarozé  funkcidbévitése
(ADUVIZIG) projektelem 16 hénap
Hodmezovasarhely térségi vizrendszer
komplex rekonstrukciéja I iitem
(ATIVIZIG) projektelem 34 honap
Jotallasi id6szak 1.1.3.7 az adott projektelem miiszaki atadas-
atvételi eljarasanak befejezésétdl
szadmitott 36 hénap + acélszerkezetek
korr6ziévédelmével kapcsolatban a
jotéllas id6szaka tovabbi 84 honap
Szakaszok 1.1.5.6. - Bécsborsédi tirozd funkcidbdvitése
(ADUVIZIG) projektelem
- Hoédmezoévaséarhely térségi
vizrendszer komplex rekonstrukcidja L.
iitem (ATIVIZIG) projektelem
Elektronikus kommunikacio 1.3 Telefax, elektronikus épitési napld
rendszerei
Meértékadé jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén érvényben
1év0 jogszabalyok
Mértékadd nyelv 1.4 Magyar
Kommunikéci6 nyelve 1.4 Magyar
42, A Szerzédéses Ar 5 %-a olyan
A Teljesitési Biztositék Gsszege pénznemben, ahogyan a Szerzddéses Ar
fizetendd
A Jotallasi Igények Teljesitésére Altalanos j6tallas idészakara az adott
Kikétott Biztositék dsszege projektelem értékének 5 %
Azt kdvetden a jotallasi biztositék
Osszege csokken az adott projektelem
acélszerkezetek korréziovédelmére es
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Megnevezés: Alcikkely: Adat:
mértékének 5 Y-éra.

A munkateriilet atadésara vonatkozd | 2.1 A szerzddés hatalybalépését kivetd 15

hatéridé munkanap, mely 4tadés a Vallalkozot
kizérdlag az el6készitd munkak
elvégzésére jogositja fel.

A kezdési idéponttd]l szamitott 5.1 28 nap

id6tartam a Megbizo

kovetelményeiben talalt hibak

bejelentésére

Rendes munkaid6 6.5. A normal munkaid6t a Vallalkozd
hatarozza meg a Kiilonos Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kotbér mértéke 8.7.¢s 14.15 (b) | A Szerzddéses Ar 1 %-a naponta

Késedelmi kétbér dsszegének felsd
hatara

8.7

A Szerzbdéses Ar 25 %-a

Meghitisulasi kothér

A Szerzédéses Ar 25 %-a

Az Elbleg teljes mértéke 14.2 A Szerzédéses Ar elszamolhat6

(a Szerz6déses Ar elszamolhat6 részének -................ *%-a olyan

részének max 50 %-a) pénznemben, ahogyan a Szerz6dés
Elfogadott Végosszege fizetend6

Szallitasra inditott kifizetendd 14.5.(b)

Berendezések €s Anyagok

[felsorolas]

Helyszinre val6 leszéllitaskor 14.5.(c)

kifizetend6é Berendezések és

Anyagok [felsorolas]

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztositas benytijtasanak hatrideje:

(a) a biztositas megkditésének 18.1 szerz6déskdtés iddpontjdig kell igazolni

igazolasa

(b) a vonatkozé kétvények 18.1 szerzOdeskotes idopontjaig kell igazolni

Harmadik fél biztositas minimélis 18.3 100.000.000,-HUF/év és minimum

Osszege 50.000. 000,- HUF/kareseményenként
All Risks tipustt feleldsségbiztositis,
100.000.000,-HUF/év  és minimum
40.000. 000,- HUF/kareseményenként
tervezoi felelosségbiztositas

Déntobizottsag tagjainak szdma 20.2 nem keriil alkalmazasra

Diontébizottsag tagjanak kinevezése | 20.3 nem keriil alkalmazasra

(ha nem egyetértésen alapul)

Keltezés:
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* Az Ajanlattevd tolti ki
Kelt;

(cégjegyzésre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott képviseld alairdsa)

cégszeril aliras
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3/A. szami mellékiet

AJANLATI NYILATKOZAT F{) GGELEKE

w»Villalkozdsi szer7édés keretében a wBelvizcsatorndk fejlesztése és rekonstrukcidja” KEHOP-
1.3.0-15-2016-00010 azonositészimi Pprojekt sordn tervezési és kivitelezés feladatok ellitisa
FIDIC Sdrga kinyv szerint”

targy kozbeszerzési eljaras II. része vonatkozdsiban

Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendel6 megnevezése és cime 1.122¢és Orszagos Viziigyi Féigazgatdsag
1.3 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Villalkozé megnevezése és cime ~ | 1.1.2.3és | ............
1.3 *
Mémdk megnevezése és cime 1.1.24¢é | ...l
1.3 |
Megvalositas id6tartama 1.1.3.3 Villogé belvizesatorna mederfejlesztése
és  rekonstrukcidja  (KOTIVIZIG)
projektelem 20 hénap
Orvényabadi belvizrendszer
csatorndinak  mederfejlesztése  és
miitargyainak komplex rekonstrukcidja
(KOTIVIZIG) projektelem 22 hénap
Jotallasi id6szak 1.1.3.7 az adott projektelem miiszaki 4tad4s-
atvételi eljdrasanak befejezésétdl
szamitott 36 honap + acélszerkezetek
korréziévédelmével kapesolatban a
jotallas iddszaka tovabbi 84 hénap
Szakaszok 1.1.5.6. - Villogé belvizcsatorna
mederfejlesztése  és  rekonstrukcidja
(KOTIVIZIG) projektelem
- Orvényabédi belvizrendszer
csatorndinak  mederfejlesztése  é&s
miitargyainak komplex rekonstrukci6ja
(KOTIVIZIG) projektelem
Elektronikus kommunikécié 1.3 Telefax, elektronikus épitési naplé
rendszerei
Mértékads jog 1.4 A Magyarorszég teriiletén érvényben
1év6 jogszabalyok
Mértékadé nyelv 14 Magyar
Kommunikécié nyelve 1.4 Magyar
42, A Szerzddéses Ar 5 %-a olyan
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Megnevezés. Alcikkely: Adat:

A Teljesitési Biztositék Gsszege pénznemben, ahogyan a Szerz6déses Ar
fizetend6

A Jotallasi Igények Teljesitésére Altalanos j6tallas idészakara az adott

Kikotott Biztositék 0sszege projektelem értékének 5 %
Azt kdvetden a jotallasi biztositék
Osszege csdkken az adott projektelem
acélszerkezetek korrézidvédelmére esd
mértékének 5 %o-dra.

A munkateriilet tadaséra vonatkozé | 2.1 A szerz6dés hatalybalépését kovets 15

hataridé munkanap, mely 4tadas a Vallalkozot
kizardlag az elékészitdé munkak
elvégzésére jogositja fel.

A kezdési iddponttd] szamitott 5.1 28 nap

idétartam a Megbizo

kévetelményeiben talalt hibak

bejelentésére

Rendes munkaidé 6.5. A normal munkaidét a Véllalkozo
hatérozza meg a Kiilonds Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kitbér mértéke 8.7. és 14.15 (b) | A Szerzédéses Ar 1 %-a naponta

Késedelmi kotbér sszegének felsd
hatara

8.7

A Szerz6déses Ar 25 %-a

Meghitsulasi kotbér A Szerzédéses Ar 25 %-a

Az Elbleg teljes mértéke 14.2 A Szerzédéses Ar elszamolhato

(a Szerzédéses Ar elszdmolhat6 részének -.......corennnn. *%-a olyan

részének max 50 %-a) pénznemben, ahogyan a Szerz6dés
Elfogadott Végosszege fizetendd

Szallitasra inditott kifizetendé 14.5.(b)

Berendezések és Anyagok

[felsorolés]

Helyszinre valo leszallitaskor 14.5.(c)

kifizetend6 Berendezések és

Anyagok [felsorolés]

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztosit4s benyljtidsanak hatarideje:

(a) a biztositas megkdtésének 18.1 szerzddéskotés idépontjaig kell igazolni

igazolésa

(b) a vonatkoz6 kétvények 18.1 szerzOdéskotés idOpontjaig kell igazolni

Harmadik fél biztositds minimalis 18.3 100.000.000,-HUF/év  é minimum

Osszege

50.000. 000,- HUF/kéreseményenként
All Risks tipusu felelosségbiztositas,
100.000.000,-HUF/év  ¢és minimum
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Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

40.000. 000,- HUF/kéreseményenként
tervezdi felel6sségbiztositas

Déntébizottsdg tagjainak szima 20.2 nem kertil alkalmazisra
Dontébizottsag tagjanak kinevezése | 20.3 nem kerill alkalmazésra
(ha nem egyetértésen alapul)

Keltezés:

* Az Ajanlattevd tolti ki
Kelt:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabélyszertien

meghatalmazott képviseld aldirssa)

....................................

cégszerli aliras
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3/B. szamua melléklet

AJANLATI NYILATKOZAT FUGGELEKE

»Villalkozdsi szerzodés keretében a ,, Belvizcsatorndk fejlesztése és rekonstrukcidja” KEHOP-
1.3.0-15-2016-00010 azonositészamii projekt sordn tervezési és kivitelezés feladatok elldtisa
FIDIC Sdrga kényv szerint”

targyn kizbeszerzési eljaras IIL. része vonatkozisiban

Alcikkely (Szerz6déses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendeld megnevezése és cime 1.1.2.2 ¢s Orszagos Viziigyi Foigazgatosag
1.3 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Villalkozd megnevezése és cime 1.123é | ...
13 e *
Meérndk megnevezése €s cime 1.124eés | .ieeeiinnenn.
1.3
Megvaldsités idétartama 1.1.3.3 Hej6-focsatorna rekonstrukcidja
(EMVIZIG) projektelem 26 hénap
Harangodi tdrozd és a Kallai-fofolyas
rehabilitacioja (FETIVIZIG)
projektelem 26 hénap
Jotallasi idészak 1.1.3.7 az adott projektelem miiszaki atad4s-
atvételi eljardsanak befejezésétol
szémitott 36 hénap + acélszerkezetek
korrozidvédelmével kapesolatban a
jétallas idészaka tovabbi 84 hénap
Szakaszok 1.1.5.6. - Hej6-f6csatorna rekonstrukcidja
(EMVIZIG) projektelem
- Harangodi tirozé ¢s a Kallai-
fofolyas rehabilitdcidja (FETIVIZIG)
projektelem
Elektronikus kommunikécid 1.3 Telefax, elektronikus €pitési napld
rendszerei
Mértékadé jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén érvényben
1év§ jogszabélyok
Mértékadé nyelv 1.4 Magyar
Kommunikécid nyelve 1.4 Magyar
42. A Szerzédéses Ar 5 %-a olyan
A Teljesitesi Biztositék dsszege pénznemben, ahogyan a Szerz6déses Ar
fizetendd
A J6tallasi Igények Teljesitésére Altalanos jétallas idészakara az adott
Kikétott Biztositék tsszege projektelem értékének 5 %
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Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

Azt kévetden a jotallasi biztositék
Osszege csdkken az adott projektelem
acélszerkezetek korrozidvédelmére est
mértékének 5 %-dra.

A munkateriilet 4tad4sara vonatkozd | 2.1 A szerz8dés hatalybalépését kovetd 15

hatéridd munkanap, mely atadas a Véllalkozét
kizardlag az el6készitd munkak
elvégzésére jogositja fel.

A kezdési idéponttol szamitott 5.1 28 nap

idotartam a Megbizé

kévetelményeiben talalt hibak

bejelentésére

Rendes munkaidé 6.5. A normal munkaidét a Vallalkozé
hatdrozza meg a Kiilénds Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kotbér mértéke 8.7. €5 14.15 (b) | A Szerzddéses Ar 1 %-a naponta

Késedelmi kitbér 6sszegének felsd
hatara

8.7

A Szerzbédéses Ar 25 %-a

Meghitsulési kitbér A Szerzddéses Ar 25 %-a

Az Elbleg teljes mértéke 14.2 A Szerz6déses Ar elszamolhaté

(a Szerzédéses Ar elszamolhaté részének -................ *%-a olyan

részének max 50 %-a) pénznemben, ahogyan a Szerzédés
Elfogadott Végisszege fizetend

Szillitasra inditott kifizetend® 14.5.(b)

Berendezések és Anyagok

[felsorolas)

Helyszinre valé leszallitaskor 14.5.(c)

kifizetend6 Berendezések és

Anyagok [felsorolas]

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztositas benytjtdsanak hatarideje:

(a) a biztositds megkotésének 18.1 szerz6déskotés idbpontjaig kell igazolni

igazolasa

(b) a vonatkozé kétvények 18.1 szerzddéskotés idbpontjdig kell igazolni

Harmadik fé] biztositis minim4lis 18.3 100.000.000,-HUF/év  és minimum

Osszege 50.000. 000,- HUF/kireseményenként
All Risks tipusi feleldsségbiztositis,
100.000.000,-HUF/év  és  minimum
40.000. 000,- HUF/kareseményenként
tervezoi felelésségbiztositas

Déntbbizottsag tagjainak szdma 20.2 nem keriil alkalmazasra
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Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Doéntobizottsag tagjanak kinevezése | 20.3 nem keriil alkalmazasra
(ha nem egyetértésen alapul)

Keltezés:

* Az Ajanlattevd tolti ki
Kelt:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabalyszertien
meghatalmazott képviseld alairasa)

....................................

cégszerl aléiras
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UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ
EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt pétmunkakkal kapcsolatos szerzédésmédositasok
elszdmolhatésaganak és kdzbeszerzési szempontbol torténd megalapozottsiginak a vizsgalata a
Valtoztatdsi eljarasokban, valamint a Vallalkozsi kovetelések elbirdldsa soran elengedhetetlen a
szabélytalansagok, és ebb8l adoédéan a projekire biztositott EU témogatis visszafizetésének
elkeriilése érdekében. Elbfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem szerz6désmodositis
eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy Uj szerzédés megkétésével keriil
kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédésmédositdssal kapcsolatos pétmunkak elintézésnek
eljarasrendjét szabalyozza.
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1. Az Irdnyité Hatésag (IH), a Eurépai Uniés Forrdisok Felhaszndlasaért Felelos
Miniszter (EUFM), a Mérnik, a Megrendelé és a Vallalkozo6 szerepe az épitési szerzédés
teljesitése soran

Az IH Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatisi Kérelem, Bizottsigi Dontés,
Tamogatasi Szerz6dés/Okirat, Palyézati Utmutat6) foglalt, azaz a tAmogatasra jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatdssal, illetve a Vallalkozdi kéveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszdimolhatdsagi vizsgalat soran megallapitisra keriil, hogy a pétmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurépai tAmogatasi forrasokb6l. Amennyiben az IH azt
allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjin a kéltségek nem elszdmolhatdak a projekt
keretében, a felmeriil$ tobblet koltségek csak ¢és kizarélag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre 4ll az épitési szerz6dés
elfogadott végbsszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a Megrendeld
oldalan felmertil koriilmények - annak ellenére, hogy maga a ptmunka miiszaki-szakmai tartalma
elszdmolhatésagi szempontbdl rendben van - kozbeszerzési szempontbdl (jellemzben elére nem
lathatésag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a Valtoztatis vagy a Vallalkozéi kévetelés alapjaul
szolgdlé pétmunka elvégzését. A 272/2014. (X1.5.) Kormanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az ITH
csak tamogathatdsdgi, elszamolhatosdgi ¢és miszaki szemponti indokoltsdgra vonatkozéd
nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Valtoztatdsi javaslattal vagy a Vallalkozdi kéveteléssel
kapcsolatos kozbeszerzési-jogi szemponti véleménye meghozatalakor mérlegel. A pdtmunka
tAmogatasbdl torténd finanszirozasahoz szilkséges az IH tdmogaté tartalmi nyilatkozata és az
EUFM témogat6 tartalmu véleménye is.

A Mémok alapvetd feladata a Vallalkozasi szerz6désben foglalt miiszaki tartalom végrehajtisanak
feltigyelete miiszaki és pénziigyi szempontb6l. Tovabbi feladata az esetlegesen felmeriild vitds
kérdések tisztdzasa, a Megrendeléi dontés elbkészitése: a Mérnok szakmailag vizsgilja meg a
Valtoztatasi javaslat, a Véllalkoz6i kovetelés alapjaul szolgdlé potmunka miiszaki megfeleldségét,
indokoltsagat, a hozza kapcsoldédd koltségek nagysagat és a Vallalkozé oldalin felmeriilé
koriilményeket. A vizsgilata eredményének fiiggvényében adja meg véleményét (hozzajarulas vagy
elutasitas) a Valtoztatasi javasiathoz, Villalkozdi koveteléshez, amely a Megrendeld déntését
alapozza meg.

A Mémok a fent leirtakon kivill a Megrendel6 jévahagydsaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3
¢s 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit,

A Megrendel6 a Mémdk véleménye alapjan, kiegészitve a rd vonatkozé informacidkkal — kiilénos
tekintettel a Megrendel6i oldalra vonatkozd elére nem lithatésagra — koncepeionilis egyeztetést
kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutatd 3. pontjsban lefrt kockAdzatok ismeretében
koncepcionalis egyeztetés nélkill adja meg indoklésat, illetve jévihagyasat a Vailtoztatdssal,
Viéllalkozbi kveteléssel kapesolatosan.

Az IH 4ltal alkalmazott minta k6zbeszerzési dokumentéci6 kivitelezési szerzodésének értelmében a
Méméknek nincs joga a Viltoztatdsokat, valamint a Vallalkoz6i koveteléseket a Megrendeld
egyetértd allaspontja (megrendeldi jévahagyésa) nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzjarulhat,
Megrendelonek ugyanakkor az IH elszamolhatésaggal kapcsolatos nyilatkozatat és az EUFM
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véleményét kell kémie a Véltoztatdsi javaslattal vagy Vallalkozdi koveteléssel érintett
pétmunkakhoz (szerz6désmoédositdsokhoz) a valtozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltségek tdmogatdsbol t6rténd finanszirozhatdséga érdekében.

Abban az esetben, ha a Villalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatdsi utasitas

eredménye, akkor a kovetelést megeldzé Valtoztatdsi utasitds kiaddsihoz csak a Megrendels
jovéhagyasa sziikséges.

A Vallalkoz6 a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozdi kovetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatarozott eléirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozéi kivetelés, Koncepcionalis egyeztetés, Tartalékkeret

2.1. Viltoztatasok

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjidn Valtoztatasi utasitas
kiadasaval és a Villalkoz6 a FIDIC 13.2 alcikkely alapjén Viltoztatasi javaslat benytujtasaval.
Tovabba a Mérnok Viltoztatasi javaslatot kérhet be a Villalkozétél a FIDIC 13.3 alcikkely
alapjan. Véltoztatdsként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének elbirdsaival Osszhangban —
mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhat6 a FIDIC 1.1.6.9 pontjdban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémék 4ltal kiadott Valtoztatdsi utasitist nem elézi meg
Valtoztatdsi javaslat, azt a Mémdk a megvalésithatosagra és az 4arra vonatkozd elézetes
megéllapodés nélkii! adja ki. Ha a Véllalkoz6 az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megvalOsitasra vonatkozd hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a FIDIC
20.1 alcikkely alapjan Véllalkoz6i kvetelést nydjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjin a Villalkozé éltal benytjtott Véallalkozéi javaslatban a
Véllalkoz6 részletes eloterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatéssal kapcsolatos, a
valtoztatast alatdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell
a megvalositasi id6tartam hosszabbitasara vonatkozo és/vagy tobbletkoltség igényét is.

2.2, Villalkozéi kévetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjin a Vallalkozé6i kivetelés jogszeriiségének eléfeltétele, hogy
Villalkozé a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a koriilményrsl, eseményrél tudomist szerzett vagy tudomdst szerezhetett
volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre
torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovébb4 azt a tényt, hogy varhatéan Villalkozé
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitdsra (pontos 8sszeg/hataridd meghatérozasa
n¢lkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Vallalkozo6 a kovetelést el6idézo korlilmény vagy esemény tudomaséra jutdsét kovetd 42 napon
beliil koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kovetelést. Ezen
idétartamt6l eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a Villalkozo
frasban mds id6tartamot ajénl és azt Mémadk irasban elfogadja. A bejelentéseket sorszimozva kell
benyijtani, akir csak a Vallalkozéi koveteléseket, azonban ez utébbiakat nem sziikséges
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bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés Osszefoglalasat is magdba foglalhatja egy
kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Villalkozdi kdvetelésre okot adé koriilménynek elhiz6dé hatdsa van
(pl.: folyamatos esbzések miatt a munkateriillet munkavégzésre alkalmatlan), a Vallalkozénak
havonta kell Véllalkozdi kavetelést (kdzbensé kovetelés) benytjtania. A koriilmény hatisanak
megsziinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végs6 kovetelést. Csak a végsd kévetelés benytijtasa
utan van lehetdség a kovetelésekben meghatirozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a
jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kivetelésre meghatdrozott eljarasrend szerint eljarni (IH, EUFM
bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensd kovetelés a szerzddés megvaldsitssi id6tartamanak
meghosszabbitisira iranyul.

A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabélyozott mddon, téibbletksltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi iddtartam
hosszabbitasara jogosult. A szerzGdéssel dsszefiiggésben természetesen mas okbél is lehet FIDIC
20.1 alcikkely szerinti kévetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mérndknek kell elbiralnia.
Ugyanakkor az aldbbi alcikkelyek valamelyikére t6rténdé hivatkozdsa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kivetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

e 1.9 Hibdk a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + id6)

s 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (koltség + id6)

¢ 47 Kitiizés (kdltség + id§)

e 412 Elbre nem lathat6 helyszini kériillmények (kbltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+idob)

e 74  Uzemprobik (koltség+ids)

e 84  Megvalbsitas id6tartalmanak meghosszabbitasa (1d%)

e 85  Hatésagok éltal okozott késedelmek (idG)

e 8.9  Felfuiggesztes kdvetkezményei (koltség+ido)

o 10.3 Beavatkozas az itvételkori probikba (koltség + id6)

e 122 Elhalasztott Uzemprébak (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utdni izemprébak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 137 A jogrendszer véltozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

e 16.1 Villalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére (kdltség)

o 173-17.4 A Megrendeld kockézati korébe tartozd események és azok kovetkezményei
(koltség+idd)

e 194 Vis Maior kivetkezményei (koltség+idd)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatirozasakor haszonnal is szamolhat a Véllalkozé,
ugyanakkor a Kiilonds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzddés teljesitése soran
haszon kifizetésére a Véllalkoz6 nem jogosult.)
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2.3. Valtoztatasok és Villalkozéi kivetelések kozotti kiilonbség

Nem keverend{ dssze a Viltoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatisi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és a Villalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkoz6i kévetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozissal jaré olyan munka elvégzésnek a
kdvetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez sziikséges a kivitelezés
z8kkenémentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattylizas nagyobb héolvadas, esd utdn; csatorna
nyomvonaldban hasznalaton kiviili kozmit 4tvagésa; helyszini alappont 4thelyezés stb.).

A Vallalkoz6i kdvetelés tovabba, a Mérnok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, miiszaki
tartalomvaltozasra irdnyulé Véltoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ebben az esefben nincs
sz0 Véltoztatési javaslatré]l csak Mérmndk 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatisra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatisi utasitds
kiaddsa vagy a Villalkozé iltal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyiijtott
Viltoztatasi javaslat Mérnok dltali jovahagydsa vagy a Valtoztatési javaslatra kibocsitott
Viltoztatisi utasitis kiaddsa utin hajthaté végre. A Villalkozéi kovetelés benytijtisat
azonban megelézheti az annak alapjdul szolgil6 esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

2.4. A koncepcionailis egyeztetés

A Viltoztatds és a Villalkozéi kivetelés szandékat s tartalmdt a Megrendeld, a Mérnsk vagy
a Mérndkon keresztiil a Villalkoz6 elézetesen, koncepcionilisan egyeztetheti az TH felelds
projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen, IH-n4l torténd megbeszélésen stb.) és
csak ezt kovetben célszerli a Véltoztatdsi javaslat vagy a Vallalkozdi kovetelds kidolgozasa,
valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitds kiad4sa.

Abban az esetben, ha a Mémdk és a Megrendel§ nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatds vagy kdvetelés alapjaul szolgalé munkarol, kértilményrél van
sz0, amelyek az 4ltaldnos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatdsagi, sem
kozbeszerzési kérdéseket, akkor attél eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a kockézata annak,
hogy az IH-hoz jovéhagyasra benyujtott Valtoztatisi javaslattal vagy Vallalkoz6i koveteléssel
érintett potmunkak (szerz6désmodositisok) és azok tdmogatasbél t6rténd kifizetését IH elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol valamely
potmunka koltsége felvethet-e elszdmolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat. Hangsulyozando,
hogy ekkor még nem 4l rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozdi
kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyésérél vagy éppen elutasitasirél sem beszélhetiink. Az
egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjén IH csupan
tdjékoztatast, segitséget nyijt elszdmolhatésagi és kdzbeszerzési kérdésekben a szerzédést kotd
feleknek €s a MérnSknek, Az egyeztetést kivetden célszeri a munka jellegének €s mennyiségének
pontos meghatdrozésa, valamint szilkségszerfiségének vizsgalata,

A koncepciondlis egyeztetés célja, hogy a Kivetelések, Valtoztatiasok felmeriilését kévetden, de
még az azokrél sz6lé Meghizéi dintést megelézéen az IH bevondsra keriiljon, és igy
elszimolhatésagi, timogathatésagi és kozbeszerzési szempontbél segitse a Megrendelét, a
Villalkozot és a Mérnikét.
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Az egyeztetés elosegiti, hogy az IH-hoz késdbb hivatalosan benytjtott Véltoztatdsi javaslat vagy
Vallalkozoi kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen az [H eldtt, és ne a Véltoztatssi javaslatok vagy
Villalkozoi kovetelések elkészitése és [H-hoz torténd benyujtasa utén deriljon ki, hogy az annak
alapjaul szolgalé munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhaté unios forréasbal.

2.5 Eljarasrend — Viltoztatasi javaslatok, Vallalkozo6i kovetelések jovahagydsa

A Vallalkozd Valtoztatdsi javaslatat, Vallalkozéi kévetelését a Megrendeld, a Mérnsktdl torténd
kézhezvételét kovetben tovabbitja az IH felé a sajat indoklasdval és a Mémok jovahagyésdval

egyltt.
IH a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kovetelésnek hozzd torténé beérkezését kovetben

valaszol Megrendelének az elszamolhatosaggal kapcsolatos, miiszaki szempontt indokoltsdgra
vonatkoz6 nyilatkozataval,

Megrendelé a Valtoztatasi javaslatot, Vallalkozoi kovetelést, valamint a szerzddésmodositas
tervezetét és az IH nyilatkozatat megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott
véleménye, illetve észrevételei alapjan modositott vallalkoz6i szerzédést és magat az EUFM
veleményt, illetve észrevételeket a Megrendeld megkiildi IH-nak. Csak az IH tamogat6 tartalmd
nyilatkozata és az EUFM tamogat6 tartalmt véleménye alapjan finanszirozhaté tamogatasbdl a
Viltoztatasi javaslattal vagy Véllalkozoi kiveteléssel érintett szerz6désmodosttas.

2.6 A tartalékkeret felhasznalasa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes sszegb6l és/vagy a 13.6
alcikkely szerinti napi munkakbol 4ll. A Véllalkozé ajénlatdban szereplé EgySsszegii Ajanlati Ar és
a Tartalékkeret egylittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés sordn a
kiigazitasokat is magaban foglalé dsszeg a Szerz6déses Ar (alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar).

Amennyiben a Véltoztatdsi javaslat, illetve a Vallalkozdi kovetelés elszdmolhatosdgi és
kozbeszerzési szempontbol megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatas terhére finanszirozhato.

A jelen Utmutaté eléirdsait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem 4ll
rendelkezésre. Mind a Valtoztatasi javaslat, mind a Villalkozéi kivetelés szerzddésmodositas,
vagy - az alapszerzddésre hivatkozva - hirdetmény nélkiili tirgyaldsos eljaras eredményeként 1j
szerz6dés alairdsat eredményezi. Fiiggetlentil att6l, hogy a szerz6désmodositds vagy az j szerzddés
esetleges koltségének finansziroz4séra tartalékkeret (azaz timogatas) nem 4ll rendelkezésre, mind a
szerz6désmodositds, mind az 1j szerzédés a tdmogatisbol finanszirozott alapszerzédés
elszdmolhatdsagi és kozbeszerzési szempontbol lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretbdl a pétmunka kifizetésének nincs akaddlya, illetve — tartalékkeret hianydban — a
poétmunka elszdmolhatdsagi és kozbeszerzési szempontbdl megfeleld, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a pétmunka miiszaki tartalma elszamolhatdsdgi kérdést nem
vet fel,

- a Kbt. 141. §-dban meghatirozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését
alkalmazzak (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras
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eredményeképpen 1 szerz6dést kot a Megrendels és a Vallalkozo.)

A Tartalekkeret felhasznélasdhoz nem szitkséges sem a Kbt. 141. §-anak figyelembe vétele, sem a
98. § (3) bekezdésének alkalmazésa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési szerz6dés
egyértelmilien, minden ajénlattevd szamdra elGre megismerheté modon rogziti a Tartalékkeret
felhaszndlasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegi tartalékkeret
felhasznilasa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek megfelelden kell eljarni azzal az
eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az eljarasban, az IH pedig csak a pStmunka
elszémolhat6sagat vizsgilja (Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (T4mogatasi Keérelem,
Bizottsdgi Déntés, Tamogatasi Szerz6dés) foglalt, azaz a timogatasra jogosult, mitszaki tartalmat a
Viltoztatassal, illetve a Vallalkozéi kéveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az
elszdmolhat6 pétmunk4k finanszirozhatok tdmogatasbol.

3. Az Utmutatéban leirt eljardsrendtdl torténd eltérés kockazata

Ha a szerz6dé felek (Megrendeld, Viéllalkozo) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfelelGen
jamnak el, és ennek kdvetkezményeként az IH utélag az adott pétmunka koltségének vagy a
valtozdssal érintett miszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott tdmogatasbol t5rténd
finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6dd feleket terheli. Ugyanigy, ha
egy hatérid6 hosszabbitds nem tdmogathaté, az eredeti teljesitési hataridé utin felmeriilt koltségek
nem finanszirozhaték tAmogatasbél.

Ha tartalékkeret nem 4ll rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartdsa
kévetkezményeként az IH és/vagy az EUFM utdlag a szerz6désmodositast, vagy az Wj szerzodést
elszamolhatosigi és kozbeszerzési szempontbél nem tartjidk megalapozottnak, szabélytalanségi
cljardst kezdeményezhetnek, amely az alapszerzddésre biztositott tamogatds csokkentését
eredményezheti.
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