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2. KOTET
1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

»Belvizvédelmi szivattyutelepek fejlesztése és rekonstrukcioja” cimi KEHOP-1.3.0-15-2016-
00011 azonosité szamu projekt Kivitelezés (Dél-Alfold)”

amely létrejott egyrészrol a

Orszagos Viziigyi Foigazgatosag
Székhelye: 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Adoészam: 15796019-2-41
Statisztikai szamjel: 15796019-8411-312-01
Bankszamlaszam: 10032000-00319841-30005204
NUJ szam:

Képviseli: Somlyody Balazs féigazgatd
Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ...

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld

valamint

Székhelye:

Cégjegyzékszam:

Bankszamlaszama:

Adoszam:

Statisztikai szamjel:

Villalkozo kivitelezOk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama:
Képviseli:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kapcsolattarto:

mint vallalkozd, a tovabbiakban: Vallalkozo!
valamint?

Székhelye:

Cégjegyzékszam:

Bankszamlaszdma:

Adodszam:

Statisztikai szdmjel:

Vallalkozo kivitelezOk nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szama
Képviseli:

1 Nyertes Ajanlattevé vagy Kozos Ajanlattétel esetén Konzorcium Vezetd

2 Kozds Ajanlattétel esetén valamennyi Tag (Tagok szdméanak megfelelden bévitendd, illetve adott esetben torlendd)



Telefon:
Telefax:

E-mail:

Kapcsolattarto:
mint konzorciumi tag:

Egyiittesen a tovabbiakban: Felek.
kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
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1.

Elézmények

A felek rogzitik, hogy ............. napjan ajanlattételi felhivast kiildott kozvetleniil
ajanlattevok részére a ,,Vallalkozasi szerzodés a ,,Belvizvédelmi szivattyutelepek fejlesztése
és rekonstrukcioja” cimi KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosité szamu projekt
kivitelezés (Dél-Alfold)” targyban.

Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras eredményét .............oco oiiiiin. napjan kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkoz6. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési
eljaras soran a Megrendel6 a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a térvényes hataridon beliil Szerzédést kotnek a FIDIC Sarga Konyv
(Elektromos ¢és gépészeti létesitményekhez valamint vallalkozo éltal tervezett épitési és
mérnoki létesitményekhez, masodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiadas, 2011. szeptember)
Altalanos Feltételei és az azt médosito Kiilonds Feltételek felhasznalasaval.

A szerzodés targva, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

A Megrendeld a jelen Szerzédés szerint a
I (Létesitmény)  rendeli  meg
Villalkozotol. Az épitési munkateriilet pontos korilirasat (cim, helyrajzi szam), az
épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi és mindségi
mutatok) jelen szerzddés részét képezo a Szerzodéses Megallapodas részét képezo 8.5.7. pont
szerinti dokumentuma tartalmazza.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kdoteles a Szerzddés értelmében a kivitelezéshez
sziikséges terveket €s a Létesitményt szerzddésszeriien, teljes korlien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar eldirdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelel6 mindségben, hataridében egy
szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyezési eljarasban
a 8.5.7. pontban felsorolt miiszaki dokumentumokban részletezettek szerint kozremiikodni,
illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzOdésszerlien teljesiteni. A
Villalkoz6 az eldbbi, a Létesitmény szerzddésszerii tervezésére és kivitelezésére vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozo a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo6 kifejezetten akként nyilatkozik, hogy
a Megrendel Kovetelményeit tiizetesen atvizsgalta, annak korében mint tapasztalt vallalkozé
hibat nem fedezett fel. Vallalkozé a 3.1. pont szerinti Egyosszegli Ajanlati Arat ezen
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informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva €s az épitési helyszin és
koriilmények ismeretében éallapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfeleld, valamint a rendeltetésszeri haszndlatdhoz ¢és a teljes kori mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésii €s mindségli megvalositdsahoz sziikséges
tervezési €s kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és felmérte a vallalt kockazat mértékét.

A Megrendel6 koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében az eurdpai unids tamogatas, illetve a kapcsolédd valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabalyszerti igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket hataridoben
megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlédinak kibocsatasa, illetve a Szerzddés
szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni az eurdpai unios tamogatas, valamint a
kapcsolodo hazai tarsfinanszirozés terhére vald elszamolasara vonatkozé specidlis eurdpai
unios, és hazai jogszabalyoknak, eléirasoknak.

Vallalkoz6 mindazoknak a jogszabalyon vagy hatdsagi hatarozaton alapulé és annak
megfeleld eldirdsait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy jogait a
beruhazas barmely mddon érinti, vagy €rintheti, tovabba a Vallalkozo koteles kartalanitani a
Megrendeldt minden biintetés miatt vagy felmenteni minden felelésség aldl a jogszabalyi
eldirasok, illetve szerzddéses feltételek Vallalkozo altali megszegése esetén, az erre
vonatkozo irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 15 napon beliil. Vallalkozo felelGsséggel
tartozik az eurdpai unios tamogatas, tarsfinanszirozas tekintetében a Megrendel6 valamennyi
visszafizetési kotelezettsége vonatkozasaban, amennyiben azért a Vallalkoz6 a Ptk. szerint
felelds.

Megrendel6 a Létesitmény megvalositasa soran a sziikséges allasfoglaldsokat és dontéseket
megadja és részt vehet a Vallalkozo altal kezdeményezett eljarasokon és egyeztetéseken. Ezen
tulmenden rendszeresen €s folyamatosan ellendrizheti a munka teljesitését.

Vallalkozo a tervezés és a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznéldsi engedéllyel
bird és a Mérnok altal elfogadott mindségli, a Véllalkozo tulajdondban 1évé 0j anyagokat és
szerelvényeket haszndlhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények miibizonylatait,
mindségvizsgalati jegyzOkonyveit a Vallalkozonak kell szolgéltatnia.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelds, igy
kiilonosen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatasaért.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Vallalkoz6 vagy az altala teljesitésbe bevont
allomany a szerzddéses feltételekben foglalt eldirasok valamelyikét megsérti, és amennyiben
Megrendeld - az altala kiadott irasbeli figyelmeztetést kovetéen — irasban kéri, akkor
Villalkoz6 sajat koltségére megfeleld szaktudassal bird Uj allomanyt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddés
alairasaval (megkotésével) egyidejiileg koteles bejelenteni a Megrendelének valamennyi
olyan alvallalkoz6t, amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében (és azt kordbban még nem
nevezte meg) €s a bejelentéssel egyidejiileg nyilatkozik arrdl, hogy az éltala igénybe venni
kivant alvallalkozé nem all a kizard okok hatdlya alatt. Megrendeld nyilatkozik, hogy
Villalkozo altali alvéllalkozé igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelel6 mddon és feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajanlattevd a szerzodés
teljesitésének iddtartama alatt koteles az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe
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bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol
is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem 4ll kizar6 okok hatalya alatt.

Vallalkozo6 a Kbt. vonatkoz6 rendelkezéseivel 6sszhangban jogosult alvallalkoz6 bevonésara.
A Villalkozé csak a jelen szerzddésben szabalyozottak szerint a Kbt. rendelkezéseinek
betartasa mellett valtoztathatja meg a szerzddés teljesitése korében eljard kozremiikodoit és
az altaluk a teljesitéshez a Szerzddésben kikotdtt hozzajarulas mértékét. E rendelkezés
megsértése sulyos szerzodésszegésnek mindsiil és azonnali hatalyu felmondasra adhat okot a
Megrendel6 dontése alapjan.

Vallalkozo koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani az Osszes sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott
képviseldnek a Vallalkozo nevében a Mérnok utasitasait is el kell fogadnia.

A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak megfeleld jogositvanyokkal rendelkezd sajat
munkavallaloival vagy erre kiilon szerzddott szakcéggel kell biztositani.

A Vallalkozo koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, €s azokat megszerezni. A fenti
engedélyekkel illetdleg felmentésekkel kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik.

Villalkozo kételes a projektben résztvevd mas személyekkel és szervezetekkel (kiilondsen
projektmenedzsment, PR és Mérnok) a beruhazasra vonatkozo eldirasokban, a
jogszabalyokban és a vonatkoz6 palydzatban foglaltakkal 6sszhangban torténé megvalositasa
érdekében egylittmiikddni.

A Szerzddéses Ar ellenében a Vallalkozé valamennyi szerzéi joggal kapcsolatos vagyoni
jogat atruhdzza a Megrendeldre. Megrendeld jelen szerzddés aldirasaval a Vallalkozo altal
készitett, készittetett, és készitendd tervek és dokumentumok vonatkozasaban teljes kort,
teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idGtartamra sz619, kizarélagos, harmadik személynek
is atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek, dokumentumok
atdolgozéasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. Vallalkozo a
Megrendeld altal kért dokumentumokat azok elektronikus formajaban is koteles atadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus modszerrel késziiltek. A Vallalkozo jelen
szerzOdés alairasaval az altala elkészitett és atadott dokumentumok tekintetében mindezeknek
megfeleld felhasznalasi jogot enged Megrendeldnek. A Megrendeld az elfogadott
dokumentumokon jogosult a felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat végrehajtani. A
megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek felhasznaldsa soran felmeriilt, a
felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaldan sziikséges valtoztatasok elvégzésére
is kiterjedden a terveket atdolgozasra harmadik személynek atadja. A Véllalkozé kijelenti,
hogy az ilyen miinek kizarolagos szerzdje, amely egyéni, eredeti jellegli, és a sajat szellemi
alkotdsa, vagy annak jelen Szerzddés szerinti felhasznalasi jog ataddsdhoz valamennyi
jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozo szavatol azért, hogy a miivon nem all fenn harmadik
személynek olyan kizarolagos szerzdi vagyoni/felhasznalasi joga, amely a Megrendeld jelen
szerzOdés szerinti jogszerzését és felhasznalasat korlatozna, vagy akadalyozni. A jelen
pontban meghatarozott kotelezettség teljesitésének, illetve hozzdjarulas megadasanak
ellenértékét a Szerzédéses Ar magéban foglalja.
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Villalkoz6 nyilatkozik, hogy az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok -
engedéllyel  rendelkez6  kezelohoz  torténd - elszallitdsara  (elszallittatasara)
.................................................... 3 kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen
pontban megjelolt elszallitasra kotelezett személye hatdsagi dontés, vagy jogszabalyi
rendelkezés folytan, megvaltozna, ugy a jelen szerzddés ezen pontja ezzel Gsszhangban
minden tovabbi sziikséges 1épés, nélkil modosul, Vallalkozd errdl értesiteni kdteles
Megrendel6t. Amennyiben Vallalkoz6é dontése folytan kovetkezik be valtozas a fentiek
megfelelden iranyadok, Vallalkozé azonban az értesitéssel egyiitt koteles igazolni a kotelezett
a hulladék szallitasara jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas egyben a médosulas feltétele
IS.

Vallalkozé koteles a Kivitelezés sordn az eldrehaladashoz sziikséges Hatarozatokban,
Szakhatdsagi hozzajarulasban, kikotésekben rogzitett egyeztetések elvégzésére Megrendeld
bevonasaval. A hasznalatbavételi engedély benyujtdsat megelézden a sziikséges
nyilatkozatok, jegyzékonyvek, dokumentumok a Miiszaki atadéas-atvétel soran rendelkezésre
kell, hogy alljanak. Véllalkozo kdteles a Hatarozatokban foglalt kikotések tudomasulvételére,
az abban foglalt munkak elvégzésére, a rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas allapotban
torténd miiszaki atadas-atvételre.

A Villalkozo koteles a még sziikséges kiegészito kiviteli terveket elkésziteni, és jovahagyatni,
az engedélyeket beszerezni, illetdleg az 4tadott engedélyek modositdsarol, valamint
hatalyanak meghosszabbitasarol intézkedni és azokat a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.
Mindezek alapjan a kivitelezés soran biztositando tervezdi miivezetés is Vallalkozo
feleldsségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerz6déses Ar tartalmazza.

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok 4ltal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérnék altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy torténjen. A vonatkozé
jogszabélyok szerint teljes kortien elkészitett, komplett Epitési (kiviteli) terveket az adott
munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell nytjtani a Mérnok
részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozé egy maér jovahagyott Epitési terv
modositasat kivanja elvégezni, Ggy errdl koteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a
modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 21 (huszonegy) nappal Gjra be
kell nyljtania a Mérnokhoz jovahagyas céljabol. Amennyiben a Mérndk dontése alapjan
tovabbi tervek készitése valik sziikségessé a munkarész megvalodsitasa céljabol. a Vallalkozé
koteles a terveket haladéktalanul, de legkésobb az értesités kézhezvételétdl szamitott 28
(huszonnyolc) napon beliil elkésziteni és a Mérndk részére jovahagyas c€ljabol benyujtani. A
Megrendeldi Kovetelmények meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozoi dokumentumokat is,
amelyeket be kell nyajtani feliilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol Mérnok részére. Az
ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtadsdra fentiekben
meghatarozott hataridét.

A Mérnok altal jovahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a Létesitmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos Osszes Vallalkozéi dokumentum
feliilvizsgalati id6szakdnak hatarideje utan, kivéve akkor, ha a Mérndk mar el6zdleg masképp
értesitette a Vallalkozot az el6z6 bekezdésnek megfelelden.

A szerzddés teljesitése soran sziikséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvany szerinti
mindségiranyitasi tanasitvany, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)

3 A kotelezett nevének és cimének megadasa sziikséges



2.19

2.20

2.21

2.22

rendszerszabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi irdnyitasi rendszer
szerinti tanUsitvany ¢és az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti
kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tantsitvany alkalmazéasa vagy az Eurdpai Unié mas
tagallamabol szarmaz6 a fentiekkel egyenértékli tanusitvany, tovabba az egyenértékii
mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa.

A Helyszinen kiviil fekvo, az ideiglenes munkakra szolgalé teriileteket és a kozlekedés
elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett teriiletek hasznalatardl a
Vallalkozoknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezel6kkel megallapodniuk és viselniiik az
ezzel kapcsolatos valamennyi koltséget.

A Megrendeld az épitési munkateriiletet a Megrendelé Kovetelményeiben meghatarozottak
szerint adja at. A Megrendeld a szerzddés hatalyba 1épését kovetd 15 napon belill a
munkateriilet(ek)et az elokészitd munkalatok (pl. geodéziai munkdk, Idszermentesités,
esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas
allapotban rendelkezésre bocsatja. Felek ezen elokészité munkalatok elvégzéséhez sziikséges
mértéklt munkateriilet atadasrol jegyzkonyvet vesznek fel, amelyben Vallalkoz6 nyilatkozni
koteles, hogy a munkateriilet az el6készité munkalatok (igy kiilondsen geodéziai munkak,
18szermentesités, esetleges geotechnikai feltardsok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez sziikséges mértékben rendelkezésére all, €s ezen elokészitd feladatok teljesitését
a munkateriilet megfeleld mdodon biztositja, azt nem akadalyozza (eldkészitési munkateriilet
atadas). Megrendel6 az eldkészitési munkateriilet &tadason azon munkateriiletet adja at, amely
a Megrendel6 birtokdban van vagy amelyre vonatkozdan a Megrendeld tulajdonosi/kezel6i
hozzajaruld nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés soran Vallalkozo feladata a tovabbi
tulajdonosi hozzajaruldsok beszerzése, amelyek beszerzését kovetden van lehetdség a tovabbi
munkateriilet Megrendeld 4altali ataddsara. A teriiletszerzési eljardssal (kiilonosen
kisajatitassal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett teriiletek esetében a munkateriilet a
Megrendeld azt kovetden adja at, miutdn a terliletszerzési eljaras lefolytattdk, vagy a
szolgalmat bejegyezték és a munkateriilet a Megrendeld birtokaba keriilt.

Megrendeld vallalja, hogy a teriiletszerzési eljarassal érintett munkateriiletek esetében a
munkateriileteket a zaradékolt vazrajzok Vallalkozo részérdl torténd atadas-atvételét kovetd
180 napon beliil a Vallalkozénak munkavégzésre atadja.

A Vallalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok
tartalmazzak. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie. A terveket a Vallalkozd
koteles eldzetes ellendrzésre és jovahagyasra a Mérnoknek atadni. A vonatkozo Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyUjtani a Mérnok részére jovahagyas céljabol.

A Villalkoz6 kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetdséget adjon a kibocsatd hatdésagoknak a munka feliigyeletére ¢€s vizsgalatara.
Vallalkozonak ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellendrzéseken
részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot a Szerzddésben vallalt barmilyen feleldsség
alol.

A Megrendeld altal a szerz6dés megkdtéséig a Vallalkozod rendelkezésére bocséjtott
engedélyeken tul sziikséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz sziikséges
tervezési, egyeztetési munkak elvégzése, amely a Vallalkozo feladata. A Vallalkozo sajat



2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

koltségén koteles az altala elkészitett tervek engedélyezésérél gondoskodni, amennyiben ilyen
engedélyek beszerzése sziikséges.

Ha a Megrendel6i Kovetelményekben masképp nem szerepel, egy feliilvizsgalati/jovahagyasi
id6szak sem tarthat tovabb 21 napnal, attél a naptdl szamitva, amikor a Mérndk megkapja a
Vallalkozé dokumentumadt, és értesitését arra vonatkozodan, hogy a dokumentum késznek
tekinthet6 feliilvizsgalatra és/vagy jovahagyasra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a
Vallalkozé dokumentuma eleget tesz a Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attol (FIDIC Sarga Konyv 5.2. pont).

A Mérndk értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy a Villalkozé6 dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerzddésnek.

A Villalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilonos tekintettel arra, amikor a munkak egy részét tizemel6 Iétesitményben kell
elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirdsok betartasa és betartatdsa Vallalkozé
feladata.

A Villalkoz6é koteles a munkateriilet atadas — atvételtdl a miiszaki atadas — atvételig a
jogszabalyi eldirasoknak megfeleld ¢épitési naplot vezetni az éEpitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkozé a munka megkezdésétdl a munkateriileten a 1828/2006 EK rendelet 8. és 9.
cikkelyében és a magyar jogszabalyokban meghatarozottaknak megfeleléen koteles
gondoskodni a nyilvanossag megfeleld szintli tijékoztatasardl, igy tobbek kozott a
rendeletben meghatarozott tartalmi elemekkel felszerelt, megfeleld szamu tablak kiallitasarol.
Vallalkozo6 ezen kotelezettségét a vonatkozo jogszabalyokban leirtaknak megfeleléen koteles
teljesiteni.

Vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasarol, biztonsagos tarolasarol és Orzeésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni [FIDIC ASZF 4.16.b].

A Villalkozé a kivitelezés soran koteles a Megrendeld kovetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezd felelds miiszaki vezetdt a helyszinen tartani, aki
feladatat az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
eloirtak szerint latja el és gondoskodik arrol, hogy ezen rendelet eldirdsainak megfelelden a
l1étesitmény egészére, vagy azok egyes mitargyaira kiilon-kiilon a Mérndk utasitdsai szerint
torténjek az épitési naplo vezetése.

Villalkoz6 adatszolgaltatassal, vagy a Megrendeld altal megkdvetelt mas mddon koteles
kozremitkddni a Megrendeld Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleértve a
Szerz6dés keretében megvalosuld Létesitmények aktivalasahoz sziikséges adatok
szolgaltatasat.

Ha a Villalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivant szakember nem rendelkezik targyalasi szintli magyar szakmai nyelvtudassal,
akkor a Vallalkozo koteles intézkedni szaktolmacs rendelkezésre allasarol a teljes
munkaiddben a szerzddés teljesitésének idétartama alatt, tovabba koteles a szakforditasrol
gondoskodni, melynek koltségét a Szerzodéses Ar tartalmazza. A Vallalkozé koteles a
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2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddés mértékadd nyelvén
rendelkezésre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kozremiikodni képes.

A mas vallalkozé6 munkdjaval torténd maradéktalan Osszehangolds érdekében Vallalkozo

kotelesek:

a) minden olyan munkalatrol, amely mas vallalkozé munkajat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a Mérndknek, legkésdbb az ilyen munkalatok
megkezdését megeldzo 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha a Szerzédés szerinti munkavégzést mas vallalkozo
barmilyen formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza és

C) résztvenni minden olyan, iranyitdi értekezleten, amely a sajat munkajara kihatassal lehet,
illetve, amelyet a Helyszinen elvégzend6 munkdk mas vallalkozokkal torténd
Osszehangolésa targyaban hivnak ssze.

A Mémoknek nyljtando szolgaltatasok keretében a kivitelezonek a szerzddéskotéstol
szamitott 30 napon beliil biztositania kell legalabb a kivitelezés helyszinének kozelében — a
Megrendeldvel egyeztetett helyszinen - 1 db légkondicionalt irodahelyiséget, (legalabb 4 6
munkavégzésére alkalmas dallapotban berendezve, komplett infrastrukturaval ellatva a
rendszeres kooperaciok megtartasdhoz sziikséges légkondiciondlt targyalohelyiséget,
szocialis helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

A Villalkozé a Szerzodés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil koteles részletes,
létesitményenkénti tervezési litemtervet — beleértve a komplex kiprobalasi tervet, az
iitemtervet alatdmasztd organizacids tervet — késziteni és azt a Mérnoknek jovahagyasra
atadni.

A Vallalkozd6 a Szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil koteles részletes
megvaldsitasi iitemtervet — beleértve a probatlizemeltetés, illetve a komplex kiprobalas
végrehajtasat — késziteni €s azt a Mérnoknek jovahagyasra atadni.

A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a kivitelezést egy tizemeld rendszerben kell végezni.
Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes Ilétesitmények
kivitelezésének idOpontjat €s idStartamat az lizemeltetovel egyezteti és azt kdvetden nyljtja
be a Mérnoknek jovahagyasra.

Villalkozo kotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi korében
gondoskodik a r4 vonatkozo érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi eldirasok
betartasarol, betartatasarol. E kotelezettség elmulasztdsabol eredd karokért Vallalkozé
kartéritési felelosséggel tartozik.

A Villalkozo teljes kori betekintést enged a mindségiigyi folyamatok ellendrzésébe a
Megrendeld €s a Mérnok szamara. A Vallalkozo vallalja és tudomasul veszi, hogy a vonatkoz6
szabvanyok alapjan a Megrendeld és a Mérnok kozdsen ellendrzi a Vallalkozot.

A Vallalkoz¢ koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palydkon, melyeket haszndl (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek.



2.37 A Vallalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgalo intézkedések, lizemeltetési €s
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kdrnyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, eldirast illetve vonatkozo kovetelményt be kell tartania.

2.38

A Villalkozonak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz a

vonatkoz6 szerzddéses és egyéb eldirasoknak. A Vallalkozot utasithatjak részletesebb
informdci6 biztositasara.

2.39

Villalkozo koteles a szerzodés targyat képezd beruhdzast az ajanlatdhoz csatolt szakmai

ajanlataban vallaltaknak megfeleléen megvaldsitani €s a teljesitésbe bevonni az alkalmassagi
minimumkovetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont soran megajanlott
szakembert/szakembereket. Vallalkoz6 koteles a szerzodés teljesitése soran az alabbi
vallalasainak megfelelden eljarni:

Vizsgalati elem

Megajanlas

Ajanlattevoi
vallalas
(igen/nem)

2.1.
Porszennyezés
csokkentése,
levegévédelem

A szallitéjarmiivek kizarélag kapacitasuk, teherbirasuk
legalabb 90 %-at elérd kihasznaltsag mellett
mozgathatdak a fuvarszamok csokkentése érdekében.

Jarmivek sarmentesitése a munkateriilet elhagyasat
megeldzden (pl. kerékmosod)

Kizarolag EURO IV vagy annal korszeriibb norméanak
megfeleld munkagépek, tehergépjarmiivek
alkalmazésa.

2.2. Zajterhelés
csokkentése

Villalja, hogy é¢éjszaka nem végez szallitdsi feladatot
22:00-06:00 6ra kozott

Vallalja, hogy =zajjal jar6 munkavégzés esetén
tajékoztatja az érintett ingatlanok lakossagat, az adott
ingatlanhoz  eljuttatott irott informacids anyag
formajaban, vagy az Onkorményzat honlapjan keresztiil

2.3. Forgalom

Megkozelitési ttvonalak allapotanak eldzetes képi

és kozuti | dokumentélasa, a kivitelezés befejeztével az esetleges
infrastruktura | kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok
fenntartasa, helyredllitdsanak vallalasa

kedvezmények | Az érintett teriilet lakossaganak folyamatos, kdzvetlen,
nyujtasa a helyi | barmikor elérhetd tdjékoztatasa (Onkorméanyzat honlap)
lakossagnak az érintett teleptilésrész esetleges

forgalomkorlatozasairdl

2.4. Az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok
Talajszennyezé | tarolasara alkalmas gyiijtd edényzet helyszinen tartdsa

s csokkentése

A kivitelezés megkezdését megelézden az esetlegesen
keletkezd veszélyes hulladék kezelésére, szallitasra
jogosult szakcég igénybevételét igazold megkotott
szerz6dés bemutatasa

Helyszinen dolgoz6 folmunkagépek
hidraulikacséveinek, esetleges kenbanyag
szivargasanak napi, irdsban dokumentalt ellenérzésének
vallaldsa
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Ajanlattevoi
Vizsgalati elem Megajanlas vallalas
(igen/nem)
A jarmuvek, foldmunkagépek tankoldsa kizardlag
szilard, burkolt talajon az adott munkateriilet
felvonulasi  terliletén az  esetleges  azonnal
karmentesitésre alkalmas kornyezetben torténik, vagy
kiépitett lizemanyagtoltd allomason
2.5. A munkateriileten nyertes ajanlattevd ill. kozremiikddi
Hulladékgazdal | adltal termelt kommundalis hulladék  szelektiv
kodas, az | gyljtésének biztositasa
érintett Epitési hulladékok tjrahasznositisanak vallaldsa
kozteriilet, legalabb 10 %-ban
telepiilésrész és | Vallalja, hogy az irodai munkak soran felhasznalt
a Kkivitelezés | papirok 40 %-aban ujrahasznositott papir Kkeriil
hulladékgazdal | alkalmazasra
kodasanak
zavartalansaga
2.6. Elévilag | Kivitelezés megkezdését megelézéen képileg is
védelme dokumentalva felméri a kivitelezéssel érintett
zoldfeliileteket, fas szaru novényeket, cserjéket
Védettséget  ¢élvezd  ¢€l6lény  jelenléte  esetén
gondoskodik  annak  szakszeri  attelepitésérdl,
amennyiben az elkeriilhetetlen
Villalja az elpusztult ndvényzet eredeti allapotanak
helyreallitdsat, amennyiben azt a  kivitelezés
eredményeként 1étrejovo allapot lehetdvé teszi.
A kivitelezés soran sériilésnek kitett fas szart novények
mechanikai védelmérdl (kaloda) gondoskodik
Nyitott munkaarkok esetén napi egy alkalommal
dokumentaltan gondoskodik a munkaarkok
atvizsgalasarol a munkaarokba esett €161ények (hiillok,
kétéltiiek, emldsok) mentésérdl
Villalja, hogy 48 oran tal nem takarja el a zdldteriiletet
a kiemelt talajjal annak megdvasa érdekében
Amennyiben a fenti részszempontra tett megajanlasok, vallalasok (Koérnyezetvédelmi-
fenntarthatosagi vallalasok a tervezés és a kivitelezés vonatkozasdban) nem keriilnek
betartasra a szerz0dés teljesitése soran a Vallalkozé ajanlataban és a Szerz6désben foglaltak
szerint, a Vallalkozo stlyos szerzédésszegést kovet el.
A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Vallalkozé
szerzOdésszegésének bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé.
Ezen bejelentést kovetden a Viallalkozo a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizard
ok hatalya al4 kertil.
2.40 Villalkoz¢ altal a Kdzbeszerzési eljaras soran bemutatott valamely szervezet vagy szakember

bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a SzerzOdés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a Kozbeszerzési
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3.1

3.2

3.3

3.4

eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsiilt, ebben az esetben
Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezési az iranyaddak. Az ajanlatok értékelésekor meghatarozo
koriilménynek mindsiilé szakemberek értékelés soran figyelembe vett Osszesitett szakmai
tobblettapasztalata: .... honap.

A vallalkozéi dij (szerzodéses ar, szerzodés ellenértéke, ellenszolgaltatas osszege) és
fizetési feltételek

A Szerzddés egyosszegi (atalanyaras) tipusu. A Szerzodéses Ar
................................... forint, azaz ................cociciiiiiiiiiiieieieneen. ... ToriNt,
amelynek alapja az Egyosszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerz6dés Elfogadott Végdsszegének
tartalékkeret nélkiili része. A Szerz6dés Elfogadott Végosszege:

..................................... forint azaz
............................................................. forint, amelybdl tartalékkeretnek
(feltételes Osszegnek) MINGSHL ...ccovvveieiniiniieiiiiniiniieiieeniiniieceecnrensens forint (az
egyOsszegl ajanlati ar (szerz6déses ar) ...... %-a, de legfeljebb .................... ,- forint, azaz

.................... forint). Felek rogzitik, hogy a szerzédésben meghatarozott tevékenység az
altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-nak megfelelden forditott
AFA hatélya ala esik. Amennyiben a szerz6dés megkotésekor hatalyos AFA szabalyozas a
szerz6dés hatalya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozis a szerz6dés AFA-ra vonatkozod
rendelkezéseit a Felek minden kiilon nyilatkozata, illetdleg szerz6désmodositds nélkiil
modositja.

A tartalékkeret az Altaldnos feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés
mellékletét képezd Utmutato a Valtozasok, Vallalkozoi kévetelések kezeléséhez és a Szerzodeés
modositasdhoz cimii dokumentumra figyelemmel hasznalhat6 fel.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzddés hatalyba 1épésekor a szerz6désben meghatarozott
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerzodés Elfogadott Végosszege)
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Vallalkozé6 a Szerzédéses Ar fejében teljes korien vallalkozik a Létesitmény
megtervezésére €s annak rendeltetésszerli megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozd
szerzOdéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok
jellegétol.

A Szerzédés Elfogadott Végosszegére és a Szerzédéses Arra (melyek értelemszertien nettd
arként értelmezenddek) esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetend6. A tdmogatds szempontjabol elszamolhatdo koltség mértékéig Megrendeld a
Szerz6dés Elfogadott Végosszege és a Szerzédéses Ar 100 %-at a ,Belvizvédelmi
szivattyutelepek fejlesztése és rekonstrukcidja” cimi KEHOP-1.3.0-15-2016-00011
azonosité szamu projekt keretében elnyert az Eurdpai Unid, valamint a Magyar Allami
Koltségvetés altal biztositott timogatasbol finanszirozza.

A szamlat és a teljesitésigazolast a Vallalkozo6 tolti ki, és a Mérnok jovahagyasat kdvetden a
Megrendel6 igazolja le. A teljesités igazolas alairasara a Megrendeld részérdl a Foigazgato,
vagy az altala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi szamlan fel kell tiintetni a

projekt azonositészamat: KEHOP-1.3.0-15-2016-00011, tovabba azt, hogy ,az AFA
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megfizetésére a Vevo kotelezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a jelen
szerzOdésnek, a tamogatasi szerzédésnek, a hatalyos jogszabalyoknak mindenben megfeleld
szamla és mellékleteinek a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet (Kbt.
135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

- mérnok és Megrendelo altal alairt teljesités igazolas és mellékletei;

- kifizetés id6pontjdban érvényes egylittes adodigazolds, vagy a vallalkozonak
biztositania sziikséges, hogy szerepeljen a NAV koztartozasmentes adozok
adatbazisaban;

- aktualizalt pénziigyi litemterv és aktualizalt megvaldsitési litemterv;

- az ¢pitési/bontdsi munkalatok megkezdését kovetden elséként benyujtott
résszamlahoz az €pitési napld megnyitott statuszat tanlisitd nyomtatott épitési naplo;

- végszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalmaval,

- végszamldhoz FIDIC Sarga Konyv Altalanos Feltételek 14.12 pontja szerinti
nyilatkozat;

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet
modositasa alkalméval kotelezd mellékletként eldirasra kertil.

3.5 Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan

3.6

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozé adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabalyok, kiilondsen a jelen megallapodas 3.6. pontjaban
felsorolt jogszabalyok az iranyadoak.

A Villalkoz6 szamlat, részletes szamitasokkal alatamasztottan, az eldrehaladas mértékével
aranyosan (a fizikai elérehaladas szazalékanak megfeleld mértékben), a Mérndk altal
ellendérzott, valamint a Megrendel6 alairasaval elfogadott teljesités igazolas alapjan jogosult
benyujtani, a szamla sz4llitoi finanszirozas keretében kertil kifizetésre.

Az alvallalkozok kifizetésére vonatkozoan a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.8,
valamint a 272/2014. (XI1.5.) Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Mitkodési
Kézikonyv) foglalt részletszabalyok szerint kell eljarni. A Véllalkozo6 tudomasul veszi, hogy
a jogszabalyban rogzitett barmely dokumentum hidnya vagy az eljarasrend megszegése a
Kifizetés elutasitasat eredményezheti.

Ko6z0s ajanlattevok esetén az ajanlatevok kiilon-kiilon nyajtjdk be szamlaikat megbontva az
alvallalkozo6i és a sajat teljesités értékét.

Vallalkozonak legalabb 4 részszamla benyujtasara van lehetdsége, ahol az egyes részszamlak
értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerzédéses ar 10 %-at.
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3.7

3.8

Az els0 részszamla benyujtasara legkésébb az afa nélkiili szerzodéses érték (szerzodéses ar)
25 széazalékat eléré megvalosult teljesités esetén kell, hogy sor keriiljon.

A Villalkoz6 szamlai a szerzddésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét kovetden atutalassal keriilnek
kiegyenlitésre, szallitéi kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezésekre: Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-
32/A.§-ai, a 272/2014. (X1.5.) Kormanyrendelet eldirasai és az adozas rendjérdl szolo 2003.
évi XCIL torvény 36/A.§-a.

Villalkoz6 indikativ pénziigyi iitemtervének megfelelden kezdeményezhet szamla benytjtast
az ASZF 1.1.4.12 [, Kimutatas™] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint. Az indikativ
pénziigyi tltemtervet Vallalkoz6 Mérnokkel kozosen aktualizalja minden Kimutatas
benyujtasa eldtt. A ,,Kimutatasban™ szerepld fizikai elérehaladas %-at a Megrendeld nevében
eljar6 Mérnok ellendrzi, kizardlag a jovahagyott teljesitésnek megfeleléen Kozbenso Fizetési
Igazolas [ASZ 1.1.4.7] kibocsataséra keriilhet sor.

Barmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szamla tartalmanak egyidejti
miszaki atadéas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkakkal 6sszefliggésben felmertiild
hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrdl és egyéb kifogasokkal Osszefiiggésben
felmertil6 igényekrdl vald joglemondast, illetve ezen hataridék megkezdését. A Vallalkozé
altal végzett szolgaltatds nem oszthat6 és a részszamlak befogadasa €s pénziigyi teljesitése
nem jelenti az elkésziilt munkarész jelen fejezet szerinti miiszaki atadas-atvételét. A jelen
bekezdésben foglaltak kizardlag abban az esetben nem irdnyadok, ha a Megrendeld a
Létesitmény valamely részét hasznalatba veszi, mely esetben a Megrendeld altal hasznalatba
vett részt atvett miiszakilag atadott résznek kell tekinteni.

A szamlazasra és kifizetésre vonatkozo6 jogszabalyok:

— 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes europai
unios alapokbol szarmazo tamogatdsok felhasznalasanak rendjérdl;

— 2003. évi XCII. torvény az adozas rendjérdl (Art. 36/A. §);

— 2007. évi CXXVII. altalanos forgalmi adorol szolo térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;
— 2011. CXCV. torvény az allamhaztartasrol;

— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrol sz0lo torvény végrehajtasarol;
— 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol;

— 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol,

— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol.

— 2015. évi CXLIIL torvény a kézbeszerzésekrol

Vallalkoz6 legfeljebb a szerzddés — tartalékkeret nélkiili - elszdmolhatd 6sszegének 50 %-
anak megfeleld mértékli, un. szallitoi eldleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.)
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan.

A biztositékot a Vallalkozo a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet 118/A.§ (2a) bekezdése szerint
— sajat valasztasa alapjan — koteles teljesiteni és az eldleg kifizetését kdvetden a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden eldlegszamlat kell kibocsatania.
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

A szallitoi eldleg teljes Osszegével valamennyi benyujtasra keriild részszdmlaban, a felvett
eléleg aranyaval egyez6 mértékben kell elszamolni tigy, hogy legkésobb a szerzddés szerinti
ellenszolgaltatas elszamolhato dsszegének 100-50 %-os teljesitéséig az eldleg 50 %-avalgel el
kell szamolni. Az eldlegre és az eldleg visszafizetésére, valamint az eléleg-visszafizetési
biztositék nyujtasara a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet eldirasai az iranyadok.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vallalkozasi
dij kifizetése utolag torténik.

Az uniés elszdmolasok eljards rendjébdl adodd vagy a kifizetésben kozremikodod
szervezeteknek felrohato fizetési késedelemért Megrendeld nem felelds.

Villalkozo koteles elvégezni a vallalkozési szerzddés tartalmat képezo, de a vallalkozoéi dij
meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerzddéskotés alapjat képezd
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentéacioban kimutathatdan szerepld, de a szerzédéses
arban - vallalkozo6i dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitadsa nem torténhet meg (tobbletmunka)
(Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Atalanydijas szerzédéses jellegre tekintettel a tobbletmunka és
az elére nem lathat6 tobbletmunka koltsége jelen szerzddés keretében nem szdmolhato el,
annak elvégzése a Vallalkozo kotelezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.

A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhato el, amely
tekintetében potmunka a szerzddés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepld kiilon
megrendelt munkatétel (munkatdbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A
potmunka elszamoldsara, kifizetésére kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben
azt a Megrendeld a Vallalkozotol kifejezetten irasban megrendeli. Pétmunka kizardlag a
Megrendeld kifejezett irasbeli megrendelését kovetden kezdhetdé meg. A pdtmunka
elszamolésara vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében keriilhet
sor, ahol a kiilon dijazds a Kbt. eldirdasainak megfeleld szerzédésmodositassal, vagy uj
kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel (322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése). A tartalekkeret felhasznaldsa a Kbt. alapjdn nem
vonja maga utdn szerzddésmodositds vagy kozbeszerzési eljards lefolytatdsanak
sziikségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkak a jelen pont elsd
mondataban szerepld feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzédéses Megallapodas tekintetében iranyado FIDIC Sarga Konyv szerzédéses
rendelkezések Alcikkelyei:

e 19 Hibék a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC)
o 47 Kittizés

o 412 Eldre nem lathato helyszini koriilmények

o 424 Reégészet

e 89 Felfliggesztés kovetkezményei

o 137 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

e 161 Vallalkozo6 joga a munka felfiliggesztésére
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o 194 Vis Maior kdvetkezményei

A tartalékkeret elszamolasara csak a fenti koriilményekre alapozott, a jelen szerzédés feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és
Viallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzodés részét képezd a
Szerz6déses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban szereplé feltételeknek megfeleld
a Tamogato elozetes egyetértése €s a Mérnoki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy
megallapodas) kovetden, a jovahagyasnak megfeleld mértékben, dsszegben (FIDIC 13.5.
alcikkelynek megfeleléen). A Vallalkozdé a Mérnok jovahagyasanak kézhezvételét kovetd
Ko6zbenso Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret lehivasat kezdeményezni a jovahagyott
Osszegre a vonatkozo szerzddéses eldirasoknak megfeleléen. A tartalékkeret kimeriilését
kovetden a fentiek szerinti potmunka elszdmolasara csak a 3.12. pontban foglaltaknak
megfelelden keriilhet sor.

3.14 Amennyiben a pétmunka elszdmolasara nem a tartalékkeret terhére keriil sor, gy a potmunkat
Villalkozd csak a Kbt. eldirdsai szerint a Felek 4ltal alairt szerz6désmodositasban
foglaltaknak megfelelden vagy pedig 0j kozbeszerzési eljards eredményeként megkdtésre
keriil6 szerz6dés feltételeinek megfeleléen jogosult elszamolni. A szerz6désmodositasra csak
a jelen szerzodés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) ¢és Vallalkoz6i kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen
Szerz8dés részét képezd a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12, pont szerinti Utmutatoban
szerepld feltételeknek megfeleld Mérndki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy
megallapodas) kovetden. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan rogzitik, hogy
abban az esetben, ha a szerzédés finanszirozasanak formaja (szallitéi finanszirozas) a
Tamogatasi Szerz6dés modositasa kovetkeztében megvaltozik, Gigy a jelen szerz6dés szerinti
finanszirozdsi mod automatikusan, minden tovabbi sziikséges nyilatkozat, kiilon
szerzOdésmodositas nélkill a modosult Tamogatasi Szerzédésben foglaltak szerinti
finanszirozasi modra valtozik.

3.15 Szallitéi finanszirozas utofinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a szallitoi
finanszirozas alapjan a Vallalkozd Szallitoi eldleget igényelt, az igényelt eldleg a még
benyujtasra keriil6 szamlakban keriil elszamolasra, oly modon, hogy azt ezen szamlabol
Megrendeld egyenld ardnyban visszavonja.




3-183.16 A végszamla befogadasat kovetden a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben kifizetési
kotelezettséggel nem tartozik. A végszamla benyujtasaval egyiitt Vallalkoz6 koteles kifejezett
jogfenntarté nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen és egyértelmiien beazonosithatd
moddon megjeldlni, hogy milyen jogcimen és pontosan milyen Osszegli dijat tart jogosnak,
amelyet a benyujtott végszamlan feliil a Megrendeldvel szemben érvényesiteni kivan. Ilyen
jogfenntartd nyilatkozat csatoldsa esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel
kapcsolatban megkisérlik a békés uton torténd rendezést, és a vitatott igények korében a
jogszabalyoknak megfelelé megallapodas kialakitasat.

Villalkoz6 tudomaésul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntartd nyilatkozatidban kdteles tételesen a fentiek szerint az
egyértelmiien beazonosithatéan és kétséget kizar6 modon megjeldlni minden olyan a
teljesitésével Osszefliggésben allaspontja szerint Vallalkozot megilletd igényt, amelyre
vonatkozoan jogfenntartassal kivan élni. Tudomasul veszi, hogy altalanos nyilatkozata a
jelen szerz6dés értelmében jogfenntartdst nem alapoz meg. Altalanos jogfenntartd
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vallalkozé nem jeloli meg legalabb jogeim,
Osszeg ¢€s a jogcimet megalapoz6 egyértelmiien beazonosithaté esemény szerint. Minden
olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg ugy kezelendd, hogy arra vonatkozoan
Villalkoz6 jogfenntartd nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla benyujtasaval egytitt
jogfenntarté nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbdl eredden a Megrendeldvel
Osszhangban 4all a szerz6dés atalanydijas jellegével. Mindezek tudomasulvételével
Villalkozo kifejezetten vallalja, hogy jogfenntartd nyilatkozatdnak hidnya egyben a
teljesitésbdl eredd mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszeriien a benyujtott
végszamla kifizetésére vonatkozd igényt - torténd lemondasnak, joglemondo
nyilatkozatanak mindsiil.

- Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak megfeleld
jogfenntartd nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartasa csak azokra az igényekre terjed ki,
amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjeldl. Ezt meghaladdan pedig
a teljesitésbdl eredéen a Megrendeldvel szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel
nem ¢lhet. Mindezek tudoméasulvételével Vallalkozo kifejezetten véllalja, hogy ezen
esetleges igényei esetében is jogfenntartd nyilatkozatanak hidnya egyben a teljesitésbol
ered0 mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszerlien a benyujtott végszamla
kifizetésére vonatkozd igényt - torténd lemondasnak, joglemondd nyilatkozatnak mindsiil.

- Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy barmely olyan a teljesités sordn tett jogfenntartod
nyilatkozata, amelyet a végszdmla benyujtasaval egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfelelden nem nyujt be Megrendeld részére visszavontnak mindsiil és ugy kezelendod,
hogy arrél véllalkoz6 lemondott.

17



3193.17 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben torténd

4.1

alkalmazésa esetén a 28 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre kertilt
jogvesztd hataridonek mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzédés alapjan azt értik, hogy
mindazon jelen cikk alkalmazasa korében érvényesiteni szandékozott igényekrdl ,amelyeket
a tudomadsszerzést kovetd 28 napon, vagy azon idopontot kdvetd 28 napon tul terjeszt eld
Vallalkozd, hogy arrol tudomast kellett volna szereznie, Véllalkoz6 kifejezetten lemondott és
tudomasul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult
fellépni Megrendeld felé. Vallalkozo6 kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen
joglemondas nem jelenti semmilyen a szerzdédésben vallalt kotelezettsége teljesitése aloli
mentesiilést, vagy a nem teljesitésbél eredéen vele szemben érvényesithetd
jogkovetkezmények aloli mentesiilését.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben torténd alkalmazasa
esetén a 42 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre keriilt jogvesztd
hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazésa korében érvényesiteni igényekrdl, amelyek tekintetében Vallalkozo
ezen el6irt hataridét nem tartotta be, Vallalkozo kifejezetten lemondott ¢és tudomasul veszi,
felé. Vallalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem
jelenti semmilyen a szerzddésben vallalt kotelezettsége teljesitése aloli mentesiilést, vagy a
nem teljesitésbdl eredéen vele szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények aloli
mentestilését.

Felek megallapodnak tovabba ¢és Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy barmely olyan esetben,
amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasanak lehetdsége mertil fel és elutasitdsnak lehet
helye, abban az esetben az elutasitasra Mérnok a Megbizo jovahagyasa mellett jogosult.

Béarmely elutasitott kovetelés, vagy a kovetelés meghatirozott részének elutasitisa esetén
Vallalkozé 3.15 pontban foglaltaknak megfeleld tartalmt jogfenntarté nyilatkozatot tehet,
azonban az elutasitds nem mentesiti a szerzédésben vallalt kotelezettségei teljesitése aldl,
vagy a nem teljesitésbdl eredden vele szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények alol. A
jelen bekezdés szerinti jogfenntartd nyilatkozat a 3.15 pontban foglaltakkal dsszhangban a
végszamla benyujtasat kovetden nem vehetd figyelembe és visszavontnak mindsiil, ha a
végszamla benyujtasaval egyiitt Vallalkozé nem ismétli meg a 3.15 pontban foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfeleld modon.

Villalkozo kifejezetten tudomasul veszi €s vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk alkalmazasi
korében hatariddben benyujtott minden olyan kovetelése, amelyet a részletes kovetelés
benyujtasat kovetden Megrendeld a Vallalkozo6 altal eléterjesztett 6sszegben jovahagy, akként
mindsiil, hogy az Véllalkoz6 minden azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta és a
Megrendel61 elfogadast kovetden az abban megjelolt ellentételezésen tal Vallalkozo
semmilyen tovabbi igényt nem tdmaszthat az adott kovetelésbdl eredden.

A megvalogsitas idotartama, teljesités hatarideje

A Villalkozo6 a Létesitmény szerzddésszerii megtervezését és megvaldsitasat az Altalanos és
Kiilonos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttol legkésébb 26
hénapon beliil koteles teljesiteni.; A szerzddésszerii teljesités alatt a miiszaki atadas-atvétel
lezardsanak napjat kell érteni. £ atadds-atve i See :




4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

6.1.

6.2.

6.3.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésben foglalt szolgaltatast jogilag oszthatatlannak
mindsitik.

Jelen Szerzddés aldirasaval Vallalkozd eredményfeleldsséget vallal a beruhazas hataridoére
torténd teljes korti megvalositasara.

A Villalkoz6 Megrendel6 irasbeli jovahagyasaval jogosult az eldzetes teljesitésre.

A vallalkozo altal nyujtott jotallas

Villalkozo a vonatkozo jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden a miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasatol szamitott 36 hénapon keresztiil jotall (jotallasi idészak) a Szerzodésben
foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerti teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkalmassagaért, és mindségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy
alvéllalkozodja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza. Jotallasi kotelezettség
iddtartama acélszerkezetek korréziovédelmével kapcsolatban 10 év.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan
ujrakezdddik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb koételezd jotallasi idOtartamot
hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjeldlt 36 honapos
jotallasi id6tartam, Uigy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal
kotelezden eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

Szerzodést biztositdo mellékkotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a jelen szerzddés hatalyba 1épéséig szerzddést biztositd
mellékkotelezettségként teljesitési biztositékot nyujtott Megrendeld részére, amelynek
mértéke a nettd Szerz6déses Ar értékének b %-a. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjadban meghatarozottak szerint lehet teljesiteni. A Szerzédés
3.1. pontja szerinti ellenérték valtozdsa a szerz0dés teljesitése soran a teljesitési biztositék
Osszegét nem érinti.

A teljesitési biztositéknak a jotallasi biztositek Megrendeld részére torténd rendelkezésre
bocsatasaig érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztosit€k arra az esetre sz6l, ha a Vallalkoz6 nem szerzddésszeriien teljesit,
illetve a szerzddés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld jogosult a biztositek teljes
Osszegét lehivni.

Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezarasakor (kiilonos
Feltételek 10.1. Alcikkely) szerz6dést biztositd mellékkotelezettségként a hibas teljesités
biztositékaként a jotallasi idoszak végéig hatalyban, érvényben 1évé jotallasi biztositékot
nyujt Megrendeld részére. A biztositék megfeleld formaban torténd nyujtasa a végszamla
benyujtasanak a feltétele tovabba a jelen szerzddés szerinti teljesitési biztositék
felszabaditasanak feltétele. A biztositék formajara a Kbt. 134.§ (6) bekezdései az iranyadoak,
azzal hogy Megrendeld eldirja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztositékot a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) és-b)-pontja szerinti formaban lehetséges nyujtani. A jotallasi biztositék
mértéke a jotallasi idészakra (36 honap) a netté Szerzédéses Ar értékének 5 %-a.
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6.4.

6.5.

6.6.

A jotallasi biztositék tekintetében a Szerzddéses Megallapodas 6.1; 6.2 és 6.3. pontjai az
iranyadoak.

Garancia biztositdsaval vagy biztositdsi szerzddés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazd - kotelezvénnyel torténd nyujtidsa esetén egyértelmiien és
kotelezo jelleggel tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:

e garantald megnevezése,
azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),
a Vallalkozo azonositasra alkalmas adatait,
a szerz6dés targyat,
azon tényt, hogy a garantalé mely idOponttdl és milyen mértékli garanciat vallal, a
bankgarancia/kételezvény lejaratat és lehivhatosagat (a miiszaki atadéas-atvételtol
szamitottan) a jotallasi idészak végéig kell, hogy érvényben maradjon.
e azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszegbdl az Ajanlatkérd lehivhat, amennyiben a

Megrendeld nyilatkozata szerint az Vallalkoz6 nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit,

e cgy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejarataig visszavonhatatlan.

A jotallasi biztositekbol Megrendeld akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozo a jotallasi
kotelezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfelelden, illetve nem hataridore
teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjedo.

Az érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendeld kizarélagos mérlegelési jogkdre. A
Megrendeld a biztositékon tuli igazolt karanak megtéritését is kdvetelheti.

Amennyiben 4atutaldssal kivan Vallalkoz6 (nyertes ajanlattevd) barmely biztositékot
rendelkezésre bocsatani, ugy Ajanlatkéré/Megrendelé Magyar Allamkincstarnal vezetett
10032000-00319841-30005204 szamu szaml4jara utalja a biztositék 6sszegét.

A Szerzddés szerinti feladatok - olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds - késedelmes
teljesitése esetén (igy kiilondsen, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
id6pontja a jelen szerzédésben meghatarozott idétartamon tali id6pontra esik, vagy az atadas-
atvételi eljaras soran a Megrendeld olyan hibédkat észlel, melyek nem teszik lehetdvé a
Létesitmény atvételét, a Vallalkozé minden késedelmes nap utén a Szerzdéses Ar értékének
0,5%-4anak, de legfeljebb dsszesen a Szerzédéses Ar értéke 10%-anak megfelelé Osszegii
késedelmi kotbér fizetésére koteles. A kotbér maximalis mértékének elérését kdvetden
Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Megrendeld kotbér maximalis mértékének
elérését kovetden a teljesitési biztositék ervényesitésére jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Villalkozo késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendeldvel torténd
egyeztetést kovetden pothatariddt vallalni.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a Véllalkoz6 a szerz8dés teljesitését megtagadnd, vagy a
szerzddes teljesitése olyan okbol, amelyért a Vallalkoz6 a Ptk. alapjan felelds, meghitsulna,
ugy a Vallalkoz6 koteles meghiusulasi kotbért fizetni Megrendeld részére. Megrendeld
jogosult tovabba Meghiusulasi kotbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerz0dés azonnali hatalya felmondasa utjan szlinik meg. Meghitisulasnak mindsiil tovabba,
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6.7.

6.8.

amennyiben a Vallalkoz6 hib4djabol, neki felrohatdé magatartasbol, szerzédéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébdl eredden, a Tamogatasi szerzodéstdl a Tamogatd elall,
vagy azt felmondja.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzddéses ar. A meghitsulasi kotbér mértéke, a fenti
bekezdés szerint megallapitott kotbéralap 10 %-a.

Villalkoz6 minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti Megrendeldt, amely sajat
teljesitését akaddlyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbdl sziikséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, ¢és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridore
vonatkozo6 akadalyoztatast, késedelmet Vallalkozonak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnok
¢s a Megrendeld felé, illetve a késedelem elharitasa érdekében minden tdle elvarhato
intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vallalkoz6 értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztasaval kapcsolatos valamennyi —
Megrendel6t, vagy harmadik személyeket ért — karért kartéritési felelosséggel tartozik.

Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
legalabb 10.000.000,- HUF/kéaresemény ¢és legalabb 50.000.000,- HUF/év limiti All Risks
tipusu felelGsségbiztositasi  szerzédéssel, vagy meglévé feleldsségbiztositasat a
szerz6déskotés idoponjara Kiterjeszttette tgy, hogy az kellé fedezetet nyujtson, s kiterjedjen
a teljes szerzddés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre
(romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre. A
biztositasnak fedezetet kell nyujtania az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévo
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévé megmaradd
éptiletekben keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi kéarokra.

Vallalkozo6 kijelenti, hogy rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan
legalabb 5.000.000,- HUF/karesemény ¢és legalabb 10.000.000,- HUF/év limitl tervezoi
felelOsségbiztositasi szerzodéssel, vagy meglévd feleldsségbiztositasat a szerzodéskotés
idéponjara Kiterjeszttette tigy, hogy az kell6 fedezetet nyujtson, s kiterjedjen a teljes szerz6dés
szerinti tervezési munkakra.

Az ezt igazoldo dokumentumot (kotvény, szerzddés) Vallalkozo a Megrendeldonek jelen
szerz6dés alairasakor rendelkezésére bocsatotta. (5. szamu melléklet)

7. Kapcsolattartok

A szerzO8dés sorédn a felek részérdl az alabbi kapcsolattartok jarnak el:
Megrendeld részérdl:

Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: szucs.edit@ovf.hu

Vallalkozo részérol:
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8.1

8.2

8.3

8.4.

8.5

Telefon:
Telefax:
E-mail:

A kapcsolattartdo személyében bekovetkezett esetleges valtozasrol a felek kotelesek egymast
kolesondsen, haladéktalanul tajékoztatni.

8. Egvéb rendelkezések

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikécio nyelve a magyar.

A KDbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Vallalkozé a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy

a) a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti. *

Amennyiben a Vallalkozo kiilfoldi adoilletdségli ugy koteles a szerzédéshez arra vonatkozéd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerzddéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen Szerz6déses Megallapodassal egyiitt
a SzerzOdést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk, abban az esetben is, ha
fizikailag nem kertil csatoldsra jelen Szerzédéses Megallapodashoz. A dokumentumok kozotti

4 A kulfoldi adéilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adéhatosag kozvetlentil beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.
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8.6

8.7

ellentmondas esetén a sorrendben elébb allo dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban
kés6bb all6 dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerz6déses Megallapodas

8.5.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

8.5.3 Kiegészitd tajékoztatas

8.5.4. A Megrendeld altal a jelen Szerz6dés megkdtését megeldzo kozbeszerzesi eljaras
eljarast megindito felhivasa és az I. kotet

8.5.5 Kiilonos feltételek

8.5.6 FIDIC Sirga Konyv Altalanos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek Szerzodési feltételei, Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
Vallalkozo altal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez,, 2011. évi masodik,
magyar nyelvii kiadas)

8.5.7. Megrendeld Kovetelményei

8.5.8. Jegyzekek (1. szamu jegyzék Vallalkozo javaslata)

8.5.9. Egyosszegii Ajanlati Ar

8.5.10. Felolvasolap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezetokrdl az ajanlata

szerint

8.5.12. Utmutatd a Valtoztatisok, Vallalkozdoi kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés
modositdsdhoz (a tovabbiakban a Szerzédésben ttmutatoként keriil meghivatkozasra)

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kovetkezoket értik:

- Az I kotet a Jelen Szerz6dés megkotését megeldzo kdzbeszerzési eljarast megindito ...
napjan megkiildott felhivas annak valamennyi esetleges modositasat kovetéen, mely
modositasok a kovetkezd napokon keriilt megkiildésre: ......... stb.

- Az L. kotet a Jelen Szerzddés megkdtését megel6z0 kozbeszerzési eljaras sordn a
Megrendeld altal 1. kotet megjeloléssel kiadott Ajanlati Dokumentacidé cimi
dokumentumnak az ajanlattételi hatdridd napjan hatalyos tartalma.

- A Megrendeld Kovetelményei (I1l. kotet) a Jelen Szerzodés megkdtését megel6zo
kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal I11. kotet megjeldléssel kiadott Megrendeld
Kovetelményei cimli dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- Az Egyosszegli Ajanlati Ar (IV. kotet) a Jelen Szerzédés megkotését megel6zo
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 altal IV. kotet megjeldléssel kiadott Egydsszegii
Nett6 Ajanlati Ar Bontasa cimii dokumentumnak az Ajanlatba benytjtott és az ajanlattételi
hataridé napjan hatalyos tartalma.

- A Vaillalkozo javaslata a Jelen Szerzddés megkdtését megeldzd kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld altal V. kotet megjeldléssel kiadott Indikativ tervdokumentaciod cimii
dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott Vallalkozo javaslata szerinti és az ajanlattételi
hatarid6é napjan hatalyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatarozott Utmutato alatt a mindenkori Iranyité Hatosag altal kiadott
hatalyos dokumentumot értik.

Felek tudomaésul veszik, hogy a Szerzddés barmely modositdsat a magyar jogszabalyok és
kiemelten a Kbt. — kiilondsen annak 141. §-a - rendelkezéseivel Gsszhangban, kizardlag
irasban, a Szerzédéssel azonos modon lehet megkdtni.

A Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
eléllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél (Vallalkozo)
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Vallalkozé jelen szerz0dés alairdsaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerzOdés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetdleg elfogadja a
jelen Vallalkozasi szerzddés targyat, annak megvalositasat, valamint az elszamolasok,
kifizetések, ellendrzések eljarasi szabalyait érintd valamennyi Eurdpai Unids és magyar
jogszabalyokat, beleértve az unids tamogatasok felhaszndlasara vonatkozé jogszabalyokat is.

Megrendeld rogziti, hogy jelen szerzddésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd altalanos
szerzOdési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatarozasa az el6zményi
kozbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerzddés megkotésére vonatkozodan kertilt
meghatarozasra, nem tobb szerzddés megkotése céljabol. Vallalkozo, mindezt elfogadja,
tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerzddés valamennyi rendelkezését magara nézve
kotelezonek fogadja el, nyilatkozik tovabba, hogy valamennyi jelen szerzédésben foglalt
feltételt és rendelkezést egyedileg megtargyaltnak ¢és altala elfogadottnak tekint, kiilonds
tekintettel az eldzményi kozbeszerzési eljaras keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhat6 egyes jogintézményekre — igy kiilondsen kiegészitd tajékoztatas kérés
lehetéségére — tekintettel. Felek mindezekkel 6sszhangban kifejezetten elfogadjak és rogzitik,
hogy jelen szerzddés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil altalanos szerzddési
feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 sajat altalanos szerzédési feltételei — amennyiben Vallalkozo
ilyennel rendelkezik — jelen szerzddés tekintetében semmilyen formaban nem irdnyadok és
alkalmazhatok, mogottes szabalyként sem. Vallalkoz6 ezt kifejezetten elfogadja.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerz6dés és a Tdmogatasi szerz6dés
kozott ellentmondas van, Ggy a Téamogatasi szerz6dés rendelkezései az iranyadodak.
Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerzddés a Megrendeld és a Tamogato altal megkotott
Tamogatéasi szerzodés jogi sorsat koveti, vagyis annak hatdlyvesztése, moddosulésa,
érvénytelensége, azzal megegyezd joghatassal bir jelen Szerzddés hatalyara, érvényességére,
feltételeire.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzddéses kotelezettség-vallalasok
teljesitése soran, valamint a felek kozott felmeriild jogvitdkra a Magyarorszag Polgari
Torvénykonyvérdl szold 2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadoak. A felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egylttmikodeési kotelezettség mellett — targyaldsos uton probaljadk meg rendezni. Ennek
meghitsulasa esetére, a jogvitara a polgari perrendtartasrol sz6lo 1952. évi IIL. torvény (Pp.)
szabalyai szerint illetékességgel €s hataskorrel rendelkezd birdsaghoz fordulhatnak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés a felek kozotti minden megéllapodast és kijelentést
tartalmaz. Ezen rendelkezések onmagukban is kifejezik a felek kozotti megallapodast, és
egyik fél sem alapozott a masik fél altal tett szobeli, irasbeli vagy mas forméban tett
semmilyen kijelentésekre, igéretre, kotelezettségre, amely nem szerepel ezen szerz6désben.

Vallalkozo jelen Szerzddéses Megallapodas alairasaval kifejezetten nyilatkozza, hogy a jelen
szerzOdést, annak valamennyi rendelkezését (igy kiilondsen a szerzddéses megallapodas, a
Kiilonos Feltételek és az Altalanos Feltételek) teljes korfien megismerte, megértette, a
szerzOdéses feltételeket a Felek megtargyaltak, figyelemmel a Kbt. vonatkoz6 rendelkezéseire
(igy kiilonosen a kiegészitd tajékoztatds, és az eldzetes vitarendezés szabalyaira), melyre
tekintettel a Szerzddést teljes mértékben elfogadja €s alairasaval magara kotelezonek ismeri
el.

24



8.15

8.16

8.17

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az dllamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.)
41. § (6) bekezdése értelmében az allamhaztartds kozponti alrendszerében a kiadasi
eldiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezettel érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejott ilyen szerz6dés alapjan nem
teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsil atlathatdé szervezetnek. A Megrendeld
ezen feltétel ellenérzése céljabol, a szerzédésbol eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. §
szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatosagaval osszefiiggd, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni. Vallalkozo
képviseldje az allamhaztartasrol szo6ld térvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi
CXCVL tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil. E
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén a Vallalkozd képviseldje a Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatni koteles. Ha a valtozas folytan a Vallalkozé nem mindsiil atlathatéd
szervezetnek, az dllamhdaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében
részére kifizetés nem teljesitheto.

Villalkozé tiirni koteles, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzo szervezetek
részér6l megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmiikodni koteles.
Vallalkoz6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az, a mindenkori
Kozremiikodd Szervezet, Tamogatd az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijelslt belsé
ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az
Irdnyité Hatésdg és a Kifizetd Hatdsdg, tovabbd az Eurdpai Bizottsdg, az Europai
Korrupcioellenes Iroda és az Europai SzamvevOszék a Szerzédéssel ¢ kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését
¢s teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetknek kell
lennitik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenérzés-tlirési
kotelezettség megsértése esetén Vallalkozd koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént
meghitsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett karokat
(kiilonosen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Jelen Szerzddés a mindkét Fél altal torténd alairas napjan 1ép hatalyba, kivéve ha a Megrendeld
tamogatasra iranyuld igényt (palyazatot, projektjavaslatot, tdmogatasi szerz6dés modositast
vagy valtozasbejelentést) nyujtott be vagy fog benyujtani, ebben az esetben a Tamogatasi
Szerzddés vagy annak mddositas hatdlyba 1épésének napjan 1ép hatalyba a Szerzodéss.

8.18. Fentiek bizonysagaul a szerz6dd Felek ezennel alairjak jelen Szerzddéses Megallapodast.

8.19 Jelen szerz6dést Felek ....... (cenennne ), egymassal mindenben egyez6 eredeti példanyban irjak
ala.

MEGRENDELO részérol: VALLALKOZO részérél:

Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

3 Feltételes kézbeszerzés esetén a kozbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelels feltétellel 6sszhangban.
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Pénziigyi ellenjegyz6:

Jogi ellenjegyzd:
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonboz3ség vagy ellentmondas esetén az
ebben a Kiilonos Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

1.1.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1  Altalanos rendelkezések

Meghatarozasok

1.1.1. A Szerzodés

Az alabbi bekezdés eltéréen alkalmazando:

1.1.1.1. ,,Szerzédés”: A ,,Szerzodés” magaban foglalja a Szerzdédéses Megallapodast, az Ajanlati

Nyilatkozatot, FIDIC Altaldnos és jelen Kiilonleges Feltételeket, a Megrendeld
Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzédéses
Megéllapodas felsorol.

1.1.1.3. "Elfogado levél" nem kertil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,,Elfogado levél” kifejezés

alatt a Szerzddéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél kibocsatasanak vagy
kézhezvételének idopontjat a Szerzddéses Megallapodas hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8,,Ajanlat” jelenti a kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozo, mint ajanlattevd altal benyujtott

ajanlatot.

1.1.1.10. ,,Garanciak jegyzéke” és a ,Fizetési iitemterv’ nem keriil kiadasra jelen szerzddés

keretében.

Az alabbi bekezdések hozzaadandok:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkozé altal készitendd terveket,

amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasdhoz sziikséges. E korben:
»Kivitelezési dokumentacié” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben -eldirt
kovetelmeényeknek megfeleld, és a Vallalkozo altal készitett terveket, melyek a Szerzddeés
targyat képezd létesitmények megvalositasahoz, a hibak kijavitdsdhoz sziikségesek,
beleértve a részletes talaymechanikai szakvéleményt és probaiizemeltetési tervet, valamint a
megvalositas generdlorganizacios tervét.

»Megvalositasi  dokumentécio”, a kivitelezési dokumentédcidinak, a tényleges
megvalosulasnak megfeleld modositasat tartalmazd dokumentécio.

»Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények megépitéséhez az
illetékes hatosag 1étesitési és / vagy épitési engedélyének kiadasahoz sziikségesek.
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1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Vallalkozo altal, a sajat kiviteli tervei alapjan készitett

egyeb terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkoz6 altal a Mérndk utasitasai szerint

elkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
Kijavitasahoz.

1.1.1.14., Koltségvetési  kiiras, Ajanlati ar bontiasa” Ajanlati Ar Bontisa jelenti azt a

dokumentumot, amelyet az Ajanlati Dokumenticio részeként kiadott forméaban ¢és
tartalommal az Ajanlat részeként benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendeld a Szerzodés
megkotésekor elfogadott. Az Ajanlati Ar Részletezése, a Szerzédéses Ar felbontasa, amely
tartalmazza a Szerz6dés Keretében megvalositandd 1étesitmények arat, valamint az egyes
létesitmények fobb munkamennyiségeinek egységarat. A dokumentum alapul szolgal a
részteljesités igazolasat alatdmasztd szamitashoz.

1.1.1.15. ,Készre jelentés”: Vallalkozd koteles a Mérnokot irdsban értesiteni (e-fonapldban jelzett

kezdeményezés) a Létesitmény teljes kort (atvételt megeldzd tesztek, vizsgalatok
sikerességét is beleértve) megvaldsitasarol, annak idépontjat megel6zd legalabb 5 nappal
korabban, melyben megjeloli a Létesitmény teljes korti megvaldsitasanak idépontjat, és kéri,
hogy a Mérnok ezen idépontot kdovetden kezdje meg a miiszaki atadas-atvételt.

1.1.2. Felek és személyek

Elteroen alkalmazando:

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.7

1.1.2.8.

,Megrendel6” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelolt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerz6dés Megrendeldje, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti épittet6. A kozbeszerzési eljarasban Ajanlatkérdként
megjeldlt szerv.

,»Vallalkoz6” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelolt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerz6dés Vallalkozo6ja, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkoz6 kivitelezd. Fovallalkozo kivitelezo: az
épittetdvel épitési szerzddést kotd €pitdipari kivitelezési tevékenységet végzd vallalkozo
kivitelezd. A kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevoként megjeldlt szervezet, vagy
személy.

»Vallalkoz6 Személyzete” (a pont végére beirando): Munkateriiletre torténd belépés
szempontjabol a Vallalkozd személyzetének mindsiilnek a kivitelezési tervek elkészitoi,
valamint a szakfeliigyeletet ellato intézmények munkatarsai is.

»Alvallalkoz6” az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kdzbeszerzési eljaras eredményeként
megkotott szerzddes teljesitésében az ajanlattevd altal bevontan kozvetleniil vesz részt,
kivéve
a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi,
b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész vagy
alapanyag eladgjat,
C) épitési beruhazas esetén az épitdanyag-eladot;
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1.1.2.9.

1.1.3.

,, Dontobizottsag” A pont teljes egészében torlendd

Datumok, vizsgalatok, idoszakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések torlendok:
1.1.3.1 A , Kiindulasi Idépont”

1.1.3.6. ,, Atvételt utani tesztek / vizsgalatok ™ torolve, nem alkalmazhato

Az alabbi bekezdések, kiegészitendok, illetve eltéréen alkalmazandok:

1.1.3.3.

1.1.34.

»Megvalésitas idotartama™: a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendo:

A Polgari Torvénykonyvrol szold 2013.. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247.§, 6:252.
§, rendelkezései szerinti eldirasok értendoek, az alabbiak figyelembe vételével:. A
»Megvalositas ldotartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje”
megfogalmazasat kell jelen SzerzOdésben érteni és alkalmazni, melybe beletartozik az
lizemproba, valamint a miszaki atadas-atvételi eljaras ideje is. Teljesitési id6tartam
(Megvalositas Id6tartama): a szerz6dés hatalyba 1épésétél a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaig megkezdéséig—tart, ha a Megrendeld6 a miuszaki atadas-atvételi eljaras
eredményeként a 1étesitményt atveszi. A megvalositas id6tartama magaba foglalja a teriilet
el6készités, 16szermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint a Probalizem idGtartamat is

L Atvételt megel6z6 tesztek / vizsgalatok”: a bekezdés torlendo és az alabbiakkal

helyettesitendd: Uzemprébak és prébaiizem, komplex Kiprobalas

1.1.3.7.

Uzemprobak: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probak és vizsgalatok értenddek,
amelyek szakmailag szokésosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfelelé mindség
megallapithaté legyen. Ezen megfogalmazas alatt a szakmailag szokdsos és indokolt
tizemproba kifejezést kell jelen Szerzddésben érteni. A megrendeldi kovetelményekben
lizemprobaként szereplé fogalom tartozik ide. Az Uzemprobak elvégzése eldfeltétele a
Probaiizem megkezdésének.

A ,,Probaiizem” annak az igazolasira szolgal, hogy a Létesitmények vagy Szakasz, a
Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas modon
tartdsan, megbizhatoan iizemeltethetd. A Probaiizemet a sikeres Kozbensé Uzemprobakat
kovetden kell elvégezni a probaiizemi tervben meghatarozottak szerint.

Komplex kiprébalas akkor torténhet, ha a Probatlizem végrehajtasat a természeti viszonyok
nem teszik lehetdvé. Ilyen esetben a Kozbensé Uzemprobak eredményeit integralt médon
kell értékelni és nyilatkozni arrdl, hogy a Létesitmény rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas.

HJotallasi idészak” a cim térlends és az alabbiakkal helyettesitends: Hiba kijavitdsi
kotelezettség
Al1. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kotelezettség értendd

A kévetkezo uj bekezdések hozzaadandok:

1.1.3.10."Kotelezoé Alkalmassagi idoszak' jelenti e Szerz0déses Feltételekben a Ptk. és a szerzddés

targyara vonatkoz6 jogszabalyok szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.3.11." Jétallasi idészak™ A Szerzddéses Megallapodasban foglaltak szerinti jotallasi idészak.
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1.1.4.

Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,,Szerzodés Elfogadott Végosszege” - a bekezdés torlendo és az alabbiakkal
Szerzodés Elfogadott Végosszege: ,,Szerzodés Elfogadott Végosszege alatt a
Szerzodéses Megallapodas 3.1. alatti Szerzodés Elfogadott Végosszege értendo”

1.1.4.10. ,,Feltételes osszeg” - a bekezdés torlendo és az alabbiakkal helyettesitendo

Feltételes 0sszeg alatt megrendeld a Tartalékkeretet érti, annak minden kovetkezményével.

1.1.4.11. ,Visszatartott 6sszeg” - térolve, nem alkalmazhato

Az alabbi bekezdések, kiegészitendok, illetve eltéréen alkalmazandok:

1.143.,,
Koltség” a bekezdés torlendo és az alabbiakkal helyettesitendo:

minden, ésszerlien a Vallalkozo altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy azon kiviil
keletkezd kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és ahhoz kapcsolddo terheket.
A Vallalkozénak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen szerzddés igy
rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy annak kiegészitéseként nem kertil
sor az erre iranyul6 rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8.

,»Elore Nem Lathat6” az Alcikkely végére be kell irni a kovetkezdket: El6re nem lathato
koriilménynek kiilondsen a 4.12. szamu Alcikkelyben felsorolt koriilmények mindsiilnek.

2

»elore nem lathaté” alatt értendék minden olyan esemény, melynek bekovetkezése
megfelel a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL torvény, 141. § (4) bekezdésének c)
pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

1.1.6.9. ,,Valtoztatas” a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendo:

¢s amellyel 0Osszefliiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti
szerzO0désmodositds, vagy 1) kozbeszerzési eljaras lefolytatisat megalapozo feltételek
fennallasa, melyek esetén a szerzédésmodositashoz, 0j szerzddés megkdtéséhez sziikséges
eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tdmogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve uUtmutatok hataroznak meg (kiilonds tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora).

Az alabbi uj bekezdések hozzaadandok:
1.1.6.10.,,Szerz6désbontas” a Szerzddés Felek altal a Ptk. szerint torténd megsziintetését,

felbontasat, valamint a Szerzédésnek a Felek barmelyike altal torténd felmondasat, illetve a
Felek barmelyike altal a Szerzddéstdl torténd elallast jelenti.

1.1.6.11.A , Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kozbeszerzésekrdl szol6 torvény értendd.

1.1.6.12.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrdl szolo torvény értendo.
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1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - térlendo és helyettesitendo

A Szerz3dést alkoté dokumentumokat egymast kolesonosen értelmezdnek kell tekinteni. Ertelmezés
szempontjabol a dokumentumok fontossagi sorrendje a Szerzédéses Megallapodas 8.5 pontja szerint
értendd.

1.6. Szerzodéses Megallapodas - helyettesitendo:

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast (Szerzddést) a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII.
torvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével dsszhangban kell megkotnitik.

1.7. Engedményezés — eltéroen alkalmazando
Az els6 mondat torlendd. A masodik mondat elsé szava (ugyanakkor) torlendd. A masodik mondat
a) pontja kiegészitendd ,,a Kbt. eldirdsainak megfelel6 médon (Kbt.139§-140.8)”

1.10. A Villalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendo

Az Alcikkely masodik bekezdése eltérden alkalmazando:
A bekezdés elsé harom sora (addig, hogy ,,dijmentes jogosultsaggal”) helyettesitendd az alabbiakkal:
»A Viallalkoz6 (a Szerzddés alairasaval) visszavonhatatlan, atruhdzhato, kizarolagos, szerzoi jogdij
kotelezettségtol mentes engedélyt ad a Megrendeldnek

Az Alcikkely harmadik bekezdése torlendo

1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendo az alabbi utolso bekezdéssel:
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Egyébként a Szerzddés nyilvanos, kozérdekli adatnak mindsiil, ide nem értve az Ajanlatban a
Vallalkozok altal kifejezetten és elkiilonitett modon, mellékletben kdzolt adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovabba nem jelent Vallalkozok részére
semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzodés szerinti adatokat, informaciot, megoldasokat stb. a
Mérnok eldzetes irasbeli hozzéjarulasa nélkiil a Szerz6déstol eltérd célra hasznaljak fel, vagy azokat
barmely miiszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikaljdk. Amennyiben a Mérnok
elozetes hozzdjarulasanak sziikségessége Vallalkozok szamdara kérdéses, ugy ebben az esetben
Mérndk eldzetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezo.

1.13 Jogszabalyok betartasa - eltéréen alkalmazando
Az Alcikkely elsd mondata torlendo és az alabbival helyettesitendo:
A Villalkozo koteles a Szerzddés teljesitése soran a vonatkozo hatalyos jogszabalyokat betartani.
Az 1.13. a) pontja torlendo és helyettesitendé a kovetkezokkel:
A Megrendeld Kovetelményei rendelkezik arrdl, hogy a létesitmény vizjogi létesitési engedélyét,
valamint kornyezetvédelmi engedélyét melyik fél kotelezettsége beszerezni. Minden mas engedélyt,
ami a szerzOdés szerinti tevékenység végzéséhez sziikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt és
jovahagyast - a Vallalkozonak kell beszerezni, tovabba Vallalkozo feladata és feleldssége az atadott
engedélyek meghosszabbitésa, illetdleg modositasa.

2 A Megrendelo
2.1. Helyszinre valo6 bejutas joga — eltérden alkalmazando
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba adasan a Munkatertilet atadasat kell érteni az alabbiak szerint:
Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja torlendd és a bekezdés az alabbival kiegészitendo:
A Villalkoz6 ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koltség elfogadhatd haszonnal
kiegészitett 6sszegének részére torténd kifizetésére.
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezdvel:
A felmertilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az iranyadoak,
valamint az ehhez kapcsolodo a Kbt. szerinti szerz0désmodositast, vagy 0j kdzbeszerzési eljarast
megalapoz6 feltételek fennallasa esetén a szerzodésmodositdshoz, 1) szerzodés megkotéséhez
szlikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids timogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonos tekintettel a Szerzodéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hatdroznak meg.

2.5.Megrendel6 kovetelései

Az Alcikkelyben a Jotallasi Idészak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitasi
1d6szak szerinti hiba bejelentési iddszakot jelenti.

Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendo a kévetkezével.
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A levonas az elismert, egynemd ¢és lejart kovetelés beszamitasa alapjan torténik, figyelemmel a Kbt.
135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sordban szerepld barmely olyan 6sszegbdl kitétel
alapjan Megrendel6 jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbol lehivni.

3. A Mérnok
3.1  Meérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezokkel:

A Mérnodk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak megfeleld feladatkort latja el.

A Mérnok a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatasi utasitas kiadasara vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek,
a Vallalkozo6i kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az 0 alvallalkozé bevonasat
szabalyoz6 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitasi és jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld ¢€s a
Kozremiikodd Szervezet eldzetes irasbeli hozzajarulasaval gyakorolhatja a jelen Szerzdédéses
Megallapodas 8.5.12 pont szerinti Utmutaté rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnoknek eldzetes irasbeli hozzajaruldssal kell rendelkeznie Megrendeld részérdl, az alabbi
dontések, intézkedések meghozatala, valamint Véllalkozé részére torténd tudomasra hozatala elétt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Dontések) szerinti Dontés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely
értelmében Modositasnak mindsiilhet, kiilondsen, amely modositja a 14.1 Alcikkely
(Szerzédéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megvaldsitas
idétartamanak Meghosszabbitasa) szerint a teljesitési hataridot;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozonak mindsiilé szervezetek személyében torténd
barmely mddosulds, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozonak, melyet egy, a
Szerz6désben megnevezett masik Alvallalkozonak kellett volna elvégeznie;

c) a Vallalkozo 5.2 Alcikkely (A Vallalkoz6 Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
jovahagyasa;

d) a 13. Cikkely (Valtoztatasok és kiigazitasok) szerinti eljaras

e) amennyiben a Vallalkozo a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében eljaro
személy, kiilondsen a Mérndk altal adott utasitast célszerlitlennek vagy szakszertitlennek itéli
(azaz amennyiben a Vallalkozo a 3.3 Alcikkely alapjan adott utasitast célszeriitlennek, vagy
ésszeriitlennek itéli, abban az esetben a Mérndknek eldzetes irasbeli hozzajarulassal kell
rendelkeznie Megrendel6 részérél, hogy az utasitast visszavonja, vagy megvaltoztassa, vagy
intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) a Teljesitési Igazolas Vallalkozok részére torténd kiadasa,

g) barmely pétmunkanak minésiil6 tevékenység elrendelése vagy jovahagyasa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Fliggetleniil az eldzetes hozzajarulas kérését eldird, fent meghatarozott kotelezettségtdl, amennyiben
— a Mérnok véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt munkak, illetve a
kornyezetben 1évé vagyontargyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet meriil fel, akkor a Mérndk
utasithatja a Vallalkozdt minden olyan munka elvégzésére €s minden olyan intézkedés megtételére,
amely a Mérndk véleménye szerint sziikséges lehet a kockazat, illetdleg a kdrok megsziintetésé¢hez
vagy csokkentéséhez, anélkiil, hogy ez felmentené a Vallalkoz6t a Szerzddés szerinti barmilyen
kotelességiik és felelosségiik alol. A Vallalkozonak, a Megrendeld jovahagyasanak hianya ellenére,
haladéktalanul végre kell hajtania a Mérndk ilyen utasitdsat, ugyanakkor Mérndk minden ilyen
esetben koteles az utdlagos jovahagyas beszerzése érdekében a Megrendeldt haladéktalanul
tajékoztatni.
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3.3. Mérnok utasitasai

A 3.3. Alcikkely elsé bekezdésének masodik mondata torlendo és helyettesitendo a kévetkezokkel :

A Vallalkoz6 csak a Megrendeldtdl, illetve a Megrendeld képviseletében eljard, irdsban
felhatalmazott személytdl, kiilondsen a Mérnoktdl, vagy egy olyan helyettestdl fogadhatnak el
utasitasokat, aki a Kiilonleges Feltételek, kiillonosen a jelen Cikkely szerint megfeleld hataskorrel
rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely masodik bekezdése torlendo és helyettesitendo a kovetkezokkel:

Villalkozo6 a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek altal irasban adott utasitasokat kotelesek
végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtisa a Helyi Torvények megsértésére, az ¢let- ¢és
vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények biztonsaga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Vallalkozé koteles figyelmeztetni az utasitast ado személyt, ha az utasitas szakszertitlen, és felelnek
minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztasabol ered. Amennyiben Megrendeld, vagy a
nevében eljard személy, kiilondsen a Mérndk a Vallalkozé figyelmeztetése ellenére az utasitast
fenntartja, ugy Vallalkoz6 koteles az Utasitast Megrendeld kockazatara végrehajtani, illetve a 16.
Cikkely (A Vallalkoz¢ altal torténd felfiiggesztés és szerzodésbontas) alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljard személyek, kiilondsen a Mérnok
altal adott utasitasok az Altalanos Feltételekben, valamint a Kiilonleges Feltételekben foglaltak
szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

3.4.  Uj Mérnok kinevezése — eltéréen alkalmazandé

Az. Alcikkely torlendo és helyettesitendo a kovetkezokkel:

Megrendeld haladéktalanul koteles tdjékoztatni Vallalkozot a Mérndk levaltasara iranyuld
szandékarol. A Megrendeldnek az altala kivalasztott 1j Mérnok adatait az (1) Mérnokkel torténd
szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) napon beliil kell Vallalkozok
tudoméasara hoznia.

3.5.  Hatarozatok — Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése torlendo és helyettesitendo a kovetkezokkel:
A Mérmndknek minden egyetértésérdl, vagy dontésérdl részletes értesitést kell kiilldenie mindkét
Félnek.

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése végére uj bekezdésekben be kell illeszteni az alabbiakat:

A Megrendeld, a Mérnok, vagy a Vallalkozo Képviseldje felszolithatja a masikat, hogy vegyen részt
egy iranyitoi értekezleten a kovetkez6 iddszakban elvégzendo tevékenységek attekintése céljabol. A
Mérndk koteles emlékeztetdt késziteni az irdnyitdi értekezleten elhangzottakrol, és azt a résztvevok,
valamint a Megrendel6 részére egy-egy masolatban megkiildeni. Az emlé¢keztetében meghatarozott
feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenek a Szerz6dés altal meghatarozott,
vonatkoz6 feleldsokkel.
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Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzOdésmodositast, vagy uj kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz0dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatoék (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

4.2.  Teljesitési biztositék— eltéréen alkalmazando

A teljesitési biztositékra vonatkozo rendelkezések:

A 4.2. Alcikkely masodik bekezdése torlendo

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése torlendo

4.3.  Vallalkozé Képviseléje — eltéroen alkalmazando
A 7. bekezdés torlendo

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérndok helyett Megrendelo szo értendo.

4.4.  Alvallalkozok — eltéréen alkalmazando és kiegészitendo

A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnok szo helyett Megrendelo értendo.

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezokkel:

d) az alvallalkozoi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a

Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozoéi szerzddés nevére
torténo atruhazasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelo altali felmondas) alapjan.

4.6.  Egyiittmikodés — eltéréen alkalmazando
Az elsé bekezdésben a Mérnok szo mégé beszurando: ,,és/vagy Megrendel6”
A 4.6. Alcikkely masodik bekezdése térlendo és helyettesitendo a kévetkezokkel.:

Ezen vallalkoz6 részére nyujtott szolgéltatisok magukba foglalhatjak kiilondsen a Vallalkozé
Eszkozei, a Létesitmények, vagy megkozelitési lehetdségek hasznalatat, amelyek a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartoznak. Ezen tilmenden a Teljesités Igazolas 11.9 Alcikkely szerinti kiéllitasaig
Villalkozo koteles a Mérnok Helyszinen torténd munkavégzéséhez a megfeleld infrastrukturalis és
egyéb anyagi feltételeket sajat koltségiikon biztositani, kiillonds tekintettel a Mérndk fiiggetlen
munkdjanak alapjaul szolgalo, nagyobb létszdmu targyalast is lehetévé tevd irodai helyiségre, €s
informatikai, koziizemi felszereltségére.
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A 4.6. Alcikkely utolso bekezdése torlendo

4.7.  Kitiizés — eltéroen alkalmazando
Elso bekezdes alabbi kitétele torlendo.: ,,vagy ahogyan azt Mérnok kozolte”

Kiegészitendd: A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
iranyadoak, valamint az ehhez kapcsolodo a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 1) kozbeszerzési
eljaras lefolytatdsat megalapozo feltételek fennéllasa valdszintisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz0dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzdédéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezo bekezdéssel:

A kitlizési feladatokat az iranyadé szakmai rendelkezések eldirdsaival teljesen megegyezden kell
elvégezni.

4.8. Munkabiztonsagi eljarasok - kiegészitendo

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezo bekezdésekkel.:

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévo utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek, vagy
egyéb kozmiivek keresztezése, helyredllitasa, csak a Mérnok egyetértésével hajthatok végre. A
Vallalkozonak irasban kell értesitenie a Mérnokot legalabb 6t (5) nappal az ilyen munka megkezdése
elott.

4.9  Mindségbiztositas - eltéréen alkalmazando

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendo

410 Helyszini adatok - eltéréen alkalmazando

A 4.10 Alcikkely elsé bekezdése torlendo és helyettesitendo a kévetkezokkel :

A Megrendeld a Kbt. eldirasainak megfeleléen az Ajanlattételi Felhivasban, az Ajanlattételi
Dokumentacioban és mellékleteiben a Vallalkozo rendelkezésére bocsdjtott minden birtokaban 1évo
adatot, atadta az altala beszerzett épitési, vizjogi 1étesitési €s kornyezetvédelmi engedélyeket, és az
ajanlati eljaras soran megadta a Vallalkoz6 szamara a kért kiegészitd tajékoztatast. A Vallalkoz6 a
kozbeszerzési eljaras iddszakdban kelld 1iddvel rendelkezett a rendelkezésére bocsajtott
dokumentumok alapos attanulméanyozasara, a Megrendeld Kovetelményeinek, az Altalanos és a
Kiilonleges Szerzddéses Feltételek megismerésére. A Vallalkozo megismerhette a Helyszint, annak
felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati, hidrometeorologiai, hidroldgiai adottsagait, a
talajvizviszonyok alakulasat. Amennyiben a Megrendel6 kijeldlte a foldmiivek épitéséhez sziikséges
anyagnyer0 helyeket, a Vallalkozonak lehetdsége volt az ezekre vonatkoz6 ismeretek megszerzésére.
Ha a Megrendelé Kovetelményei szerint a foldmiivek épitéséhez sziikséges foldanyag beszerzése a
Villalkoz6 feladata, igy mddjaban allt annak biztositasdhoz sziikséges feltételek megteremtése.
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A 4.10 Alcikkely masodik bekezdése utan be kell illeszteni a kévetkezoket:
Egy tapasztalt Vallalkozorol feltételezhet, hogy a 4.10 Alcikkely elsé és masodik bekezdésében
foglalt informaciok alapjan képes megalapozott Ajanlatot elkésziteni, a kivitelezési terveket

crer

valamint felmérni a vallalt kockazat mértékét.

4.12. Elore nem lathaté fizikai koriilmények - eltéréen alkalmazando
Az utolso harom bekezdés (5-7 bekezdések) torlendok és az alabbiakkal helyettesitendok:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzodésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljarés
lefolytatdsdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz0dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

Nem mindsiilnek eldre nem lathat6 koriilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozasi munkaknal a munkagddor kialakitasanak modja, a viztelenités
technoldgidja a kivitelezés sordn eltér az ajanlati miiszaki tervekben figyelembe vett
megoldastol,

— amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modellkisérlet, vagy helyszini kisérlet
(prébacolopdzés, probaterhelés, stb.) sziikséges.

Ilyen esetekben a Vallalkozé nem léphet fel hataridé meghosszabbitas vagy a Szerzédéses Ar
megnovelésének igényével.

Nem mindsiil elére nem lathaté koriilménynek a Helyszinen talalt robbandeszk6zok, anyagok,
18szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonsagos kezelése feltarasa és eltavolitasa.
Ezek felderitése, szakszerti és biztonsagos eltavolitasa a Véllalkoz6 szerzddéses kotelezettsége.
4.19. Villamos energia, viz és gazellatas

Utolso bekezdés torlendo

4.20. Megrendelo eszkozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag

A masodik bekezdés (...Az esedékes alkalmazhato ...) térlendo

4.23. Vallalkoz6 miiveletei a helyszinen

Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezé mondattal:

Amennyiben a Véllalkoz6 ezen kotelezettségének egy, a Mérnok altal kibocsatott erre vonatkozé
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésobb 30 napon beliil, a Mérnok
elvégeztetheti az eltavolitast a Véllalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendo a kovetkezdkkel:

Amennyiben a Véllalkoz6 ezen kotelezettségének a Mérnok altal kibocsajtott erre vonatkoz6 utasitas

ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérnok
42



elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitdsat a Vallalkozd koltségére és
kockézatara mas vallalkozoval. A Vallalkozo jelen Alcikkely szerinti kotelezettségeinek Vallalkozo
érdekkorében felmeriilo nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzédéses
Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére is.

4.24. Régészet

Az Alcikkely kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 10j kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozd feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, 1)
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve uUtmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg. A szakfeliigyelet ellatasaval
kapcsolatos minden kockazat a Vallalkozot terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kovetelést
benyujtani csak régészeti feltarasi munkak tekintetében jogosult Vallalkozo.

Az alabbi uj Alcikkely hozzaadando:

4.25 Meglévé kozmiivek

A Vallalkozo koteles a Létesitmény kivitelezése eldtt egyeztetni az dsszes olyan szolgéltatoval
melynek kozmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzéjarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség és
iddigényét. Ennek elmulasztasa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemi kovetelés kizart. A
Villalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érintd foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elott tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatoir 1étesitmény, kozmii
elhelyezkedésével, igy a csatornahdlézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozd munkék kivitelezése soran az éltala,
vagy alvallalkozoi 4ltal az wutakban, csatornahalézatban, csovekben, vezetékekben illetve
kézmiivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Mérndk altal eléirt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A koézmiiveknek a Mérnok altal jovahagyott, vagy az § utasitdsara torténd kivaltasahoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosdgokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket / hozzdjarulasokat a
Villalkozonak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre all kozmiitérkép a
meglévo kdzmiivekrdl, ugy azt a Szerzddés hatalybalépését kovetden haladéktalanul a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés

5.1.  Altalanos tervezési kotelezettségek
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A harmadik bekezdés elsé sora torlendo és helyettesitendo:

A 2.1. alcikkely szerinti eldkészitéshez sziikséges munkateriilet atadas idopontjat kovetden....

A harmadik bekezdés otodik soraban szereplé Kezdési IdOponttol kifejezés torlendo és
helyettesitendo el6készitéshez sziikséges munkateriilet atadas idépontjatol

5.4. Miiszaki szabvanyok és eléirasok - eltéréen alkalmazando

A masodik bekezdés masodik mondata torlendo és helyette be kell illeszteni a kovetkezoket:

A kiadott szabvanyokra vonatkozo6 utaldsok a Szerzédésben, a Szerzddés aldirasa napjan érvényes
kiadasra értendoek, ha csak ez masképp nincs meghatarozva. A Megrendel6 felhivja a Vallalkozo
figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése soran az EUROCODE eldirésait figyelembe kell
venni.

A harmadik bekezdés elsé mondata az aldbbiak szerint valtozik:

Ha az adott Orszagban a szerzdés alairasat kovetéen megvaltoztatott, vagy 0j szabvanyok 1épnek
hatalyba, akkor a Vallalkoz6 értesiti a Mérnokat és (ha helyénvald) javaslatot tesz az uj szabvanyok
alkalmazasara.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Mintak
Az elsé bekezdésébe be kell illeszteni a kovetkezdket:
(c) A beépitésre tervezett foldanyag vizsgalati eredményeit

7.3.  Feliigyelet
Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata torlendo és az alabbival helyettesitendo:

A Mérnok a Megrendeld helyszini képviseldjeként a munkat és a felhasznalasra keriild anyagot
ellendrizheti, illetve a hatdlyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellendrizni koteles. A Vallalkozo
nem mentesiil a feleldsség aldl, ha a Mérndk az ellendrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelden
végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutan az ellendrzés a
munka egy részének ujboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Vallalkozo koteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakarasat, beépitését, becsomagolasat stb. megel6zéen a
M¢érnokot és a Megrendelot egyidejiileg erre vonatkozoan értesiteni.
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Ha a Mérnok az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késobb a beépitett munkarészt csak akkor
ellendrizheti, ha az ujbol végzett munkéval kapcsolatos koltségeket sajat feleldsségi korében és sajat
koltségén a Vallalkozonak megfizeti.

7.4. Tesztek, Vizsgalatok

Az elso bekezdés torlendo és az alabbi rendelkezéssel helyettesitendo:

Ez az Alcikkely minden a szerzédésben rogzitett probara alkalmazand6, de nem vonatkozik a
kozbensd lizemprobakra, probaiizemre, valamint a probaiizemet helyettesitd komplex kiprobalasra.

Ez utébbiakra vonatkozo6 eljarast a 9. (Kozbenso lizemprobak, probalizem) fejezet szabalyozza.

A Cikkely végéhez a kovetkezd uj Alcikkely hozzdadando:

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsé bekezdés torlendo és az alabbival helyettesitendo:
A Kezdési Id6pont a szerzddés hatalyba 1épésének a napja.

8.2. Megvalositas idétartama
Az elso bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kovetkezoket:
valamint a sikeres probaiizem befejezését és a probaiizemi zarojelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitend6:
Hataridében teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési hataridon beliil
lezarul.

8.3. Utemterv - Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Vallalkoz6 koteles benyujtani a Mérnok részére egy részletes ilitemtervet a Kezdési Idépontot
kovetden legkésObb 15 napon beliil. Az litemtervet a szerzddés teljesitése soran Vallalkozo jogosult
folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek megfelelden, és a Kozbenso Fizetési Igazolassal egyiitt az
aktualizalt litemtervet a Mérndk részére koteles benyujtani.

8.4. A megvaldsitas idétartamanak meghosszabbitasa eltéréen alkalmazando

Az utolso bekezdés utolso mondata torlendo és helyettesitendo

Amennyiben a Kbt. szerinti szerzddésmodositas kotelezettsége valdsziniisithetd, ugy az ehhez
sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uni6és tamogatassal kapcsolatos

jogszabalyok, illetve Gtmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatora) hatdroznak meg.

8.5. Hatésagok altal okozott késedelmek
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Az Alcikkely torlendd és az alabbival helyettesitendo:

Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabalyban rogzitett eljarasi idot
meghalado id6tartam, melyet a Hatosag a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés vizsgalataval
tolt el abban az esetben ha a Vallalkozo6 mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok altal
felhatalmazott hatosagai altal eldirt minden kovetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatdsag
késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az elérehaladast.

8.7. Kotbér

Az Alcikkely torlendo

8.9. Felfiiggesztés kovetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 1) kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzodéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

9. Atvételt megel6z tesztek, vizsgalatok

9.1. Vallalkozo kotelességei

Az Alcikkely kiegészitendo:

A Villalkoz6 a létesitmény épitésének befejezése utan lizemproba lefolytatasaval koteles
igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikodését. A magyar jogszabalyok szerint minden
befejezett munka atvételének feltételét képezik az atadas-atvételi tanasitvany kibocsatasa eldtt
beszerzett szakhatosagi jovahagyasok. A Vallalkozd — sajat koltségére — felel ezen
hozzajaruldsok megszerzéséért. A Mérnok csak abban az esetben hagyja jova a mliszakiatadas-
atvételt és adja ki a jovahagyast, ha a megépitett létesitmény megfelel a megadott
kritériumoknak, a magyar jogszabalyoknak és teljesiilnek a kdzbeszerzési eljaras soran a
Megrendeld altal megjelentetett, illetve a Vallalkozonak atadott dokumentumokban
meghatarozott feltételek.

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Koézbensd ilizemprobakat kovetd, a Probaiizemet
megel6zd lizemprobaval a Vallalkozd azt igazolja, a létesitmények vagy a szakasz minden
mukodeési feltétel mellett az eldirasoknak megfelelden biztonsdgosan iizemeltethetoek, és
készen allnak a probaiizemi tervben eldirtak szerint a Probalizem megkezdésére.

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Probalizemmel a Vallalkoz6 azt igazolja, hogy a
Létesitmények vagy Szakasz a Szerzddésben foglaltaknak megfelelden, rendelkezésszer(i
hasznalatra alkalmas modon lizemeltethetdek és a probailizemi tervben meghatarozottak szerint
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bemutatja a Megrendeld kovetelményeiben eldirt paraméterekre vonatkozd vizsgalatok,
mérések eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprobalasara akkor keriilhet sor, ha a Probalizem
végrehajtdsat a természeti viszonyok nem teszik lehetévé és a Probalizem feltételei sem
szimulacioval, sem egyéb modon nem teremthetéek meg (pl. arvizvédelmi, belvizvédelmi
miuvek, zsilipek, szivattyutelepek). Ilyen esetben a Vallalkoz6 koteles a Kozbensd tizemprobak
eredményeit a Létesitmény vagy Szakasz egészére integralt modon értékelni, nyilatkozni arrol,
hogy az rendeltetésszerti hasznalatra, tartds iizemeltetésre alkalmas.

A Probaiizemrdl a Villalkozonak naplot kell vezetni, amelyben rogziti a Probaiizem
végrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgalatot, mérések eredményeit, a
meghibasodasokat, azok okait, kijavitasuk elvégzésérol, a teljes rendszer valds
tizemkoriilmények kozott beszabalyozasanak tapasztalatait, valamint az iizemeltetést és
karbantartast végzo lizemeltetd személyzetének az oktatasara vonatkozo igazolasokat, beleértve
a munkavédelmi oktatast.

Vallalkozé a Probaiizemrdl Probaiizemi Zarojelentést készit, amelyben a probaiizemi tervnek
megfelelden ismerteti és értékeli a Probaiizemet, a végzett vizsgalatok, mérések eredményeit.
A Prébaiizemi Zarojelentést be kell mutatni jovahagyasra a Mérnoknek. A probaiizemi naplo a
probaiizemi zarojelentés melléklete.

Hasonlé médon kell a Vallalkozonak eljarni a probatizemet helyettesité komplex kiprobalas
esetében is.

10. A Megrendelo altali atvétel e/téréen alkalmazando

A cimhez tartozo valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) torlend?d és az alabbiakkal helyettesitendo:

10.1.

Miiszaki atadas-atvétel

Atvételi eljardas (Megrendeld altali atvétel) alatt a miiszaki atadas-atvételi eljaras értends. A
véllalkoz6 a Létesitményt atadas-atvételi eljaras keretében kdoteles atadni, amelynek sordn a felek
elvégzik az adott tizletagban szokasos azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités szerzédésszeriiségének
megallapitasahoz sziikségesek.

A Vallalkozo a 1étesitmény épitésének befejezése utan a 9. cikkely szerinti tizemproba, probaiizem,
komplex kiprobalas lefolytatasaval koteles igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikodéseét.

Vallalkozd koteles a Mérnokot irasban értesiteni (e-fénaploban jelzett kezdeményezés) a
Létesitmény teljes korti (atvételt megel6z6 tesztek, vizsgalatok sikerességét is beleértve)
megvalositasardl, annak idOpontjat megel6zd legalabb 5 nappal korabban, melyben megjeldli a
Létesitmény teljes korti megvaldsitdsanak idépontjat, és kéri, hogy a Mérndk ezen idépontot
kovetden kezdje meg a miiszaki atadas-atvételt (készre jelentés). A Mérnok koteles a miiszaki
atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepl6 hataridot kovetden haladéktalanul megkezdeni.
A Mérmok az eljards meghatarozott idépontjanak, az épitési engedély szdmanak és az épités
helyszinének az e-fénaploba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésteliigyeleti hatosagot,
a Vallalkozot és egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérol.
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Ha a Mérndk az atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hatarid6tol szamitott 15 napot
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vallalkozo érdekkorén kiviil esé
okbol 30 napon beliil nem fejezi be, ugy Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast a Mérnok és a
Megrendeld koteles kiadni. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras 30 napon beliili befejezésére az
atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak kijavitasa miatt nem keriil sor, ugy Vallalkozé csak a hibak
kijavitasatol jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolds kérésére.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az dtadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési hataridon beliil
lezarul.

A Villalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras soran atadja a jogszabaly és a kdzbeszerzés soran
atadott dokumentacioban eldirt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot, engedélyt, stb.

11 Jotallasi kotelezettség a cim torlendé és helyettesitendé: Hiba Kkijavitasi
kotelezettség, Teljesitésigazolas és szavatossagi, jotallasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek torlendok és helyettiik az alabbiak rogzitendok:

Ha a Megrendel6 a 10.1. Alcikkelyben foglalt atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak, hianyok,
hianyossadgok kijavitasat kéri, az e-jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét,
valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy megnevezését. Ha hianypotlasi elektronikus
jegyzOkonyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hianyjegyzek is késziilt, akkor azt is az e-
fonaplohoz mellékletként kell csatolni.

A Villalkoz6 vagy annak felelds miiszaki vezetdje a mennyiségi €s mindségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetden az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a szerzédésben vallalt és elveégzett
tevékenységet tartalmazo e-teljesitési sszesitot.

A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyz6konyvbe vett hibdk, hidnyossagok
kijavitdsat kovetdéen kiallitott - a fdvallalkozo kivitelezdi teljesitéshez kapcsolodd - e-
teljesitésigazolas alapjat az elektronikus miiszaki igazolas (a tovabbiakban: e-miiszaki igazolas)
képezi. A Mérnok a Vallalkozo teljesitésének ellendrzését kovetden e-miiszaki igazolast allit ki a
teljesitett kivitelezési munkak meghatarozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység
mértékeérdl, mennyiségérdl €s mindségerdl, a teljesités idOpontjardl és a feladat ellatdsara vonatkozo
szerzOdésében meghatarozottak szerint javaslatot tesz a fovallalkozo kivitelezd altal szamlazhato
0sszeg meghatdrozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsé bekezdésben a Mérnok szo helyett a Megrendeld szo alkalmazando.

A 2. bekezdeés torlendo.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo:

A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzOkdnyvbe vett hibdk, hianyossagok

kijavitasat kovetden kiallitott - a Vallalkozo kivitelezoi teljesitéshez kapcsolodo - e-teljesitésigazolas
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alapjat a Mérnok altal rogzitett elektronikus miiszaki igazolas (a tovabbiakban: e-miiszaki igazolas)
képezi. A Megrendeld a Vallalkozo6 teljesitésének ellendrzését kdvetden e-teljesitésigazolast allit ki
az e-miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkdk meghatarozasardl, az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl €s mindségérol, a teljesités idopontjardl és a
szamlazhat6 6sszegrol.

A teljesités igazolas alairasara a Megrendeld részérdl a Foigazgatd vagy az altala meghatalmazott
személy jogosult.

Kitoltetlen és/vagy leigazolatlan szamla, illetve teljesitésigazolds esetén Megrendelé a szamla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzodés teljesitéséhez a vallalkoz6 dolog tulajdonjoganak atruhazasara koteles, a dolog
Viallalkoz¢ altali atadasaval, Megrendeld altali atvételével és az ellenérték Megrendeld altali
megfizetésével keriil a megrendeld tulajdonaba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési Igazolas
kiadésat kovetd 28 napon beliil, a Megrendeld a Vallalkozo altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a
Villalkozo6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A Megrendel6 jogosult az eltavolittatds és a Helyszin helyreéllitasa soran felmertilt koltségeinek
Vallalkozo altali megtéritésére, amely torténhet beszamitas utjan is, vagy a teljesitési biztositékbol
torténd lehivassal is.

A kovetkezo uj Alcikkely hozzaadando:
11.12. Kotelezo Alkalmassagi Iddszak

A Villalkoz6 11. Cikkely szerinti jotéallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozd Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi idokre vonatkozo alabbi jogszabalyok
tartalmabol adodo kotelezettségeit:

(@) aPtk. vonatkozoé el6irasai és

(b)  aLétesitményre vonatkozo hatalyos jogszabalyi el6irasok, igy kiilondsen az egyes nyomvonal
jellegii épitmény szerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl szol6 12/1988 (XI11.27.) EVM-IpM-KM-
MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezd alkalmassagi idék esetében e rendelet
iranyadoé a szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetden is.

11.13. Szavatossag

A Villalkozo teljesitése hibasnak mindsiil, ha az 4ltala végzett jelen Szerz6désben meghatarozott
munka a teljesités id6pontjaban nem felel meg a jelen Szerzddésben vagy a vonatkozo
jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsdgoknak.

A Villalkoz6 a hibas teljesitéséért feleldsséggel tartozik.
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A Villalkozo hibés teljesitése esetén a Ptk. vonatkozo, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabalyai
alkalmazandoak.

11.14. Jotallas

Villalkozo jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszert teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attdl, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallasi iddtartama alatt a feleldsség aldl csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utan keletkezett. A jotallas a Megrendel? a torvénybdl eredd jogait nem érinti.

A Megrendeld a jotallasi hataridé alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozoval. A Ptk.
szavatossagi jogok gyakorlasara vonatkozo szabalyait a jotallasi jogok gyakorlasanal is megfelel6en
alkalmazni kell.

12 Atvételt Koveté Tesztek / Vizsgalatok
A Cikkely torlendo.
13 Valtoztatasok és Kiigazitasok
13.5. Feltételes osszegek
Az Alcikkely cime torlendo és helyette a ,, Tartalékkeret cim alkalmazando

A vallalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerzddés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerz6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy
kivitelezési) dokumentacioban kimutathatoan szerepld, de a szerz6déses arban - vallalkoz6i dijban -
figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a m{i rendeltetésszerli hasznélatra
alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tobbletmunka). Atalanydijas szerzGdéses jellegre
tekintettel a tobbletmunka és az elére nem lathato tobbletmunka koltsége jelen szerzddés keretében
nem szamolhato el, annak elvégzése a Vallalkozo kotelezettsége a Szerz8déses Ar keretén beliil.

A kikotott dijon (SzerzOdéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhato el, amely
tekintetében potmunka a szerzddés alapjat képezé dokumentéacidban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatétel (munkatobblet). A potmunka elszamolasara, kifizetésére kizarolag abban az esetben
kertilhet sor, amennyiben azt a Megrendeld a Vallalkozotol kifejezetten megrendeli. Pétmunka
kizarolag a Megrendeld kifejezett megrendelését kovetden kezdhetd meg. A pétmunka elszamolasara
vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében keriilhet sor, ahol a kiilon
dijazas a Kbt. eloirasainak megfeleld szerzOdésmoddositassal, vagy 10j kozbeszerzési eljarés
lefolytatasaval kertil rogzitésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsdgos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszdmoldsara hasznalhato fel. A tartalékkeret
felhasznalasa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan szerz6désmodositas vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak sziikségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkak a jelen pont elsé
mondataban szerepld feltételeknek megfelelnek:
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A jelen Szerzodéses Megallapodas tekintetében iranyadd FIDIC Sarga Konyv szerzodéses
rendelkezések Alcikkelyei:

. 1.9  Hibak a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC)

. 4.7  Kitlzés

. 4,12 Elore nem lathato helyszini koriillmények

. 4.24 Régészet

. 8.9  Felfiiggesztés kovetkezményei

. 13.7 A jogrendszer véltozasai miatti kiigazitdsok
. 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfliggesztésére

. 19.4  Vis Maior kovetkezményei

A tartalékkeret elszamolasara a Tamogatd eldzetes egyetértését kovetéen és csak a fenti
koriilményekre alapozott, a jelen szerzddés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1),
Valtoztatési javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkoz6i kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan kertilhet sor a
jelen Szerzddés részét képezd a Szerz6déses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban
szerepld feltételeknek megfeleld6 Mérndoki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy
megallapodas) kovetden, a jovahagyasnak megfeleldé mértékben, Osszegben (FIDIC 13.5.
alcikkelynek megfelelden). A Vallalkozo a Mérnok jovahagyasanak kézhezvételét kovetd Kozbensd
Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret lehivasat kezdeményezni a jovahagyott Gsszegre a
vonatkozo szerzdéses eldirasoknak megfelelden. A tartalékkeret kimeriilését kovetden a fentiek
szerinti potmunka elszamolasara csak @ Szerzédéses Megallapodas 3.12. pontban foglaltaknak
megfelelden keriilhet sor.

13.6. Napi munkak — az alcikkely torlendo
13.7. Jogszabalyi modosulisok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezo bekezdéssel:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljarés
lefolytatasdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, Uj
szerz0dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

A Villalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:
(a) az ajanlattételi hatarido lejartakor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly
(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érintd jogszabaly modositas esetén (pl.:
ado, tarsadalombiztositds, munkabiztonsag)
(c) a Vallalkozo6 altal szerz6dés alapjan az allam részére fizetendé adok, amelyek a szerz6dés
megkotését kovetden 0j adoként, vagy a szerzddéskotéskor ismerthez képest magasabb
mértékll adoként jelentkeznek

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok — az Alcikkely torlendo

14  Szerzédéses Ar és kifizetés
14.1. A Szerzbdéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:
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(3) A Szerzédéses Ar a Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjaban ekként meghatirozott
osszeg, amelynek alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része. A Szerzédéses Ar kiigazitisara kizarélag a
Szerzédés ¢és mellékleteinek feltételei szerint keriilhet sor a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden. A Szerzddéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelentd adok,
dijak koltségét. A Szerzédés Elfogadott Végosszegére és a Szerz6déses Arra esé mindenkori
AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd.

Az Alcikkely b) pontjdban szerepld utols6 mondatrész térlendd, onnantdl, hogy: ,kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Az utolso bekezdés torlendo.

14.2. Eléleg

Az Alcikkely elso ket bekezdése torlendo

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az Alcikkely térlendo
14.6. Kozbensd fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszamolas kifejezés alatt Kimutatast kell érteni.
Az Alcikkely elso bekezdésében a 28 nap torlendo és helyette 15 nap alkalmazando

Az Alcikkely b) pontja térlendé és az alabbival helyettesitendd:

b) ha a Vallalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerz6dés szerinti munkat, vagy
kotelezettséget (beleértve a Vallalkozd dokumentacioszolgaltatasi, eldrehaladasi jelentések
készitési, stb. kotelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a) — ¢) pontja térlenddk és irdanyadok a Szerzédéses Megdllapodas 3. (A vallalkozoi dij

(szerzodeéses ar, szerzodes ellenértéke, ellenszolgadltatas osszege) és fizetési feltételek) pontjaban

foglalta eldirasok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkoz6 rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott osszeg Kifizetése
Az Alcikkely teljes szovege torlendo, jelen szerzodésben Felek nem alkalmaznak visszatartast.
14.10. Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkely szovege torlendd, az elszdmolas befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerpld e-
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teljesitési Osszesitot kell érteni.
14.11. Végso Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely torlendo:
14.12 Elismervény - Az Alcikkely torlendo

14.13. Végso Fizetési Igazolas Kibocsatasa - Az Alcikkely torlendo.

15 Megrendelé Altali Felmondas
15.2. Megrendel6 altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja torlendo és az alabbival helyettesitendo:

c) elfogadhat6 indok nélkiil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladésa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(it) elmarad a 7.5 (Elutasitdis), vagy 7.6 (Helyredllitas) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely e) pontja az aldbbival kiegészitendo:
(e) a Vallalkozo (a Konzorcium barmelyik tagja vagy ezek anyavdillalata) ......
Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendo:

Q) a Megrendeld eldzetes hozzajarulasa nélkiil a Szerz6désben megjeldlt Alvallalkozotol eltérd,
mas alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Megrendel6 30 napos
hataridével felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinrdl, egy errdl sz61o
értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a Megrendeld egy erre
vonatkoz6 értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a Vallalkoz6 nem tavolitja el haladéktalanul Eszkozeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megrendeld a Vallalkozo veszélyére €s koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogosult az
eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa soran felmeriilt koltségeinek Vallalkoz6 altali megtéritésére,
amely torténhet beszamitas tjan is, vagy a teljesitési biztositékbdl torténd lehivassal is.

A felmondas idOpontjaban a Vallalkoz¢ altal a Szerzédésnek megfelelden mar elkészitett €s beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a Mérndk altal jovahagyott
Villalkoz6 Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendeldre, amennyiben a felmondas a 7.7
Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog atszallast megelézdéen valik
hatalyossa.

Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.
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16 Vallalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmondas
16.1. Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely torlendd
16.2. Vallalkozé altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.

16.3. Munka besziintetés és a Vallalkozo6 eszkozeinek eltavolitasa

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo:

Amennyiben Véllalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba 1épését
kovetd 8 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendel6 az Arukat Vallalkozo veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.

16.4. Kifizetés felmondaskor

A (c) pont torlends

17 Kockazat és felel6sség
17.2. A Vaillalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az atadas-atvételi Igazolas kibocsatasa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendel6i
birtokba 1épés értendd.

17.4. A Megrendeld kockazataival jaro kovetkezmények

Az utolso bekezdés kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljarés
lefolytatasdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, Uj
szerz0dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg.

17.5. Szerzdi jogok és ipari szabadalmi jogok — az Alcikkely torlendo

17.6. A felel6sség korlatozasa - Az Alcikkely torlendo

18. Biztositas

18.2. A Létesitmény és a Vallalkozo eszkozeinek biztositasa - Az Alcikkely torlendo.

54



18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas - Az Alcikkely torlendo.
18.4. A Vallalkozo személyzetének biztositasa - Az Alcikkely torlendo.
19 Vis Maior
19.4. A Vis maior kovetkezményei
Az Acikkely kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzodésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz0dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

19.7. A teljesités aléli jogszerti felmentés
Az Alcikkely torlendo.
20 Kovetelések, Vitak Es Valasztott Birésagi Eljaras

20.1. Alcikkelyhez: FEltéréen alkalmazandé a Szerzédéses Megdallapodasban foglaltakkal
osszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlendok.
20.7-20.8. Alcikkelyek torlendok.
20.6. Valasztottbirosagi eljaras

Alcikkely térlendo
Az alabbi uj Cikkely hozzdaadando:

21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1. A Vallalkoz6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a Megrendeld,
a Kozremiikodoé Szervezet, a Kormany altal kijelolt belso ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezete, a Kincstar, illetve az Iranyitd Hatosdg és a Kifizetd Hatdsag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szdmvevdszek a Szerzddéssel és a
Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgéalja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze
a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmldzasi, vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A  dokumentumoknak konnyen
hozzatérhetoknek kell lenniiik, gy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek
a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil torténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Vallalkoz6 koteles mindenféle korladtozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a 21.1.
pontban emlitett szervek ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a Helyi
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Torvényekkel, illetve az Eurdpai Bizottsdg joggyakorlatdval Gsszhangban, melyet az Eurdpai
Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csalastol és mas szabalytalansagoktdl valdo megovasara hoztak.

21.3 Ezért a Vallalkozo vallalja, hogy megfeleld bejutast biztositanak a 21.1 pont szerinti szerveknek
azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzddést teljesiti, beleértve az informacids rendszert €s a miiszaki
vagy pénziigyi ligyvitelt érintd dokumentumokat, az adatbdzisokat, valamint mindent megtesz, hogy
elosegitsék munkajukat. Az ellendrzé szervek képviseldinek bejutasa harmadik fél fel¢ torténd
titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag nélkiil tekintettel az erre vonatkozé magyar és kozosségi
jogi eldirasokra. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetének kell lenniiik, ugy kell Oket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat, és a tanacsadonak tajékoztatni kell a Megrendel6t
pontos elhelyezkedésiikrol.

21.4. A Villalkozo6 szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok ¢és
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek kozott és
ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozé barmely
alvallalkozdja szdmara.
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