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KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

1. Ajanlatkérd: Orszagos Viziigyi Fdigazgatdsig (1012 Budapest, Matviny u. 1/d.)

2. A kozbeszerzés tirgya: ,Villalkozisi szerzédés keretében »\ Velencei-tavi partfal komplex
fenntarthaté rehabiliticija” cimid, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosité szimi projekt tervezési és
kivitelezési munkiinak FIDIC Sirga Konyv szerint megvalésitisa 2 191/2009. IX. 15) Korm.
rendeletnek megfelelGen”

3. Az eljarast megindit6 hirdetményre vonatkoz6 informacié: Az cljarist teginditd ajinlati felhfvas
az Bur6pai Unié Hivatalos Lapjaban 2016. augusztus 20. napjén 2016/8 160-289002 szam alatt jelent
meg.

Tisztelt Ajanlattevok!

Alulirott dr. Schmalz Péter, 2 PROVITAL Fejlesztési Tan4csadé Zit. (1123 Budapest, Alkotis utca 53. B
¢piilet III. emelet.) nevében eljirva, az Oszdgos Viziigyi F Gigazgat6sag, mint ajanlatkérd altal inditott
fenti thrgy beszerzési eljrishan, az alibbi kiegészits tijékoztatast adom:

2016. augusztus 24, napjin beérkezett kérdés:

1. Kérdés:
Letoltottiik a tirgyt Ajinlati felhivis 13 Kommunikicié fejezetben megadott link-r3l
(http://www.ovfhu/hu/futo-projektek) a tender dokumenticiét. Ebben csak az Indikativ
tervek/Zoolédgia/1. Melleklet_Engedélyek hozzajarulisok konyvtirban levé kutatdsi en-
gedélveket taliltuk. Vizjogi létesitési engedélyeket és egyéb hatésagi hozzajirulisokat nem.
Kérjiik sziveskedjék az érvényes vizjogi létesitési engedélyeket és egyéb hatésigi -, kezelsi és
uzemeltetdi hozzdjarulisokat a rendelkezéstinkre bocsitani.

Az ajinlati felhivis 11.2.4.) a kézbeszerzés ismertetése pontjaban szerepld feladatok kozott

Ajanlatkeérs az alibbiakat hatirozza meg:

551 nyertes ajinlatteiként sers6di fél feladata:

- megralisithatisigi tanuimany (MT) feliilvizsgilata, megfelelfsiginek bizgosirdsa,

- vizjogi [létesitési engedélyezési dokumenticid ésszedllitisa az engedélykotcles
létesitmények épltéséhez, beavatkozdsokhoz; jogerds engedélyek me. zerzége”,

- kivitels tferveke kés3ilése a vigjogi litesitési engedélyek alapjin,

- leljes Rirdl Riviteli munka elvigzése,

- vigjogi digemeltetési engedélyes dokumentdcid Gsszedllitdsa és jogerds hatdrozat megssersése az #j, vagy
megvillogott létesitminyekre vonatkozdan.

A dokumentici6 I11. kétete (Megrendeld kévetelményed) 3.13 pontja "A tetvezés" c. fejezetben
hatirozza meg Ajinlattevs a tervezéssel és az engedélyek megszerzésével kapcsolatos elvirasait.
A IV. kétet (Ajanlati ar bontasa) "Tervezés" tétel alatd 4 db beirazandé tétel sora pontosan jelzi
és meghatirozza, hogy Ajanlatkérd elvirisa a projekt megval6sithatdsigihoz vezetS engedélyes
tetvek elSillitdsa, az Ssszes, sziikséges jogetSs engedély megszerzése is.
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2016. augusztus 29, napjdn bedrkezett kérdés:

2. Kérdés:
A Szerzddéses Megallapodas 2.20 pontja a munkateriilet 4tadasival kapcsolatosan az alabbi

rendelkezést rogziti:

A teriiletszerzési eljarissal (kilonosen kisajatitassal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett
teruletek esetében a munkaterulet a Megrendel6 azt kévetéen adja at, miutan a teriiletszerzési
eljiris lefolytattik, vagy a szolgalmat bejegyezték és a munkaterillet 2 Megrendelé birtokiba

kerult.“

A fenti szabdlyozis jelentds Villalkozdi kockizatot foglal magiban.

a. Kell szimolnia Vallalkozénak azzal, hogy a teriiletszerzési eljarassal érintett teriiletek
esetében a munkateriilet olvan szamottevd késedelemmel dllhat Vallalkozo rendelkezésére, mely a

Létesitmény befejezés1 hataridore térténd szerz6désszer teljesithetéségét ellehetetlendtiz

b. A tertiletszerzési eljarassal érintett teriiletek esetében Vallalkozénak varhatéan milyen
maximalis idStartammal kell szdmolnia a munkateriilet dtadisa kapcsan?

c. Megrendel6 meg tud hatarozni olyan idéintervallimot, melyen belil vallalia a
munkateriilet atadasat Vallalkozé részére?

Vilasz:
Az AD 11 kotetét Ajanlatkérd az alabbi 4) ponttal egésziti ki:

Megrendeld villalia, hogy a teriifetszersési efjdrdssal érintett munkateriiletek esetében a munkateriileteket a
zdradékoll visrajzok Villalkozd réssérdl torténd dtadds-dtvételét kivetd 180 napon belil a V dllalkosdnak
munkavégzésre dtadia. (2.21. pont)

A dokumentici6 a fentieknek megfeleléen modositisra kertil.

2016. augusztus 31. napjin beérkezett kérdések:

3. Kérdés:
Ajanlattevonek az ajanlatiban
a tartalomjegvzék sorrendjében hol (mi utin);
és mikor (ajanlatban, vagy a Kbt. 69. § (4)-(7) esetén); és
- milyen formiban (formanyomtatvinyt nem taliltunk, szakemberek onéletrajz mintija és
tendelkezésre dllisi nyilatkozata sem tartalmaz nyelvtudasra vonatkozé részt)
kell nyilatkoznia az AD. I. kotet 11.14. pontjaban (17. oldalon) leirt kételezettség

teljesitésérdl?

Vilasz:

A kotelezettség teljesitésének tobbek kozott aklként lehet eleget tenni, hogy a becsatolt
onéletrajzban keriil feltiintetésre a vonatkoz6 adat. Frtékelésre keriils szakember esetében az

ajanlatban keril benytjtasara az 6néletrajz.

4. Kérdés:
Az AD. I kétet 14. 5. pontja (20. oldal) szerint az ajinlati biztositék rendelkezésre bocsatd
igazolas eredeti példanyit befiizés nélkiil, zirt botitékban kell az ajinlathoz csatolni.
Ezért j6l gondoljuk — a fentick teljesitésén til —, hogy az AD. L kotet (35. oldal) 1. szamu
melléklet — ,, Tartalomjegyzék” 24. soraban a mésolatl példanyt kell beféizve csatolni?
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Vilasz:

Az ajanlati biztositék rendelkezésre alldsardl szol6 igazolds eredeti példanyt kell csatolni, nem az
ajanlatba flizve, attdl elkiilénitve, botitékban lezarva.

Masolati példanyt nem sziikséges csatolni.

(4\ tartalomjegyzékben csupdn irinymutatasként keriilt feltiintetéste, jelezve Ajinlattevdk részére,
hogy annak benyjtasa is szitkséges.)

5. Kérdés:
A ,Tartalomjegyzék” 6. soriban az egységes eut6pai kbzbeszerzési dokumentum(ok) (5.
szimt melléklet) csatolisin til milyen dokumentumokat kell érteni, csatolni a
»Tartalomjegyz¢k” 21. sordban az ,Egységes eut6pai kizbeszerzési dolkumentum{ok)”
alatt? ‘

Vilasz:

Az egységes europat kozbeszerzési dokumentummal kapcsolatos informicidk az AD I kétet 5.2.
pontjiban talilhatoak, és a nyilatkozatmintik 5. szimu mellékleteként keriilt kiadsra.
Amennyiben kozOs ajanlattevéként keril ajinlat benydjtisra, gy a kézos ajanlattevok
mindegyikének sziikséges benyljtaniuk, a tobbes szidmra utalis erre tekintettel keriilt
megjeldlésre.

6. Kérdés:
Az AD. II. kétet, Szerzédéses Feltételek , Tartalomjegyzék” fejezet szimozdsa és fécimei (5.
oldalon — 2. és 3. fejezet) eltér a kdvetkez6 oldalakon 1évé fejezetekétl (26.; 28.; 32. oldalon) és
nem talalhaté 3. fejezet. Kérjitk fentiek pontositisat, szinkronba hoz4sat.

Valasz:
Az AD 1L kétetében Ajinlatkérs javitotta az észlelt pontatlansigokat.

A dokumentacié a fentieknek megfelel6en médositasta keriil.

7. Kérdés:
Az AD. II. kotet, Szerz8déses Feltételek 25.-26. oldalin talalhaté »Ajanlati nyilatkozat fliggelék™-

et

a.  Jol gondoljuk, hogy kitSltve, alifrva nem kell csatolni az ajénlatadas szakaszéban az ,,Ajinlad
nyilatkozat” mellékleteként?

b. Vagyis jol gondoljuk, hogy azt majd csak a nyetrtes ajinlattevének kell kitoltenie a
szerz6déskotés idopontjara?
Valasz:

Az ,Ajinlat nyilatkozat fiiggeléke” elnevezésti dokumentumot 2 benydjtott ajinlat részeként
kitSltve, alairva kell csatolni.

8. Kérdés: ‘
Az AD. III. kotet 50-55. oldalin és az indikativ tervdokumenticié vonatkozd
»Velencei tavi_partfal komplex_fenntarthato_tehabilitacioja” fejezetében lévs

»tészletes_helyszinrajz”-okon Gsszesen 49 db beavatkozisi hely van feltiintetve a partvédelmi
rekonstrukeidkat illetden. Ugyanakkor az AD. IV. kétet 6. oldalin lévé 4.2 TAJEKOZTATO
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MENNYISEGEK fejezetben a Partvéddmii rekonstrukcié résznél az ,,épitési munkaval érintett
helyszinek szama” csak 47 db.

a. Kétjik az ellentmondas feloldasat, illetve
b. kétjik a beszerzés targvat képezd beavatkozasi helyszinek tételes megjellését.

Vilasz:

a) Az cl6készits tervezés sorin a Velencei-tavi partszakaszok felosztisa 49 helyszin
lehatarolasival tortént meg. A Megvaldsithatdsagi Tanulmany véglegesitése sorin azonban a 49
helyszinbél kett6 (a 33. Velence Korzd, valamint a 45. Sukordi ikerszelvényl kik6td), helyszinen
nem keriilt betervezésre kiviteli munka, igy az épitési munkaval érintett helyszinek szama 47 db.

b) A beavatkozasi helyszinek tételes felsorolasa az ,,ADD - III kétet - OVF - Velencei té
Kivitelezés - Megrendel5 kévetelmény.pdf” 50-55. oldalin talilhaté a 4.2.2. pbntban-

9. Kérdés:
Az Ajanlati Dokumenticié tészeként rendelkezésre bocsitott ,,AD_-_III kotet - OVF_-
_Velencei_to_-_Kivitelezes_-_Megrendelo_kovetelmeny.pdf” dokumentum 59.0ldal 4.2.3.
Aramlisjavits Sbilkotrisok fejezet szerint nyertes Ajdnlattevd feladata Ssszesen 102 450 m3
Obélkotras, melynek elvégzése hidromechaniziciés eljarasal torténik, valamint Ssszesen 39 556
m3 Védett természeti tertileten végzett Aramlasjavitd kotras elvégzése. Ez a mennyiség az Ajanlati
Felhivas 11.2.4) ,,A kozbeszerzés ismertetése” ponttal 6sszhangban all. Azonban a szintén jelen
Ajanlati Dokumenticié részeként kiadott nHIndikativ
tervek/Velences_tavi_partfal komplex_fenntatthato_tehabilitacioja/Velence_kotrasi
terv_modositott. pdf dokumentum 6. oldal 2.4. A kotrandd memlwsegek pont szerint Oblok
kotrisi mennyisége: 102 450 m3, valamint K jeld Aramlist javité kotrisok Gsszesen: 81 609 m3,
illetve B jeli Aramlist javité kotrisok &sszesen: 23 556 m3, ahol tovibbiakban szerepel B11
(Koltdszigetek) 16 000 m3, azzal, hogy ,a helyszinrajzon B1-B11 jellel meghatirozott kotrasi
helyeket, mivel az ott kiemelt iszap elszallitisa nem sziikséges. Fzcket a kotrisi munkakat
mocsitjatd kottoval lehet elvégezni”, valamint a2 B11 helyszin vonatkozasaban ,,A B jeli kotrasok
egy tészEb6l az anyagot helvben atrakva a természetvédelem igényeinek megfeleld koltdszigetek

késziilnek, ezt is a B jeld kotrasok keretében kezeljiik.”

Tekintettel arra, hogy az Ajanlati Felhivas és az Ajanlati Dokumentacié 1. kétetében szetepld
adatok Gsszhangban vannak, kérjiik megerdsitent, hogy

a. az Ajanlati dokumenticié ,indikativ terv” fent nevezett részében szerepls K jeld Aramlast
javitd kotrasok ésszesen: 81 609 m3 feladat nem része a ]elen cljarasnak, annak elvégzése nem
képezi nyertes Ajanlattevé feladatat, illetve

b. a B jelt Aramlist javité kotrisok (B1-B11) esctében a kivitelezés technolégidja torténhet
hidromechaniziciéval is.

Vilasz:

a) Az elOkészitd tetvezés sorin elkészitett Miszaki Koncepcidé tartalmazta a K jeld
{Lranﬂésjavité kotrisok elvégzését is, azonban a Megvaldsithatdsagi Tanulminy véglegesitése
sorin e tételek nem keriiltek a jelen projektben elvégzendd feladatok kézé. Hrre vald tekintettel
megerSsitjiik, hogy nevezett kotrdsok nem képezik villalkozé feladatit.

A dokumentici6 a fentieknek megfeleléen mdodositasra keril.

b) A Megval6sithatdsagi Tanulmény feliilvizsgilata soran a technologiai megfelelést meg kell
vizsgilni és ali kell timasztani az eredeti ajanlistél valo eltérést.
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A B1-B11 jelG- aramlast javité kotrasok esetében a Megval6sithatésigi Tanulmany Aaltal
megfogalmazott miiszaki javaslatt6l valé eltérést a természetvédelmi kezeldvel egyestetetett

modon lehet megtenni. A természetvédelmi kezel a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosiga,
1121 Budapest, Kolt6 u. 21.

Budapest, 2016. szeptermber 6.
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