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Műszaki leírás
(Megrendelői feladat meghatározás)

„Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. ”c. KEHOP-1.3.0 konstrukciójú projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése költség-haszon elemzéssel (CBA) és mellékleteivel 


1. A projekt rövid ismertetése
A fejlesztés által érintett terület 7 Vízügyi Igazgatóság működési területén lévő belvízvédelmi műveket érint.
Az árvíz- és belvíz védekezési tevékenységre kötelezett vízügyi igazgatóságok a vizek kártételei elleni védekezés műszaki feladatait az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997 (VII.17.) KHVM rendelet alapján látják el. A védelmi képesség fenntartása érdekében a felülvizsgálatok állapotfelmérése szerint a belvizek idején megrongálódott belvízvédelmi műveket soron kívül helyre kell állítani. A 2016. évi őszi felülvizsgálat eredményeként az igazgatóságok olyan helyreállításokra tettek javaslatot, amelyek azonnali intézkedést igényelnek.
A „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II” című projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, amelyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják.
A vízügyi igazgatóságok által rekonstrukcióra javasolt belvízrendszereket elhanyagoltságuk, tönkremenetelük mértéke, valamint az elhanyagoltságból eredő kockázatokat mérlegelve priorizáltuk, fontossági sorrendet alakítottunk ki, amely alapján a II. ütembe az alábbi művek kerültek.
[bookmark: _Toc481569110]A projekt által érintett belvízvédelmi művek
	
	VIZIG
	Érintett belvízvédelmi mű

	1
	ADUVIZIG
	Belvízvédelmi művek rekonstrukciója az ADUVIZIG 17-19. és 84. számú belvízrendszerében

	2
	FETIVIZIG
	Belvízvédelmi művek a FETIVIZIG 41-44. és 46. számú belvízrendszerében

	3
	ÉMVIZIG
	Hejőkürti szivattyútelep és Hejő-főcsatorna torkolati zsilip rekonstrukciója

	4
	TIVIZIG
	Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a TIVIZIG 47,48, 49, 50, 54 és 58 számú belvízrendszerében

	5
	KÖTIVIZIG
	Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag környéki belvízrendszerében 

	6
	ATIVIZIG
	Belvízvédelmi művek rekonstrukciója az ATIVIZIG 33, 34 és 36 számú belvízrendszerében

	7
	KÖVIZIG
	Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖVIZIG 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 belvízrendszerében
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017. sz. Sárközi belvízrendszer
A tervezett rekonstrukciós munkákkal megvalósítható a Sárközi - I. főcsatorna torkolati, kritikus állapotú szakaszán a vizek szabályozott, biztonságos levezetése. A mintegy 1 km-es hosszúságú torkolati szakaszon szükséges a beavatkozás tervezése.
A Csorna - Foktői-csatorna egyes szakaszain a meder nagymértékben feliszapolódott. A térség belvíz elleni védelmének biztosítása, az aszályveszélyeztetettség mérséklése, az öntözővíz szolgáltatás biztonsága érdekében a meder kotrása a legkritikusabb szakaszokon mintegy 13 km-es hosszúságban indokolttá vált.
A prognosztizált munkamennyiségek: 
· csatornakotrás, iszapelhelyezés:  14 – 15 km
018. sz. Kígyós belvízrendszer
A projekt keretében tervezett rekonstrukciós munkákkal megvalósítható a szerb-magyar közös érdekeltségű Kígyós-főcsatorna, és Bácsbokodi - Kígyós-csatorna szakaszán a vizek szabályozott, biztonságos levezetése, amelyen vízszintszabályozó műtárgyak biztosítják az aszálykár mérséklése érdekében a szükséges vízvisszatartást, valamint belvizes időszakban a hatékony vízkármentesítést.
A prognosztizált munkamennyiségek: 
· csatornakotrás:   43 – 44 km 
· 1 db zsilipes műtárgy rekonstrukció
019. sz. Igali belvízrendszer
Az elmúlt években a csatorna állapota miatt rendszeresen jelentkeznek vízelvezetési problémák az Igali főcsatorna alsó, 3+800-16+242 km-ek közötti szakaszán A projekt keretében tervezett rekonstrukciós munkákkal megvalósítható az Igali főcsatorna kritikus állapotú szakaszán a vizek szabályozott, biztonságos levezetése, melyen vízszintszabályozó műtárgyak biztosítják az aszálykár mérséklése érdekében a szükséges vízvisszatartást, valamint belvizes időszakban a hatékony vízkármentesítést.
A prognosztizált munkamennyiségek: 
· csatornakotrás, iszapelhelyezés:  12,5  km
084. sz. Dél - Duna-völgyi belvízrendszer
[bookmark: _Toc481677270]A Kiskunsági-főcsatorna 15+167 cskm szelvényében lévő Halastói-zsilip jelentős szerepet játszik a térség vízgazdálkodásában. A műtárgy feladata duzzasztás a csatornán, illetve a halastavi és öntöző tápcsatornákon a gravitációs vízkivétel biztosítása. A tervezett beavatkozás elsődleges célja az érintett terület gazdasági és környezeti feltételeinek javítása a vizek kártétele elleni védelem és a vízszolgáltatás feltételeinek javításával.
Az Akasztói-zsilip a Kiskunsági-főcsatorna torkolati zsilipje, mely a 0+095 cskm szelvényben található. A műtárgy jelentős méretű utó- és előfenékkel rendelkezik, melyek az évek során jelentősen tönkrementek veszélyeztetik a műtárgy statikai állapotát is, ezen felül akadályozzák a szabályozott, biztonságos bel-, és öntözővíz levezetést. A műtárgy állapota miatt felújítása elengedhetetlen feladat, amit a műtárgy rekonstrukciójával lehet megoldani.
A prognosztizált munkamennyiségek: 
· 2 db zsilipes műtárgy rekonstrukció
Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a FETIVIZIG 41-44. és 46. számú belvízrendszerében
A fejlesztéssel érintett belvízrendszerek:
· 041. sz. Tisza-Túrközi belvízrendszer
· 042. sz. Tisza-Szamos-Túrközi belvízrendszer
· 043. sz. Szamos-Krasznaközi belvízrendszer
· 044. sz. Krasznabalparti belvízrendszer
· 046. sz. Nyíri belvízrendszer
041, 042, 043, 044 számú belvízrendszerek
A kotorni tervezett csatornákban jelentős iszapmennyiség gyűlt össze az elmúlt évek során, amelynek eltávolítása, valamint a rézsű és depóniarendezés már meghaladja a fenntartási munkák volumenét. A rekonstrukció során az eredeti keresztszelvény helyreállítása a cél, amely a környező területek belvízi biztonságát javítja, és csökkenti a védekezési költségeket is.
A csatornák a Magyar Állam tulajdonában és Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) kezelésében vannak.
Prognosztizált munkamennyiség:  
· Csatornakotrás és depóniarendezés: 50 – 51  km
046. sz. Nyíri belvízrendszer
A belvízrendszer területe dombos, dél-észak felé húzódó völgyekkel. A 7 fő völgyben lévő főfolyások gravitációsan vezetik a vizeket a Lónyay-főcsatornába, amely a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt végig töltésezett. A Lónyay-főcsatornába torkolló főfolyások torkolati szakaszai szintén töltésezettek. A töltések közötti mélyártérről 7 db szivattyútelep - a gravitációs átvezetés is biztosított - emeli be magas befogadói vízállás esetén a belvizeket. A rendszer meghatározó létesítményei a főcsatornák mellett a belvizek felfogását és tározását szolgáló hat db állandó tározó (Vajai, Rohodi, Leveleki, Harangodi, Császárszállási és a Nagyréti), melyek mellett vésztározók segítik a belvizek visszatartását.
A fenti belvízrendszereken belül a következő területeken történik rekonstrukció:
· Simai-főfolyás
A főfolyás 31,620 km hosszú mesterségesen kialakított földmedrű csatorna. Az évek során ipari tevékenységből származó vizek és tisztított szennyvizek befogadója is lett, a megépítése óta végzett folyamatos fenntartási és állagmegóvási munkái ellenére mára elengedhetetlenné vált a megújításuk. 
Prognosztizált munkamennyiség: 
· Csatornakotrás és depóniarendezés: 44 – 45  km
· Műtárgy rekonstrukció: 21 db
· Tönkrement csappantyúk pótlása: 10 db
A főfolyás a Magyar Állam tulajdonában és Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) kezelésében van. 
· Vajai-főfolyás
A rekonstrukció célja, hogy a főfolyás medrének és műtárgyainak felújításával a belvízi biztonságot növelje a területen.
A belvízrendszer főfolyásának és kapcsolódó létesítményeinek a megépítése óta végzett folyamatos fenntartási és állagmegóvási munkái ellenére mára elengedhetetlenné vált a megújításuk. 
Prognosztizált munkamennyiségek: 
· Csatornakotrás és depóniarendezés: 14 - 15 km
· Tározó rekonstrukció: 1 db 
· Műtárgy rekonstrukció: 7 db
· Mederburkolat rekonstrukció: 2,638 km
[bookmark: _Toc481677271]A csatornák a Magyar Állam tulajdonában és Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) kezelésében vannak.
Hejőkürti szivattyútelep és Hejő-főcsatorna torkolati zsilip rekonstrukciója (ÉMVIZIG)
088. sz. Hejő belvízrendszer
[bookmark: _Toc481677272]A Hejőkürti szivattyútelep a Hejő-főcsatorna torkolati szelvényében, a Tisza jobb parti árvédelmi töltés 53+045 tkm szelvényében, Hejőkürt település közigazgatási területén található, kapacitása 3,75 m3/s.
A Hejő-főcsatorna torkolati zsilip a Tisza jobb parti árvédelmi töltés 53+085 tkm szelvényében található.
Tervezett munkamennyiségek: 
A szivattyútelep a magas életkora és az elmúlt években jelentkező belvizek fokozott igénybevétele miatt elöregedett, a gépegységek és egyéb berendezések elavultak, az átemelő kapacitás már nem éri el a névleges értéket. A rekonstrukció során a meglévő, gazdaságosan már nem javítható szivattyúk helyett 3 db új szivattyú szükséges.
Úgyszintén teljes felújítást igényelnek a kiszolgáló egységek, mint például a trafóállomás, a szivattyú gépház, a gépészlakás, valamint a hullámtéri csatornaszakaszon lévő műtárgyak.
Hejő-főcsatorna Tisza árvízvédelmi töltést keresztező műtárgya jelenleg nem felel meg az árvízvédelmi előírásoknak, ezért szükséges a kettős elzárás kialakítása a mentett oldal felöl MÁSZ + 1 m magasságig.
A szivattyútelepen jelenleg a gerebekre érkező uszadékot csak kézi erővel lehet eltávolítani, ezért a fejlesztés során új gépi gerebek kerülnek beépítésre.
A szivattyútelep és a fejlesztéssel érintett kapcsolódó létesítmények a Hejőkürt 081/1 és 081/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkednek el, amelyek a Magyar állam tulajdonában, az ÉMVIZIG vagyonkezelésében vannak. 
 Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a TIVIZIG 47., 48., 49., 50., 54. és 58. számú belvízrendszerében
A fejlesztéssel érintett belvízrendszerek:
· 047. sz. Kálló-Alsónyírvíz belvízrendszer
· 048. sz. Keleti-főcsatorna menti belvízrendszer
· 049. sz. Hortobágyi belvízrendszer
· 050. sz. Nyugati-főcsatorna menti belvízrendszer
· 054. sz. Hamvas-Sárréti belvízrendszer
· 058. sz. Berettyó-Sebes-Kőrös belvízrendszer
A TIVIZIG kezelésben lévő belvízcsatornák rekonstrukciója során cél a legkritikusabb csatornaszakaszok vízfolyási akadályainak elhárításával, feliszapolódott szakaszok megszüntetésével a belvízlevezető képesség helyreállítása. Ezt a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített műszaki paramétereknek, nyilvántartási adatoknak megfelelő jellemzők (fenékszélesség, fenékszint, rézsűhajlás, fenntartó sáv kialakítása) helyreállításával lehet elérni.
Prognosztizált munkamennyiségek:
Csatorna szakaszok kotrása, depóniarendezése, cserje irtás, műtárgyak, burkolatok iszaptalanítása. Műtárgyak elzáró-szerkezetének, burkolatának, betonszerkezetének rekonstrukciója.
· Kotrás: 206,5 km csatorna hosszon
· Műtárgy rekonstrukció: 5 db
[bookmark: _Toc481677273]Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag környéki 61. számú belvízrendszerében 
061 sz. Hortobágy-Berettyó belvízrendszer
A fenti belvízrendszeren belül a következő területen történik rekonstrukció:
· Karcagi belvízöblözet belvízvédelmi művei
A belvízrendszer területe 968,3 km2, ebből a Karcagi belvízöblözet 211 km2. Mivel a csatorna kiterjedt vízgyűjtő területtel rendelkezik, valamint a csatorna lejtése kicsi, ezért a belvíz levezetése lassú ütemű. 
Prognosztizált munkamennyiségek:
· 66 – 68  km csatornakotrás  
· db tiltós műtárgy rekonstrukció, 
· becsatlakozó csatornákon 8 db tiltó felújítása
· Kisújszállási részöblözet rekonstrukciója
A projekt területén érintett Kisújszállási belvízöblözet a védelmi szakasz középső és Déli részén terül el. A belvízrendszer területe 968,3 km2, ebből a Kisújszállási részöblözet 413,7 km2.
Prognosztizált munkamennyiségek:
· kotrás 10 914 fm 
· magassági hiány megszüntetése 27 em3
· 6 db műtárgy esetében földtakarás helyre állítása, 
· műtárgy iszaptalanítás (11 db és két mederív), 
· elő-és utóburkolat javítás felújítás (12 db)
[bookmark: _Toc481677274]Belvízvédelmi művek rekonstrukciója az ATIVIZIG 33., 34. és 36. számú belvízrendszerében
A főcsatornák rekonstrukciója, vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő műszaki állapot helyreállítása (káros feliszapolódások és vízfolyást gátló akadályok eltávolítása kotrással, részű és partél helyreállítás, töltés-helyreállítás), vízkormányzó és oldalbeeresztő műtárgyak helyreállítása (elő-utóburkolatok javítása, felhúzó-szerkezet javítása, zárószerkezetek javítása, vasbeton szerkezetek javítása, káros szivárgások megakadályozása, stb.)
033 sz. Dongér-Kecskeméti belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· csatornakotrás: 86 – 88  km kotrás
· műtárgy helyreállítás: 23 db
034. sz. Dongér-Halasi belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· csatornakotrás:  135 – 137  km kotrás
· műtárgyak helyreállítása: 34 db
036. sz. Percsora-Sövényházi belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· csatornakotrás:  14 – 15  km kotrás
· műtárgyak helyreállítása: 18 db
[bookmark: _Toc481677275]Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖVIZIG 55., 56., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 74. és 75 számú belvízrendszerében
A fejlesztéssel érintett belvízrendszerek:
055. sz. Réhelyi belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· csatornakotrás:  8 – 9  km kotrás
056. sz. Szeghalmi belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás : 21 020 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 2 db
· Szivattyútelepi javítás: 2 db
067. sz. Gyomai belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás : 44 134 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 7 db
· Szivattyútelepi javítás: 1 db
068. sz. Holt-Sebes-Kőrösi belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás : 72 644 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 5 db
· Szivattyútelepi javítás: 4 db
069. sz. Kettős-Kőrös jobb parti belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás : 61 043 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 2 db
· Szivattyútelepi javítás: 4 db
070. sz. Hosszúfoki belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás : 62 079 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 1 db
· Szivattyútelepi javítás: 4 db
071. sz. Fehér-Fekete-Kőrös-közi belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás : 4 888 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 6 db
072. sz. Élővízcsatorna belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás : 29 832 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 5 db
074. sz. Mezőberényi belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás : 68 021 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 8 db
075. sz. Dögös-Kákafoki belvízrendszer
Prognosztizált munkamennyiségek:
· Csatorna kotrás :119 773 m
· Vízkormányzó műtárgy javítás: 8 db
A fent felsorolt akció területek tájékoztató jellegűek, a hozzájuk kapcsolódó prognosztizált mennyiségekkel együtt. A Vállalkozó feladata a pontos területi meghatározás, valamint a munkamennyiségek meghatározása. Az érintett Vízügyi Igazgatóságok adatszolgáltatásai alapján változhat a munka alá vont terület.
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