

Építési beruházás - 145110-2013

03/05/2013 S86 Tagállamok - Építési beruházás - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

I.II.IV.V.VI.

HU-Budapest: Építési munkák

2013/S 086-145110

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474

Márvány utca 1/d.

Címzett: Dancsa István

1012 Budapest

MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 12254400

E-mail: mailto:dancsa.istvan@ovf.hu?subject=TED

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.ovf.hu/>

I.2) Az ajánlatkérő típusa

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.3) Fő tevékenység

Egyéb: vízügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés keretében a „Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” elnevezésű projekt árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal. (KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007).

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

Építési beruházás

Tervezés és kivitelezés

A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe.

NUTS-kód HU323

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk**II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása**

A kivitelezésre vonatkozó szerződés főbb műszaki tartalma:

Jánd-Gulácsi árapasztó tározó és kapcsolódó létesítményeinek építése, kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint és sárga FIDIC könyv szerinti megvalósítása.

- 50,7 km védtöltés koronaburkolattal,
 - 4,5 km kiemelt, burkolt út,
 - 2 100 000 m³ töltésépítés és egyéb földmunka (szállítással, rekultiválással, humusszal, tartozékokkal,
 - 170 000 m² koronaburkolat,
 - 51 ha véderdő,
 - 26 km tervezett földút,
 - 33 km tervezett csatorna átereszekkel,
 - 10 km vízpótló tápcsatorna átjárókkal,
 - 1 db vasbeton beeresztő műtárgy, egyben tájgazdálkodási műtárgy; kapacitás: 600 m³/s MÁSZ szinten,
 - 1 db vasbeton leeresztő műtárgy (35 m³/s),
 - 3 db vasbeton kisműtárgy (φ1000 mm),
 - 12 db vasbeton kisműtárgy (φ1000 mm) + szivattyúállás,
 - 1 db ideiglenes elzárás + szivattyúállás,
 - 1 db vasbeton kisműtárgy (1,4 m x 1,4 m),
 - 5 db vasbeton kisműtárgy (1,2 m x 1,2 m- 1,4 m x 1,4 m) + szivattyúállás + beépített csövek,
 - 1 db vasbeton kisműtárgy (3 x 1,6 m x 1,6 m),
 - 1 db vasbeton kisműtárgy (3 x 2,0 m x 2,0 m),
 - 1 db vasbeton kisműtárgy (2 x 1,6 m x 1,6 m),
 - 23,4 km 22 kV-os távvezeték kiváltás (építés - bontás),
 - 2 db híd 200 m nyílás, útkiemeléssel (3100 m),
 - 1 db híd 30 m nyílás,
 - 2 db vízvezeték-keresztezés,
 - 2,5 km vízvezeték átépítése,
 - 6 km gázvezeték kiváltás, átépítés (TIGÁZ),
 - 1,1 km gázvezeték kiváltás, átépítés (földgázszállító)
 - 5 db kábeltévé-keresztezés
 - 61 km állami, társulati csatorna rekonstrukciója
 - 10 km építéssel érintett földút felújítása.
- További kapcsolódó vízgazdálkodási létesítmények építése, kivitelezési tervek a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint és sárga FIDIC könyv szerinti megvalósítása:
- 5,8 km mederkotrás,
 - 12 km cserjeirtás,
 - 13 208 fm depóniarendezés,
 - 1 db Tiszaszalkai szivattyútelep műszaki berendezéseinek rekonstrukciója,
 - 7 db fenékküszöb építése,
 - 4115 fm Lónyai fióktározó zárótöltés építése,
 - 12 ha véderdő,
 - 1870 fm hidromechanizációs kotrás,
 - 27 db zsilip építése,
 - 4 db áteresztés építése,

— 2 db átereszt felújítása.

Tiszaszalkai szivattyútelep rekonstrukció és védelmi raktár (1676 m²) magasépítési munkái, kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint és sárga FIDIC könyv szerinti megvalósítása:

- a szivattyúk beszerzése kivitelezői feladat.
- komplex monitoring fejlesztéshez, üzemirányításhoz kapcsolódó beruházási munkák, kiviteli tervek elkészítése és megvalósítása.
- üzemirányításhoz kapcsolódó beruházások, fejlesztések (informatikai eszközök, adatátvitel),
- EDR rendszer telepítése,
- mikrohullámú rendszer fejlesztése,
- komplex monitoringfejlesztés,
- a beruházás minden elemére, kiviteli tervek készítése vonatkozó rendelet szerinti tartalommal.
- árvízvédelmi tervek készítése.
- Lónya térségi nagyfeszültségű vezeték megerősítés megvalósíthatósági és kiviteli tervezése.
- megvalósulási tervek készítése,
- tervezői művezetés,
- régészeti szakfelügyelet biztosítása.
- természetvédelmi szakfelügyelet biztosítása.

Natura 2000 kompenzációs intézkedések végrehajtása, (30 ha új erdő, 60 ha új gyepek telepítése, az érintett lepkefajokkal kapcsolatos kompenzációs intézkedések megvalósítása -cserjeirtás és az adott lepkefaj számára optimális gyepterület kialakítása) megvalósítása összesen mintegy 60 ha-on, erdőszegély jellegű élőhelyek fejlesztése a kezelés optimalizálásával összesen 250 ha-on, 20 ha új élőhely létesítése a *Gortyna borellii lunata* számára).

— Műszaki, pénzügyi ütemterv folyamatos készítése a projekt teljes időszakában.

— Az elkészült megvalósulási tervek alapján az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges szabályzatok, üzemelési dokumentumok összeállítása.

— A terület-előkészítést végző ügyvédi irodával együttműködésben a munkaterületek/anyagnyerőhelyek geodéziai kitűzése, valamint a kitűzött pontok állandósítása.

— A magyar-ukrán határvízi Egyezmény szerinti egyeztetési és tájékoztató feladatokban való közreműködés biztosítása.

Kapcsolódó jogszabályok:

- 1997. évi LXXVIII. tv.,
- 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.,
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend.,
- 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet,
- 24/2011. (V.6.) NFM utasítás.

Becsült érték áfa nélkül: 18 903 000 000 HUF.

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000, 45247230, 45240000, 45243510, 45248100, 45233200, 71320000, 71200000, 71334000, 45262310, 77230000, 45210000, 45221111, 45314000, 71245000, 45112000, 45112360, 45231000, 45232152, 45213220, 45252124, 45453100, 79415200, 45100000, 71313450, 72314000, 71315300

II.1.6) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
igen

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

1. Tartalékkerettel növelt, egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)..

Súlyszám 70

2. Szakmai ajánlat.. Súlyszám 25

3. Munkanélküliek, tartósan munkanélküliek foglalkoztatása (fő)..

Súlyszám 5

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012/S 172-284125 7.9.2012

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” elnevezésű projektárapasztó tározó és létesítményei FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása, és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal.(KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007).

V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
13.3.2013

V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk

V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP 7.2.1.1. számú projekt „Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” projekt megvalósítására. KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007.

VI.2) További információk:

Az eljárás a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás összege meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét.

Ajánlattevő neve:

1 közös ajánlat az alábbi közös ajánlattevők részvételével:

„KE-VÍZ 21” Zrt.

4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.

KÖTIVIÉP'B Kft.

5000 Szolnok, Gáz u.1.

Colas-Alterra Zrt.

2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4.

„HÍDÉPÍTŐ SPECIÁL” Kft.

1138 Budapest, Karikás F. u. 20.

VI.3) Jogorvoslati eljárás

VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

1026 Budapest

MAGYARORSZÁG

E-mail: mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED

Telefon: +36 18828594

Internetcím: <http://www.kozbeszerzes.hu/>

Fax: +36 18828593

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

1026 Budapest

MAGYARORSZÁG

E-mail: mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED

Telefon: +36 18828594

Internetcím: <http://www.kozbeszerzes.hu/>

Fax: +36 18828593

VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:

30.4.2013