

FIDIC MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA A „TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZSZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN” PROJEKT KAPCSÁN” TEE

Közbeszerzési Értesítő száma:	2016/94
Beszermzés tárgya:	Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2016.08.17.
Iktatószám:	9228/2016
CPV Kód:	71300000-1
Ajánlatkérő:	Országos Vízügyi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Gulács, Tivadar, Jánd, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tarpa, Hetefejércse, Beregsurány, Beregdaróc, Gelénes, Vámosatya, Barabás, Tizzaszalka, Tiszavid, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Mátyus, Lónya, Vásárosnamény-Gergelyiugornya.
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	EUROUT-PERFEKTUM Mérnöki Konzorcium vezető: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.; EUROUT-PERFEKTUM Mérnöki Konzorcium Tag: Perfektum Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Vízügy

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Országos Vízügyi Főigazgatóság](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK08474](#)

Postai cím: [Márvány utca 1/d.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: 1012

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

Telefon: +36 12254400

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység: **Vízügy**

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „Megbízási szerződés FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződés kapcsán”

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

71300000-1

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:

FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén” című projekt keretében a tervezés és kivitelezés -FIDIC Sárga Könyv (2011. évi magyar nyelvű kiadás) különös szerződéses feltételek szerint - létrejött kivitelezési szerződés vonatkozásában, a projekt teljes körű műszaki, ütemezésbeli és költségfelügyelete.

Ajánlatkérő területszerzésre vonatkozóan külön eljárás keretében kíván szerződést kötni, mely alapján nyertes Ajánlattevő köteles egyeztetni Ajánlatkérővel.

A Beregi komplex árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési projektben meghatározott irányok mentén új kapcsolódó létesítmények kerülnek megépítésre, részben az árapasztó tározó területén, részben a lónyai fióktározó, valamint a beregi öblözet további területein.

Nyertes Ajánlattevő feladatait kiemelten az alábbiakban összefoglaltan rögzítettük, melyeket teljes körű el kell látnia:

A Megbízott által elvégzendő feladatok

A Megbízottnak a megvalósításához szükséges építési szerződés(ek) felügyeletére terjed ki az

alábbi részletezésben leírtak szerint. A beruházás a FIDIC Sárga könyv szerint valósul meg, az ebből fakadó követelményeket az „Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei, elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez” c. második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás (2011. szeptember) rögzíti.

A Megbízott feladata a Projekt tervezési, kivitelezési munkáinak ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projectre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni.

A megbízott Műszaki ellenőr, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elvégzendő feladatok:

- Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység elvégzése,
- A Megbízó által meghatározott munkarészek - földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek - minőségének ellenőrzése, független szakértők, illetve akkreditált laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, az ellenőrzési munkák dokumentálása,
- Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;
- A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele,
- A próbaüzemi tervek felülvizsgálata, egyeztetése az üzemeltetővel és jóváhagyása,
- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k), a szerződésben foglaltak szerinti felelősségbiztosítás megfelelőségét ellenőrzi;
- A Kivitelezés során az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolása,
- A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint szükség esetén szakértők és a Megbízó részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta) kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszéléseken tárgyalott kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a Megbízó, illetve az érintettek részére is meg kell küldeni,
- Az igazolt teljesítmények és a Megbízó által előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása,
- Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén a Megrendelő kérésére külön előrehaladási jelentések készítése,
- A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint közreműködés a lebonyolításban,
- Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal, a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában illetve végrehajtatásában,
- A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellék köztelezettségeként megjelölt biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése,

- A Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;
 - Közreműködés a próbaüzem lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, nyilatkozat tétel az eredményességről, megfelelésegről,
 - A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a Megbízó részére,
 - Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása.
 - A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatának teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban,
 - Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában.
- A megbízott Mérnök FIDIC előírásai szerint elvégezendő feladatai:
- Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében dokumentumainak előállításában és lebonyolításában,
 - Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében, dokumentumainak előállításában és az eljárás lebonyolításában,
 - A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes felügyelete,
 - A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban történő figyelemmel kísérése,
 - A kivitelezési tervek készítése és a kivitelezési munkák során a létesítési (építési) engedélyben foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések megtörténének ellenőrzése, a tervegyeztetések megszervezése, dokumentálása, a kivitelezési tervek jóváhagyása,
 - Engedélyezési terv készítés vagy módosítás szükségességének felmerülése esetén az engedélyezési tervek megfelelőségének és érvényességének vizsgálata, tervbírálatok megszervezése, dokumentálása, és az engedélyezési tervek jóváhagyása,
 - A munkaterület átadás-átvételi eljárásának megszervezése, közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, az eljárásról jegyzőkönyv készítése és érintetteknek való megküldése,
 - A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k),
 - A vállalkozók minőségbiztosítási tanúsítványának ellenőrzése,
 - A Vállalkozó által kezdeményezett termódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések véleményezése,
 - A Vállalkozó által kezdeményezett termódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések vonatkozó előírások szerinti kezelése,
 - A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése,
 - Közreműködés az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések elkészítésében,
 - A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése,
 - a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnök határozatok, igazolások és egyéb dokumentumok elkészítése és kiadása,
 - Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval,

közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken,

- Jogviták és számlaviták esetében, a Megbízó részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése és támogatása az eljárás során,

- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles,

- Vagyonátadásban és aktiválásban való közreműködés(amennyiben erre a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban),

- Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban),

- A Megbízott feladatainak ellátása során, szükség esetén együttműködni köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel.

A Megbízott feladatainak elvégzéséhez, a szerződés időtartama alatt köteles bevonni:

- 1 fő FIDIC-terminológia szerinti Mérnököt

- 1 fő mérnök helyettest

- 2 fő műszaki ellenőrt

a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozatát csatolni arról, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt Ajánlatkérő által előírt (1 fő FIDIC-terminológia szerinti mérnök, 1 fő mérnök helyettessel, 2 fő műszaki ellenőrrel) a dokumentációban foglaltak szerint rendelkezni fog. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez további szakemberek bevonása válik szükségessé, azt nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani.

A nyertes Ajánlattevő feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Ajánlatkérő kérésére külön jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőség-ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével.

A szolgáltatás alapvető feltételeit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő a projekt során a műszaki leírásban részletesen meghatározott feladatok ellátását, különösen a megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzési és mérnöki feladatok ellátása, építési műszaki ellenőrök számára a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben előírtak szerint továbbá a FIDIC sárga könyvben foglaltak szerint köteles ellátni.

A nyertes ajánlattevő a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés szerződésszerű teljesítésének napjáig köteles ellátni jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e pontban és az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatait, továbbá a nyertes ajánlattevőnek a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés(ek)ben rögzített jótállási időszak végéig és a projekt zárójelentésének a Támogató által történő elfogadásáig rendelkezésre kell állnia és a műszaki leírásban ezen időszakra vonatkozóan felsorolt feladatokat szükség szerint el kell látnia. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a projekt zárójelentésének elkészítésében, illetőleg a zárójelentés véglegesítése során együtt kell működnie a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződések vállalkozójával. A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának ellenőrzése, kikényszerítése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.

A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, továbbá köteles rendelkezésre állni a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződésben rögzített jótállási -utó-felülvizsgálati időszak alatt, a projekt zárójelentésének a Támogató által történő elfogadásáig.

A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.

Kapcsolódó jogszabályok:

- 1997. évi LXXVIII. tv.,
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet,
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Nyertes Ajánlattevőnek a munkakezdő jelentéssel együtt, az aktualizált pénzügyi ütemtervét is be kell adnia.

Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a szerződés teljes időtartamára vonatkozó indikatív pénzügyi ütemtervet.

A Szerződés teljesítési időszakának vége előtt legalább egy hónappal a Megbízottnak zárójelentést kell összeállítania, melyhez kritikai tanulmányt kell mellékelnie azokról a jelentős problémákról, amelyek a Projekt megvalósítása során felmerültek.

A Mérnök feladatait részletesen a dokumentáció feladatleírás kötete tartalmazza.

A felügyelendő építési munkák mennyisége, főbb műszaki tartalma az alábbiak szerint alakul:

A projekt a Beregi ártéri (más néven vízgazdálkodási rendszerben) öblözetben valósul meg, egyrészt a Beregi árapasztó tározó, másrészt a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén. Ezen túl mozaikosan kiterjed az öblözet teljes területére.

A közvetlenül érintett települések: Gulács, Tivadar, Jánd, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tarpa, Hetefejércse, Beregsurány, Beregdaróc, Gelénes, Vámosatya, Barabás, Tizzaszalka, Tiszavid, Tiszaadony, Tizsakerecseny, Mátyus, Lónya, Vásárosnamény-Gergelyiugornya.

A beruházás a vízi infrastruktúra fejlesztésével a tájgazdálkodás kialakításának megteremtését tűzi ki célul, emellett lehetőséget adva ökológiai célú vízpótlásra, vizes élőhelyek kialakítására. A beruházás műszaki tartalma:

- Szivattyúállások létesítése a Tisza jobb part 706,94 és 715,45 fkm szelvényében (tiszai vízpótlás),
- Összesen 26 db vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy építése a beregi vízrendszer területén,
- Anyagnyerőhelyek vizes élőhelyekké alakítása,
- Az árapasztó tározó töltéseiben lévő műtárgyak vízvisszatartási vízkormányzási hasznosítása,
- Csatornák rekonstrukciója a tájgazdálkodási vízpótlás és belvízkormányzás hatékonyabbá tételére,
- Depóniamagasítás
- Új -vízpótló csatornák kialakítása.
- Monitoring és üzemirányítási rendszer fejlesztése

A felügyelendő munka részletes bemutatása az ajánlattételi dokumentációban található.

A kivitelezést végző vállalkozó egyéb feladatai:

- Az árapasztó tározó töltéseiben lévő műtárgyak vízvisszatartási vízkormányzási hasznosítása
- Csatornák rekonstrukciója a tájgazdálkodási vízpótlás és belvízkormányzás hatékonyabbá tételére
- Vízszintérzékelő eszközök és tartozékaik beszerzése, beépítése (tervezés, állomások kivitelezése)

- Tiszaszalka Szivattyútelep és SZIVAFER fejlesztés (tervezés, kivitelezés)
 - Tiszaszalkai szivattyútelep beintegrálása a FETIVIZG adattovábbító rendszerébe (tervezés, kivitelezés)
 - Tervezési feladatok
 - Építési munkák kiviteli tervei,
 - Közmű kiváltási tervek
 - Egyéb tervezési munkák,
 - Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok készítése,
 - Megvalósulási tervek készítése.
 - Engedélyeztetési feladatok
 - Üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása
 - A vízszintérzékelő eszközök és tartozékaik beépítésének engedélyeztetése amennyiben szükséges
 - Engedélyeztetési költségek viselése az építési beruházást végző vállalkozót terheli, amennyiben az felmerül
 - Lőszermentesítés,
 - Régészeti feltáró munkákban való közreműködés (a régészeti feladatokat nem az építési beruházást végző vállalkozó végzi el),
 - Szakfelügyeletek biztosítása, kivéve vízügyi szakfelügyelettel kapcsolatos feladatok)
- INDIKATÍV MUNKA- ÉS MENNYISÉGMUTATÁS (ENGEDÉLYES TERV ALAPJÁN)**
- Csatornakotrás
 - Gelénesi anyaggödör
 - Tarpai vízpótló csatorna
 - Gelénesi vízpótló csatorna
 - A6 anyagnyerőhely vízpótló csatornája
 - Műtárgyépítés Beregi tározó
 - Műtárgyépítés Lónyai fióktározó
 - M20 műtárgy
 - Tisza 706.94 fkm szivattyúzási hely kialakítása
 - Tisza 715.45 fkm szivattyúzási hely kialakítása
 - Kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatok
- INDIKATÍV TERVEK, ENGEDÉLYEK, ELŐZETES VIZSGÁLATOK**
- Előzetes régészeti dokumentáció,
 - Előzetes vizsgálati dokumentáció,
 - Tenderdokumentáció,
 - 36600/3941-14/2015. számú módosított vízjogi létesítési engedély (érvényes 2018.10.31-ig),
 - 6605/49/2012.sz. határozat arról, hogy a tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat köteles.
- A feladatok részletes meghatározását a feladatléírás tartalmazza.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **13970000** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

Elnevezés: „Megbízási szerződés FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződés kapcsán”

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	71300000-1	
További tárgyak:	71310000-4	
	71520000-9	
	71318000-0	
	71248000-8	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU323 **A teljesítés helye:** Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Gulács, Tivadar, Jánd, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tarpa, Hetefejércse, Beregsurány, Beregdaróc, Gelénes, Vámosatya, Barabás, Tiszaszalka, Tiszavid, Tiszaadony, Tizsakerecseny, Mátyus, Lónya, Vásárosnamény-Gergelyugornya.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:

FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén” című projekt keretében a tervezés és kivitelezés -FIDIC Sárga Könyv (2011. évi magyar nyelvű kiadás) különös szerződéses feltételek szerint - létrejött kivitelezési szerződés vonatkozásában, a projekt teljes körű műszaki, ütemezésbeli és költségfelügyelete.

Ajánlatkérő területszerzésre vonatkozóan külön eljárás keretében kíván szerződést kötni, mely alapján nyertes Ajánlattevő köteles egyeztetni Ajánlatkérővel.

A Beregi komplex árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési projektben meghatározott irányok mentén új kapcsolódó létesítmények kerülnek megépítésre, részben az árapasztó tározó területén, részben a lónyai fióktározó, valamint a beregi öblözet további területein.

Nyertes Ajánlattevő feladatait kiemelten az alábbiakban összefoglaltan rögzítettük, melyeket teljes körű el kell látnia:

A Megbízott által elvégzendő feladatok

A Megbízottnak a megvalósításához szükséges építési szerződés(ek) felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint. A beruházás a FIDIC Sárga könyv szerint valósul meg, az ebből fakadó követelményeket az „Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei, elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez” c. második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás (2011. szeptember) rögzíti.

A Megbízott feladata a Projekt tervezési, kivitelezési munkáinak ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projectre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni. A megbízott Műszaki ellenőr, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elvégzendő feladatok:

- Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység elvégzése,
- A Megbízó által meghatározott munkarészek - földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek - minőségének ellenőrzése, független szakértők, illetve akkreditált laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, az ellenőrzési munkák dokumentálása,
- Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;
- A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele,
- A próbaüzemi tervek felülvizsgálata, egyeztetése az üzemeltetővel és jóváhagyása,
- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k), a szerződésben foglaltak szerinti felelősségbiztosítás megfelelőségét ellenőrzi;
- A Kivitelezés során az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolása,
- A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint szükség esetén szakértők és a Megbízó részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta) kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a Megbízó, illetve az érintettek részére is meg kell küldeni,
- Az igazolt teljesítmények és a Megbízó által előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása,
- Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén a Megrendelő kérésére külön előrehaladási jelentések készítése,
- A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint közreműködés a lebonyolításban,
- Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes

hatóságokkal, a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában illetve végrehajtatásában,

- A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellék köztelezettségeként megjelölt biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése,

- A Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;

- Közreműködés a próbaüzem lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, nyilatkozat tétel az eredményességről, megfelelőségről,

- A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a Megbízó részére,

- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összecszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása.

- A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatának teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban,

- Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában.

A megbízott Mérnök FIDIC előírásai szerint elvégezendő feladatai:

- Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében dokumentumainak előállításában és lebonyolításában,

- Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében, dokumentumainak előállításában és az eljárás lebonyolításában,

- A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes felügyelete,

- A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban történő figyelemmel kísérése,

- A kivitelezési tervek készítése és a kivitelezési munkák során a létesítési (építési) engedélyben foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések megtörténének ellenőrzése, a tervegyeztetések megszervezése, dokumentálása, a kivitelezési tervek jóváhagyása,

- Engedélyezési terv készítés vagy módosítás szükségességének felmerülése esetén az engedélyezési tervek megfelelőségének és érvényességének vizsgálata, tervbírálatok megszervezése, dokumentálása, és az engedélyezési tervek jóváhagyása,

- A munkaterület átadás-átvételi eljárásának megszervezése, közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, az eljárásról jegyzőkönyv készítése és érintetteknek való megküldése,

- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k),

- A vállalkozók minőségbiztosítási tanúsítványának ellenőrzése,

- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések véleményezése,

- A Vállalkozó által kezdeményezett termódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések vonatkozó előírások szerinti kezelése,
- A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése,
- Közreműködés az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések elkészítésében,
- A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése,
- a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnök határozatok, igazolások és egyéb dokumentumok elkészítése és kiadása,
- Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval, közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken,
- Jogviták és számlaviták esetében, a Megbízó részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése és támogatása az eljárás során,
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles,
- Vagyonátadásban és aktiválásban való közreműködés(amennyiben erre a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban),
- Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban),
- A Megbízott feladatainak ellátása során, szükség esetén együttműködni köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel. A Megbízott feladatainak elvégzéséhez, a szerződés időtartama alatt köteles bevonni:

- 1 fő FIDIC-terminológia szerinti Mérnököt

- 1 fő mérnök helyetttest

- 2 fő műszaki ellenőrt

a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt Ajánlatkérő által előírt (1 fő FIDIC-terminológia szerinti mérnök, 1 fő mérnök helyettessel, 2 fő műszaki ellenőrrel) a dokumentációban foglaltak szerint rendelkezni fog. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez további szakemberek bevonása válik szükségessé, azt nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani.

A nyertes Ajánlattevő feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Ajánlatkérő kérésére külön jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőség-ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével.

A szolgáltatás alapvető feltételeit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő a projekt során a műszaki leírásban részletesen meghatározott feladatok ellátását, különösen a megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzési és mérnöki feladatok ellátása, építési műszaki ellenőrök számára a 191/2009. (IX. 15.)

Kormányrendeletben előírtak szerint továbbá a FIDIC sárga könyvben foglaltak szerint köteles ellátni.

A nyertes ajánlattevő a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés szerződésszerű teljesítésének napjáig köteles ellátni jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e pontban és az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatait, továbbá a nyertes ajánlattevőnek a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés(ek)ben rögzített jótállási időszak végéig és a projekt zárójelentésének a Támogató által történő elfogadásáig rendelkezésre kell állnia és a műszaki leírásban ezen időszakra vonatkozóan felsorolt feladatokat szükség szerint el kell látnia. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a projekt zárójelentésének elkészítésében, illetőleg a zárójelentés véglegesítése során együtt kell működnie a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződések vállalkozójával. A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának ellenőrzése, kikényszerítése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.

A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, továbbá köteles rendelkezésre állni a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződésben rögzített jótállási -utó-felülvizsgálati időszak- alatt, a projekt zárójelentésének a Támogató által történő elfogadásáig.

A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.

Kapcsolódó jogszabályok:

- 1997. évi LXXVIII. tv.,
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet,
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Nyertes Ajánlattevőnek a munkakezdő jelentéssel együtt, az aktualizált pénzügyi ütemtervét is be kell adnia.

Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a szerződés teljes időtartamára vonatkozó indikatív pénzügyi ütemtervet.

A Szerződés teljesítési időszakának vége előtt legalább egy hónappal a Megbízottnak zárójelentést kell összeállítania, melyhez kritikai tanulmányt kell mellékelnie azokról a jelentős problémákról, amelyek a Projekt megvalósítása során felmerültek.

A Mérnök feladatait részletesen a dokumentáció feladatléírás kötete tartalmazza.

A felügyelendő építési munkák mennyisége, főbb műszaki tartalma az alábbiak szerint alakul:

A projekt a Beregi ártéri (más néven vízgazdálkodási rendszerben) öblözetben valósul meg, egyrészt a Beregi árapasztó tározó, másrészt a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén. Ezen túl mozaikosan kiterjed az öblözet teljes területére.

A közvetlenül érintett települések: Gulács, Tivadar, Jánd, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tarpa, Hetefejércse, Beregsurány, Beregdaróc, Gelénes, Vámosatya, Barabás, Tizzaszalka, Tiszavid, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Mátyus, Lónya, Vásárosnamény-Gergelyiugornya.

A beruházás a vízi infrastruktúra fejlesztésével a tájgazdálkodás kialakításának megteremtését tűzi ki célul, emellett lehetőséget adva ökológiai célú vízpótlásra, vizes élőhelyek kialakítására. A beruházás műszaki tartalma:

- Szivattyúállások létesítése a Tisza jobb part 706,94 és 715,45 fkm szelvényében (tisza vízpótlás),
- Összesen 26 db vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy építése a beregi vízrendszer területén,
- Anyagnyerőhelyek vizes élőhelyekké alakítása,
- Az árapasztó tározó töltéseiben lévő műtárgyak vízvisszatartási vízkormányzási hasznosítása,
- Csatornák rekonstrukciója a tájgazdálkodási vízpótlás és belvízkormányzás hatékonyabbá tételére,
- Depóniamagasítás
- Új -vízpótló csatornák kialakítása.
- Monitoring és üzemirányítási rendszer fejlesztése

A felügyelendő munka részletes bemutatása az ajánlattételi dokumentációban található.

A kivitelezést végző vállalkozó egyéb feladatai:

- Az árapasztó tározó töltéseiben lévő műtárgyak vízvisszatartási vízkormányzási hasznosítása
 - Csatornák rekonstrukciója a tájgazdálkodási vízpótlás és belvízkormányzás hatékonyabbá tételére
 - Vízszintérzékelő eszközök és tartozékaik beszerzése, beépítése (tervezés, állomások kivitelezése)
 - Tiszaszalka Szivattyútelep és SZIVAFER fejlesztés (tervezés, kivitelezés)
 - Tiszaszalkai szivattyútelep beintegrálása a FETIVIZG adattovábbító rendszerébe (tervezés, kivitelezés)
 - Tervezési feladatok
 - Építési munkák kiviteli tervei,
 - Közmű kiváltási tervek
 - Egyéb tervezési munkák,
 - Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok készítése,
 - Megvalósulási tervek készítése.
 - Engedélyeztetési feladatok
 - Üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása
 - A vízszintérzékelő eszközök és tartozékaik beépítésének engedélyeztetése amennyiben szükséges
 - Engedélyeztetési költségek viselése az építési beruházást végző vállalkozót terheli, amennyiben az felmerül
 - Lőszermentesítés,
 - Régészeti feltáró munkákban való közreműködés (a régészeti feladatokat nem az építési beruházást végző vállalkozó végzi el),
 - Szakfelületek biztosítása, kivéve vízügyi szakfelügylettel kapcsolatos feladatok)
- INDIKATÍV MUNKA- ÉS MENNYISÉGMUTATÁS (ENGEDÉLYES TERV ALAPJÁN)**
- Csatornakotrás
 - Gelénesi anyaggyödör
 - Tarpai vízpótló csatorna
 - Gelénesi vízpótló csatorna
 - A6 anyagnyerőhely vízpótló csatornája
 - Műtárgyépítés Beregi tározó

- Műtárgyépítés Lónyai fióktározó
- M20 műtárgy
- Tisza 706.94 fkm szivattyúzási hely kialakítása
- Tisza 715.45 fkm szivattyúzási hely kialakítása
- Kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatok
- INDIKATÍV TERVEK, ENGEDÉLYEK, ELŐZETES VIZSGÁLATOK**
- Előzetes régészeti dokumentáció,
- Előzetes vizsgálati dokumentáció,
- Tenderdokumentáció,
- 36600/3941-14/2015. számú módosított vízjogi létesítési engedély (érvényes 2018.10.31-ig),
- 6605/49/2012.sz. határozat arról, hogy a tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat köteles.

A feladatok részletes meghatározását a feladatleírás tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata 50

Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: **Megbízási díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50**

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: „**TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZSZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN**” CÍMŰ **KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT**

II.2.9)

További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FIDIC MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA A „TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZSZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN” CÍMŰ KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS KAPCSÁN”

Szerződés/rész odaítélésre került **igen**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: **2016/07/22** (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **4**

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: **4**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: EUROUT-PERFEKTUM Mérnöki Konzorcium vezető: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Zászlós u. 18

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1143

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10637784-2-42

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: EUROUT-PERFEKTUM Mérnöki Konzorcium Tag: Perfektum Mérnöki Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Perc u.2.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1036

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14173228

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 13970000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: [műszaki ellenőrzési feladatok ellátása](#)

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Boldog Sándor István krt. 4.

Város: Szolnok

NUTS-kód: HU322

Postai irányítószám: 5000

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10417050-2-16

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Csóka u. 7-13.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1115

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885-2-43

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Váci út 140.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **12037984-2-41**

Hivatalos név: **EUROUT-PERFEKTUM Mérnöki Konzorcium**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Zászlós u. 18.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1143**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **25424959-2-41; 10637784-2-42**

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2016/04/25 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: **2016/08/16** (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges