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Tisztelt Ajánlattevő!

Az ELCOM KFT, mint az OVF szerződött partnere azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a tárgyi projekt kivitelezési munkarészekhez tartozó témakörben műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlatot adni szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy más lehetséges ajánlattevőt is megkerestünk ajánlatkérésünkkel.
Levelünk 1.sz. Melléklete tartalmazza a projekthez tartozó szükséges műszaki információkat.

Kérjük Önöket, hogy a külön csatolt 2.sz.Melléklet (Egységes árajánlat) kitöltésével mielőbb adják meg ajánlatukat.

Ajánlatkérői feltételek: 

· A projekt várható időtartama: 36 hónap, (az első harmadban még valószínűleg nem várható fizikai építés) 

· Projekt várható kezdése: 2016 utolsó negyedév

· Egyösszegű vállalási nettó árat kérünk megadni (legfeljebb két rész-számla és egy végszámla nyújtható be)
· Fizetés: átutalással, a teljesítés igazolással alátámasztott számla benyújtását követő 30 naptári napon belül.









Üdvözlettel:
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Tóth Zoltán









 ügyvezető

1.sz.Melléklet, műszaki információk

A tárgyi projekt több olyan elemet tartalmaz, amelyekhez szolgáltatás, informatikai, automatizálási feladatok tartoznak, ezek műszaki ellenőrzését a különleges feladatok miatt az OVF saját hatáskörben végzi el. A vízügyi létesítmények al és felépítményi rendszerének kivitelezéséhez kapcsolódik a külső műszaki ellenőri megbízás. 
Tervezett létesítmények bemutatása

Folyó monitoring állomás hálózatának fejlesztése, mederfelmérések, medergeometriai adatbázis kialakítása, hullámtér feltöltődés elemzés

Folyó monitoring állomáshálózatának fejlesztése
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A Tisza fő ágán és a főbb mellékfolyóiban lévő jelenlegi állomáshálózat kiépítettségét és állapotát a vízügyi igazgatóságokkal együtt elemezve meghatároztuk az üzemirányítási szempontú fejlesztési és rekonstrukciós állásfejlesztési munkák helyszíneit és tartalmát. Minden olyan állomáson, ahol ez nem biztosított előirányoztuk azok automatizálását, adatainak OHM- adatbázisba való bejuttatását.

1st ábra A Tisza-völgy jelenlegi automatizált folyó monitoring állomáshálózata

1st táblázat. Folyó monitoring állomás hálózat fejlesztésének elemei

	VIZIG
	Folyó monitoring fejlesztése
	Fejlesztés típusa

	FETIVIZIG
	Tisza-Tivadar vízrajzi törzsállomás átépítése
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	
	Tisza-Záhony vízrajzi törzsállomás átépítése
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	EMVIZIG
	A meglévő, hagyományos észlelésű 001731 számú Sajó-Ónod állomás teljes körű fejlesztése: vízállás regisztrálási lehetőség kiépítése, felműszerezése, távmérő hálózatba való bekötése.
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	
	A meglévő, hagyományos észlelésű 001730 számú Sajó-Ládpetri állomás teljes körű fejlesztése: vízállás regisztrálási lehetőség kiépítése, felműszerezése, távmérő hálózatba való bekötése.
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	
	A meglévő, hagyományos észlelésű 001733 számú Hernád-Gibárt állomás teljes körű fejlesztése: vízállás regisztrálási lehetőség kiépítése, felműszerezése, távmérő hálózatba való bekötése.
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	
	Tiszalöki vízlépcsőhöz kapcsolódó táblanyitás mérő- illetve adattovábbító rendszer kiépítése.
	1 db új táblanyitás mérő és továbbító

	KÖTIVIZIG
	Új automata távjelző vízhozammérő állomás telepítése a 002041 Kisköre-felső vízmérce állomás szelvényében, a főmederben és a hullámtéren.
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	
	A Kiskörei Vízlépcső folyamatirányító rendszerében meglévő táblanyitás és egyéb adatok vízrajzi, modellező rendszerbe történő átadásának kiépítése.
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	
	Új automata távjelző vízhozammérő állomás telepítése a Tiszán, Tiszabábolna szelvényében, a főmederben.
	1db új állomás létesítése

	
	Új automata távjelző vízmérce állomás telepítése a Tisza, Tiszavárkony szelvényben.
	1db új állomás létesítése

	
	002049 Zagyva - Jásztelek szelvényben vízhozam távmérő állomás létesítése.
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	 KÖVIZIG
	Kettős-Körös, Békés vízhozammérő távjelző állomás építése és a meglévő távjelző rendszerbe illesztése.
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	
	Hármas-Körös, Kunszentmárton vízhozammérő távjelző állomás építése és a meglévő távjelző rendszerbe illesztése.
	1 db meglévő állomás fejlesztése

	ATIVIZIG
	Új felszíni vízállás és vízhozam távmérő állomás létesítése a Tisza, Szentes szelvényében 
	1db új állomás létesítése

	
	T02274 Tisza, Algyő felszíni víz törzsállomásnál vízhozam-regisztráló építése.
	1 db meglévő állomás fejlesztése
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2nd ábra A projekt keretében előirányzott folyó monitoring állomáshálózat fejlesztése (új állomások fejlesztendő állomások)

A Műszaki ellenőr 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elvégzendő feladatai

· Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység elvégzése,

· A Megbízó által meghatározott munkarészek – földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek – minőségének ellenőrzése, független szakértők, illetve akkreditált laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, az ellenőrzési munkák dokumentálása,

· Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;

· A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele, a szerződésben foglaltak szerinti felelősségbiztosítás megfelelőségét ellenőrzi;

· A próbaüzemi, üzempróbai, komplex kipróbálási tervek felülvizsgálata, egyeztetése az üzemeltetővel és jóváhagyása,

· A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k),

· A Kivitelezés során az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolása,

· A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint szükség esetén szakértők és a Megbízó részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta) kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a Megbízó, illetve az érintettek részére is meg kell küldeni, 

· Az igazolt teljesítmények és a Megbízó által előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása,

· Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén a Megrendelő kérésére külön előrehaladási jelentések készítése,

· A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint közreműködés a lebonyolításban,

· Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal, a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában illetve végrehajtatásában,

· A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellék köztelezettségeként megjelölt biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése,

· A Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;

· Közreműködés a próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, nyilatkozat tétel az eredményességről, megfelelőségről,

· A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a Megbízó részére,

· Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása.

· A sikeres műszaki átadás-átvételt-t követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban,

· Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában.
Megbízottnak a feladatai teljesítése során különösen az alábbi jogszabályok szerint kell eljárnia 
Vonatkozó jogszabályok (nem teljeskörű) listája
1. Törvények

· 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

· 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

· 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

· 2000. évi C. törvény a számvitelről

· 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

· 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

· 2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

· 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

2. Kormányrendeletek

· 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

· 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

· 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

· 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

· 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

· 266/2013. (VII.11.) Korm. rend az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

· 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenezésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

· 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

· 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
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