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I. ALTALANOS KOVETELMENYEK

1. AMEGRENDELO KOVETELMENYEI MEGHATAROZASANAK ELVI LAPJAI

A tenderdokumenticié kozbeszerzési miiszaki leirdsaként funkcionald Megrendeld
kovetelményei a kdzosségi joggal Ssszeegyeztethetd kotelezd miiszaki szabéalyok sérelme
nélkill az épitési munkak tervezése, szdmitisa és kivitelezése, valamint a termékek
alkalmazjsa tekintetében a keriiltek meghatarozssra. ,

A Vallalkozo tervezési munkdja sordn jelen Kovetelményekben és az 5. kétetben bemutatott
tervekbdl (indikativ terv) kell kiindulnia.

A megjelend miszaki tartalJom nem teljes és nem feltétleniil egyezik meg mindenben és
pontosan a Megrendeldi Kovetelményekkel, ezért az ajanlattétel szempontjabol mind az elvi
engedélyezesi tervek, mind az elvi engedélyek csak az Indikativ jellegii tervdokumenticié
(1d. dokumentécio 5. kétet) részét képezik.

Az Indikativ tervdokumentaciokban szereplé megoldést a Vallalkozénak az ajanlattétel sordn
elsésorban tdjékoztatisként €s lehetséges miiszaki megoldasként kell kezelnie. amelytol,
amennyiben azt az ajanlattétel sordn jelezte, a szerz6dés Kkeretei kozott eltérhet, az abban
foglaltak a Vallalkozé szdméra tehit az ajanlattétel soran kizrélagos kételezettséget nem
jelentenek.

A targyi szerz8des tervezés-kivitelezési feladat végrehajtésara iranyul, amely tn. FIIDC Séarga
konyv ,, Uzemek, telepek és tervezés-épitési projektek szerzddéses feltételei elektromos és
gépészeti  Iétesitményekhez, valamint vdllalkozd dltal tervezett épitési és mérndki
létesitményekhez, Mdsodik, dtdolgozott magyar nyelvi kiadés | Budapest, 2011, szeptember”
altalanos feltételei szerint valosul meg. A szerz8dés a kiadvany magyar nyelvii forditésa.
Altalinos koévetelmény, hogy a Villalkozé 4ltal engedélyezési, majd kiviteli tervek
formajaban megtervezésre keritld létesitmények miszaki specifikicitjat az aldbbi sorrend
szerint alkalmazandé miiszaki el6irasokra val6 hivatkozassal kell meghatérozni.

¢ az eurdpai szabvinyokat kdzzétevd nemzeti szabvanyok

* ecurdpai milszaki engedély, vagy kozos miiszaki eldirdsok

» egyéb nemzetkdzi szabvanyok

¢ eurdpai szabvanyligyi szervezetek 4ltal kidolgozott miiszaki ajanlésok
o egyébnemzeti szabvanyok

* nemzeti miiszaki engedélyek és nemzeti miiszaki eloirasok

Mindazon miiszaki és minGségi jellemz6k esetén, ahol a munkdkkal és létesitményekkel
szemben tdmasztott kovetelményeket mar jelen kozbeszerzési mfiszaki lefrds is a fenti
miiszaki el6irdsokra vald hivatkozassal hatdrozta meg, a Megrendeld kovetelményeinek
minden ilyen hivatkoz4sit a ,,vagy azzal egyenértékii” kiegészitéssel egyiitt kell értelmezni
és elfogadni.

Ahol a Megrendel6i kdvetelményekben megadott miszaki szabvany, eléirds id6kozben
hatdlyat vesztette, vagy visszavondsra keriilt, a Véallalkozénak a Munkakezdési Jelentés
vonatkozo fejezetében kell erre kitérni, megadva az ezzel egyenériéki megoldas miiszaki
elbirdsanak hivatkozasi szamit.



A Vallalkozd tehat egy adott megrendeldi kovetelmény biziositdsdra a hivatkozottol eltérd
megoldast is vélaszthat, alkalmazhat, de a hivatkozottal valé egyenériékiségét minden ilyen
esetben neki maganak kell biztositania, €s bizonyitania.

Egyes esetekben — pl. hatosagi engedélyezési dokumentéciéban bemutatott megoldashoz,
vagy miiszaki leirishoz — a hat6sdg az egyenértékiiség igazoldsara szakértdi. véleményeket
kérhet be, amelynek elkészitése és bemutatdsa a Véllalkozé kotelessége. Hasonlé médon,
barmely olyan esetben, ahol felmeriil az egyenértékiliség fennallasa a Megrendeld képviselje
is kérheti az egyenértékiiség igazolasdnak dokumentéldsit, amely a Villalkoz6 kotelessége.
Egyenértékii megoldast csak irdsban benyujtott igazolds és a Megrendeld, vagy a Mérndk
frasos jovdhagyésa esetén lehet alkalmazni. '

Ahol a Megrendelé kdvetelményei kdrnyezetvédelmi kdvetelményt allitanak fel, a Vallalkozo
a Kbt. vonatkozé eléirasaival dsszhangban Gkocimkével ellétott termékeket is alkalmazhat. Ez
esetben azonban — hasonldan a CE jelSlést termékek alkalmazésihoz — a Villalkozénak a
konkrét kivetelménynek valé megfelelést is bizonyitam kell, amelyre a gyartotol szdrmazd
miiszaki dokumenticiét vagy valamely elismert szervezettdl szarmazd vizsgélati jelentés.
vagy egyéb megfeleld dokumentécio alkalmas.

A megrendeldi kdvetelmények teljesitésétol a Vallalkozé a szerzodés teljesitése soran csak a
szerzbdés 4ltaldnos feltételei, 13. Cikkely (Valtoztatasok és Kiigazitisok), valamint 4.12.
Alcikkely (Elére nem 14thaté fizikai koriilmények) alapjan térhet el. Az eltérés lehetbscgét és
moédjét bizonyos esetekben a tAmogatést biztosité, Kdzremiikodd Szervezetnek is jova kell

hagynia.

Azon kovetelményeket, amelyeket a Véllalkozora nézve dltalinos jogszabalyi eléirasok
fogalmaznak meg és nem a Megrendeld specifikus kovetelményei, illetve ameclyekhez az
elékészités soran elézetes adatszerzés sem tortént (pl. loszer mentesitési kdtelezettség) a
Megrendel6i kovetelmények kiilon nem szabalyozzék, azokat mint jogszabalyi kotelezettseg a
Villalkozo altalanos kételezettségének kell tekinteni.



2. ALAPADATOK ES OKIRATOK
2.1 A projekt célja, alapadatai és alapdokumentciéi
2.1.1 Az épitési munka megnevezése

Velencei-tavi partfal komplex fenntarthaté rehabiliticidja

2.1.2 A jelenlegi helyzet ismertetése

A Velencei-t6 ‘hazink harmadik legnagyobb természetes tava. Nemzetgazdasagi,
idegenforgalmi szempontbdl a Balaton utin a masodik helyet foglalja el. Jelentds célpont
mind a belf6ldi, mind a kiilfoldi turizmus szempontjsb6él. A t6 kiilonleges adottsdgokkal
rendelkezik, nidasokkal tarkitott sekély vizfeliiletli t6, ezért a nydri idészakban gyorsan
felmelegszik és flirddzésre alkalmas 4llapotat altaliban hénapokon keresztiil megodrzi. Ezért
killénGsen fontos szerepet tulajdonitunk a t6 évek 6ta javuld vizminbségének.

A Velencei-t0, bér életkora a tavak k8z6tt nem tilsigosan nagy, mégis erésen feltltddstt to,
nagy kiterjedésli nadasokkal (és egyéb mocséri novényzettel), kisebb-nagyobb nyilt vizes
teriiletekkel. Azaz a téra a novényzettel bendtt és nyilt vizes teriiletek valtakozésa, a
kiilonbdz8 vizterek eltéré vizminGsége (mozaikossig) a jellemzd, A nagyobb tisztisok
részben emberi beavatkoz4s eredményei.

rre . rr

A vizgyujté teriilet dllapotleirdsa

A Velencei-t6 északi részének vizgylijté terliletérdl tsbb kisebb vizfolyas is szallit vizet.
Ezeknek a vizfolydsoknak nagy része id6szakosnak tekinthetd, mert széraz, csapadékszegény
id6szakban ki is szaradhatnak. A teriilet nagy része erdzié altal veszelyeztetett. A meredek
domboldalak kertmiivelésbe vont teriileteirél és a szantéteriiletekrdl kénnyebben lemosédik a
termoréteg, mert itt meg lett bontva a természetes novenyboritottsag védelme, raadasul a
parcellak kiosztaséabol adédéan a miivelés irdnya is az er6zi6nak kedvez (a bardzdak nem a
vizmozgasra merdlegesek). Ezeken a helyeken megjelent a bardzdas erézio. Ugyancsak tébb
0t, utca is a viz mozgasénak irdnyéval parhuzamos, ami a nagy elragadé erd kialakuldsanak
kedvez (vizmosasos részek kialakuldsahoz vezet). A klimavaltozas hatséra egyre gyakrabban
alakul ki a térségben okkluzios front, amely heves esézéseket okoz. Az egyszerre lehullé nagy
mennyiségli csapadék a talaj lemosodasat okozza, killondsen akkor, ha az a miiveléssel
megbontott, és még bevetetlen teriileteken folyik keresztiil. A talajlepusztulds a meredekebb
lejtokon, miivelésbe vont teriileteken, és ‘az arra érzékeny talajtipusoknal nagyobb. A
lemosédott talaj egy része még a lankasabb teriiletrészeken Jerakodhat, nagy része azonban a
vizfolyasokba mosédik. A széllitott hordalék, amely a vizfoly4sban nem tud kitilepedni, a
Velencei-toba jutva annak feliszapolodésat eredményezi, és ronthatja a vizmindséget, ezért
nemkivanatos jelenség.

A felszini vizeknél a vizminGségi problémdikat az esetek tilnyomé tobbségében a vizek
szerves anyag ¢s tapanyag terhelése okozza. A megvizsgilt kisvizfolyasok legfébb
szennyez¢si forrasa a szantéteriiletekrdl bemosodo talaj, mely f8ként novényi tapanyagokat,
de ndvény-védészer maradvanyokat is szallit a vizekbe. Az erézi6 a fokozott hordalékterhelés
miatt is problémét okoz. A vizfolyasok medrének kdzvetlen kézelében — a teljes hossz
mintegy 50%-4ban — szant6f6ldek talilhaték, ahonnan a természetes védézonak hidnyaban a
tapanyagok gyakorlatilag visszatartis nélkiil kdzvetleniil a mederbe jutnak. A vizfolydsok



gyakran til sz{k hullimterei sem teszik lehetévé a mederbe bejuté tapanyag visszatartdsat. A
szant6fldek kozelsége ¢€s a véd6zona hidnya a gyomok terjedése szempontjabol is
kedvezétlen.

A Velencei-td viztereinek jelenlegi dllapota

A Velencei-t6 18 taplaléja a Csédszéarviz, levezetd csatorndja a Dinnyés-Kajtori csatorna.
Tekintettel arra, hogy a taplalé és a leeresztd vizfolyas egyarant a t6 nyugati oldalan, egymas
alatt talalhat6, igy-a t6 vizének atoblitésére nincs lehetdség. Ezért a keleti medence szikes vize
nemigen tud cserélédni, gyakorlatilag lefolyastalan. Felesleges viz leengedésére ritkan keriil
sor, de ebben az esetben sem egyértelm a vizeserélddés pozitiv hatdsa. mert a keleti medence
vizének cserélédése mellett igen jelentds a leeresztés hatdsara nyugat felé mozdulo szikes
viztdmeg mozgasa, ami még jobban megterhelheti a nyugati viztér sértilékeny lapi éléhelyeit.
A toba vezetd nagyobb vizfolyasok jelentés mértékben antropogen €s mezOgazdasagi eredetit
szennyezdkkel terheitek. A t6 mederfenntartd kotrdsa’ 1989-ig évente rendszeres volt;
hajézasi, kikoto-hasznalati, vizmindség javitdsi €s rekredci6s céllal, azt kdvetden mdar csak
alkalomszer(.

A Velencei-ténak két jelentdsen elkiiloniild része van: az alapvetOen természetvédelmi céli
nédas-lapi rész és az els6sorban idegenforgalmi c€lt szolgld nyilt vizes teriilet. A tavat
alapvetden szikes toként tartja szdmon a természetvédelem. Az a természeti jelenség, hogy
egy lapi éléhely egy szikes viztérbe agyazva Orz6dott meg. a Fert6-t6 mellett csak itt

jellemzd.
A Velencei-té miiszaki dllapotfelmérése

A partfalak jelenlegi rm'iszakl kialakitdsat, allapotat a t6 felsdé szabélyozasi szintjének
folyamatos emelése, kozel 5 km”-nyi nadas kikotrasa és a partfalhasznélat hatirozta meg,

A Velencei-to elsd katonai térképe 1783-ban késziilt el, majd 1792-ben Csapé6 Benjamin
elkészitette a to lecsapolasdnak tervét. Ezt kovetden egyre pontosabb és szabatosabb
térképfelvételek késziilnek a t616l, el6segitve annak mind pontosabb megismerését. A t6 igazi
felfedezését az 1930-as évek masodik felére tehetjilk, amikor megalakul az Agardi
Fiirddegylet és megkezdddik a mai napig tarté partszabalyozasi munka. Az 1960-as évek
kézepén megkezd6dtek a Velencei-td medrének szabalyozdsi munkdi, ami a meder
kotrasab6l, a nadasok egy részének eltdvolitdsabol, a parti sav feltdltésébodl allt, és
szitkségessé valt két kis sziget — a Cserepes-sziget €s a Velencei-sziget — Iétesitése is. A
szabalyozas kdvetkeztében cstkkent a t6 teljes terillete és ezen beliil a nidasok teriilete.

A 10 teriilete a +140 cm-es szabélyozési szintnél az 1969. évi 24,9 km*-r81 1990. év végére
22,04 km®-re csokkent. A Velencei-té vizszintszabalyozasara 1971-ben 1ij eldirast fogadtak el,
amelyben +130 cm-ben éllapitottdk meg az alsé és +170 cm-ben a felsé szabélyozasi
vizszintet. 1976-ban 4j szabalyozasi eléirasokat fogadtak el, amelyek mar a két tarozora és a
téra is vonatkoznak, a t6 szabalyozasi sévjat +140 és +160 cm kozé szlikitették, A jelenleg is
érvényes szabalyozasi szinteket 1997-ben allapitottdk meg, amely szerint az also szabalyozasi
vizszint

+130 cm, a felsd szabalyozasi vizszint az agardi vizmérce ,,0” pontjdhoz (102,62 mBf.)
viszonyitva +170 cm. Természetesen a szabalyozési vizszintek egy éven beliil is véltoznak, a
nyar eleji csapadékos idészakban magasabb vizszintet frnak el8, mint a téli, csapadékszegény
idészakban.,



A Velencei-t6 korill az 1960-as és 70-es években épiilt vasbeton szerkezetli partfalak sem
kornyezeti. sem tirsadalmi-gazdasagi szempontbél nem felelnek mér meg a kor
kovetelményeinek. Tobbségiik elavult, romlé éllaghi és nem megfelels magassagu.
A partvédémiivek és a mogottes teriiletek magassdginak tobbsége mar nem felel meg az
érvényben 1év0 ; vizek hasznositasat, védelmér és kdriételeinek elhdritdsdt szolgdlo
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo miiszaki szabdlyokrél szé16” 30/2008. (XI1.
31.) KvVM rendeletnek.

2.1.3 A projekt célja

A projekt kbzvetlen célja a Velencei-t6 vizmindségének fenntarthaté javitdsa, a part menti
teriiletek természet-kozeli allapotinak magasabb szinvonalt megdrzése. biztositasa, illetve
kérmyezettudatos rehabilitacidja, mindezekkel a Viz Keretirdnyelvnek megfelel j6 skologiai
dllapot fenntarthat6 elérésének biztositasa.

Kozvetett moédon cél a téparti szolgéltatisok Skoturisztikai szemponti Gjrapozicionaldsénak
tdmogatésa; és azok komyezettudatos hasznalatinak és hozziférhetdségének eldsegitése - a
kormyezetminéség komplex és fenntarthato fejlesztésén keresztiil.

A Velencei-t0 maximalis vizszintje az érvényben 1évé lizemeltetési szabélyzat szerint az
agdrdi vizmérce ,,0” pontjdhoz (102.62 m B. f.) viszonyitott +170 ¢cm, amely egy t5bb
lépcsdben  kialakult maximdlis szabdlyozasi szint. A partvédémiivek nagy részének
magassaga ¢és miiszaki alkalmassdga azonban tovébbra is a korabban hasznélatos, alacsonyabb
vizszintekhez igazodnak. A partvédémiivek és a mogéites terilletek magassaganak t6bbsége
mér nem felel meg az érvényben 1évé jogszabilynak (30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet),
ezzel komoly vizelvezetési problémakat okozva a té kézvetlen parti savjaban. melyet tovabb
sulyosbit a t6 ,nagyvizi medrének” 4tfogéd vizrendezésének megoldatlansdga. A magassagi
hidnyok mellett tovabbi probléma a meglévé partvédémiivek sulyosan leromiott allaga.

‘Az elbkészitd fazisban meghatirozasra keriilt a mogéttes teriiletek parthaszndlata is. A
mostani és a tervezett jovObeni parthasznilatok felmérésével egy atfogo allapotértékelés
késziilt a jelenlegi allapotrdl, illetve Ggy ad javaslatot a Velencei-té partjanak hasznalatara,
hogy a feltSltott teriiletek védelme. a strandolds, a vizi sportok és a kikotok létesitése is
megoldott legyen. Figyelembe véve az okolégiai szempontokat, illetve az egyes
parthasznilatok egymadsra valé hatdsat és a kotrési zagy elhelyezését is.

Ezen torekvés harmonikusan illeszkedik a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadé
vizek éltal veszélyeztetett terilletek hasznélatarol, hasznositdsarél, valamint a folydk esetében
a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalméra vonatkozé szabalyokrél
szol6 83/2014. (II1. 14.) Korm. rendeletben rogzitett 6 m-es kezeldi siv hasznilatdhoz.

A projekt végrehajtdsa sordn vizfolyisok és vizmindségi hordalékfogd tirozék rendezése
torténik meg a sziikséges helyszineken.,

Kotrdsi munkalatok keretében megvaldsul a Velencei-téban betorkollé vizfolyasok, dbsl
szakaszainak kotrésa ~102,500 m’ iszapkotrassal.

A természetvédelmi, dramlasjavitd és vizminSség védelmi kotrasok &sszesen ~39,600 m®
mederanyag eltavolitdsaval valésulnak meg.

A Kotrési anyagok elhelyezéséhez ~296,000 m* befogadd képességl zagytér kialakitdsdra van
sziikség a Cserepes-szigeten, illetve a Dinnyési zagytéren.
Elbontisra keriil ~5.200 fm partvédomf, illetve miiszaki létesitmény, valamint a

jogszabdlyban megfoglaltazott muszaki feltételeknek megfeleld, azt kielégité miiszaki
paraméterekkel épiil ~29.000 fm 1j partvédém{,



A projekt végrehajtasa soran 6 természetes ivohely, illetve 2 fenntarthat6 halbolesd 1¢tesiil.

A projekt végrehajidsa sordn a ndvényzetre és élovilagra gyakorolt hatds monitoring
tevékenységének folyamatos elvégzése sziikséges.

A nadgazdalkodds szabalyairdl szolé 120/1999.(VIIL.16.) Korményrendelet értelmében
elkésziil a Velencei-t6 nadgazdalkoddsi terve.

A projekt a KEHOP-on beliil keriil benytjtdsra, mely alapjan az OP céljainak
megvalositisdhoz is hozza kell jarulnia. ,,A klimavaltozas hatdsaihoz val6é alkalmazkodas™
prioritdsi tengelyben kivalasztott tematikus cél az »eghajlat-valtozashoz vald alkalmazkodas,
a kockazat megelézés és kezelés eldmozditisa™. Az OP tematikus céljai mellett meghatéroz
egyedi célkitlizéseket is, melyek koziil, jelen projekt esetében az alabbi cél relevans:

- A vizkészletekkel torténé fenntarthaté gazdilkodas feltételeinek javitdsa
A projekt atfogo célja:
Velencei-t6 vizminéségének fenntarthaté javitisa.
Az elsbdleges célkitlizéseken kiviil tovabbi célok keriiltek meghatarozasra, a konkrét
problémak megoldésara:
- Vizfolyasok és vizmindségi hordalékfogé tarozok rendezése;
- Partfal rekonstrukeidk és azzal sszefiiggé miiszaki létesitmények kialakitasa;
- Aramlisjavité és 6bolkotrasok;
- Mederanyag elhelyezés, zagyterek kialakitasa,

- Ivohelyek, halbslcsdk kialakitasa.

Altalanos célkitiizésként fogalmazhatéak meg:
A fejlesztést érintd jogszabilyokban meghatarozott eldirdsok, kotelezettségek
betartasa, '
- A programok, fejlesztési tervek altal meghatarozott elképzelésekhez, igényekhez valo
igazodas;
- Tarsadalmi, gazdasigi igények figyelembevétele, érvényesitése a projektben;
- A fejlesztés soran korszerii. biztonsdgos, fenntarthaté miiszaki megolddsok
alkalmazésa,
A létesitmények feleljenck meg a tiji adottsagoknak, igazodjanak a kdmyezetvédelmi és
természetvédelmi igényekhez.

2.14 A projekt alapdokumentaciéi

A, stratégiai tervezés és projekt elGkészités a 2014-2020 tervezési idészakra (KEOP-
7.9.0/12)” palyazati kiirds keretén beliil kidolgozasra keriiltek a ,,Velencei-tavi partfal
komplex fenntarthaté rehabilitdcidja” KEHOP-1.3.0. nagyprojekt el6készitési munkai. Ezen
beliil elkésziilt a projekt koncepcid, a tevékenységek iitemterve, a projekt erOsségeit €s
pyengeségeit feltiré megvaldsithatésagi tanulmany, tervezett fejlesztések miiszaki részeir6l
elvi vizjogi engedély szintii dokumentécio.



Az elokészit6 projekt tartalma:

L. Egységes fejlesztési koncepcid

L1. Tervezési alapadatok

L2 Ara:mlé.stani_ vizsgalatok

L3. A meglévé partvéd6miivek. miitargyak, jelenlegi miiszaki allapotinak felmérése,
statikai vizsgalat.

L4. Az ¢€szaki oldalon taldlhat6, téba torkollé vizfolyasok vizmindségi védelmi hordalek
fogo tarozok felulv1zsga1ata jelenlegi miiszaki allapot felmérése.

1.5. Szabélyozasi komyczet; modositisara vonatkozo javaslatok kidolgozisa.

16. A feltoltések és a régi parti teriiletek kozdtti vizrendezési létesitmények felmérése
(mély fekvésh. t6t6l elzart teriiletek) és az -ezekre vonatkozé vizrendezési megoldasok
megadasa.

1.7. Talajmechanikai szakvélemény a mintateriileteken

1.8. Egységes fejlesztési koncepcié meghatarozasa

II. Megvalésithatésagi tanulminy

II.1. Megvalosithatosagi tanulmany (MT)
I1.2. Megalapoz6 kornyezeti vizsgalatok
I1.3. Hulladékhasznosithatdsdgi tanulméany

II1. Elvi vizjogi engedélyezési dokumentacié

IL.1. Elvi vizjogi engedélyezési dokumentdcié a 18/1996. (V1.13.) KHVM rendelet 1. §-
aban valamint 1, sz. mellékletében foglaltak szerint, tervezoi kaltségbecsléssel.

Munkavégzésre jogosité vizjogi 1étesitési engedélyek jelenleg nem 4llnak rendelkezésre, nem
volt targya az elbkészitd projektnek ezek megszerzése.

2.1.5 Engedélyek, el6zmény okiratok

A Megrendelé a munkék elvégzéséhez az aldbbi tervekkel,engedélyekkel rendelkezik,
amelyekben foglaltakat a Vallalkozénak a tervezés és a kivitelezés soran az engedély tipusara
vonatkozo jogszabélyi eldirdsokkal dsszhangban kell figyelembe vennie.

Velencei-t6 és tarozodinak egyiittes lizemeltetési szabalyzata, 2009

- Velencei-t6 vizszintszabalyozasa vizjogi lizemeltetési engedély,
A Dinnyési-zsilip iizemeltetési szabalyzata, 2009

- A Velencei-tavi vizes éléhelyek és ivohelyek renaturélisira és fenntarthatd halbslcsék
kialakitasara vonatkozé vizjogi létesitési engedély,

- Gardony 5309/17. hrsz, alatti zagytér vizilétesitményei fennmaradasi engedélye,

- Velencei-t6, Cserepes sziget zagytér és partvéddmil vizjogi lizemeltetési engedélye,

A megjelend miiszaki tartalom nem teljes és nem feltétleniil egyezik meg mindenben és
pontosan a Megrendeldi Kdvetelményekkel, ezért az ajénlattétel szempontjabol mind az egyes



tervek, mind az egyes engedélyek csak az Indikativ jellegii tervdokumenticié (1d.
dokumentacié 5. kotet) részét képezik.

Az Indikativ tervdokumenticidk miszaki tartalminak megval6sitdsit a Megrendeldi
Kévetelmények szabélyozasa feliilirhatja.

Az Indikativ tervdokumentaciékban szerepld miiszaki megoldast a Vallalkozoénak az
ajanlattétel sordn elsésorban tdjékoztatdsként és lehetséges miiszaki megoldasként kell
kezelnie, amelyt6l, amennyiben azt az ajanlattétel soran jelezte, a szerzddés keretei kozoitt
eltérhet, az abban foglaltak a Villalkozd széméra tehit az ajénlattétel sordn kizérélagos
kotelezettséget nem jelentenek.

2.2 A Villalkoz6 feladatai dltaldnossagban

A Vallalkoz6 feladata az eldzmények, okiratok, dokumentumok és a létesitmények jelenlegi
allapotabol kiindulva az Osszes tervezési, vizsgélati, kivitelezési munkdk és probak
bataridében és 1. o. min6ségben torténd elvégzése, amelynek eredményeképpen a projekt és a
szerzodés céljai teljestilnek.

A Villalkozd kételessége minden olyan dokumentum elkészitése, enged€ly beszerzese és
atadasa a Megrendelonek, amely a létesitmények hasznalatbavételchez, lizemeltetéséhez.
biztonsagos miikodtetéséhez szilkséges. Az engedélyezési eljarisok dija a Vallalkozd
koltsege.

A Villalkoz6é feladata tovabba az 4ltala -beszerzett engedélyek meghosszabbitasa is,
amennyiben az engedélyek érvényességi ideje lejar.

A Villalkozé kotelezettsége a létesitményeket (izemeltetd szervezettel és a Mérndkkel
egyeztetni és jovdhagydsit megszerezni, minden, a megrendeléi kovetelményekben nem,
vagy nem kell§ részletességgel specifikalt anyag, szerelvény €s berendezes betervezése és
beépitése eldtt.

A szerzédés hatilybalépését kovetben a Vallalkozd koteles az Uzemeltetével az épitési-
szerelési munkak Utemtervét és organizaciéjat részletesen dsszehangolni, irdsos megallapodas
formajaban el6késziteni és a Munkaterlilet-atadds 4tvételi eljaras jegyzOkOnyvének
mellékleteként rogziteni a csak az Uzemeltetd szervezet szakfeliigyeletével végezhetd
munkakat.

A Viallalkozé munkdjaval nem akadilyozhatja az Uzemeltetd szervezet munkijat és csak
korlatozottan akadalyozhatja a 1étesitmények folyamatos tizemét.

A Villalkozé az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése elStt eldzetes bejelentést
koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsigi és Munkaligyl Féfeliigyeloségnek az
épitési munkahely szerint illetékes feliigyeléségéhez. Az el6zetes bejelentés iddszerii adatait
az épitési munkahelyen jé] lathatéan kell elhelyezni, Ha més jogszabaly szintén el6ir ilyen
kotelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltiintetni.

A Villalkozoénak munkajat az aldbbi alapelvek betartasaval és alapvetd kovetelményeknek
vald megfelelés biztositasaval kell végeznie:

. A tervezési és épitési munkat ugy kell elvégezni. hogy az tadott mi feleljen meg a
vonatkozé valamennyi hatalyos jogszabalyi eldirasnak, ezek koziil is kiemelten az 5.
fejezetben ismertetett hazai és nemzetkozi jogi kornyezetnek, a vizjogi engedélyczési
eljarashoz szilkséges kérelemrdl és mellékleteirdl sz6lo 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendelet és az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek. A vonatkozé jogszabilyok miiszaki el6irdsai a tervezés
alapadataként kezelendé6k.



« A tervezési ¢s épitési munkat ugy kell elvégezni, hogy az atadott mi egésze €s egyes
részei kiilén-kiilon is feleljenek meg

az Uj megkozelitésii eur6pai irdnyelveket bevezet6 hatalyos magyar
jogszabélyokban megfogalmazott alapvet kévetelményeknek,

a vonatkozo orszagos és helyi épitési kovetelményeknek,
- szakhatdsagi el6irdsnak

« A tervezési &s épitési munkat tovabba ugy kell elvégezni, hogy az 4tadott mii az
lizemeltetés soran feleljen meg valamennyi felmeriils

- komyezetvédelmi el8irasnak, jogszabélyi és hatsagi kovetelménynek,
munka- és tlizbiztonsagi eléirasnak,

- munka- és-egészség- €s életvédelmi eldirasnak, valamint az akadély-
mentesitésre vonatkozo térvényi elBirdsoknak

« A Villalkoz6 a szerzddés megvaldsitasat ugy kell szervezze és tervezze, hogy a
létesitmények iizeme a munkdk kozben folyamatos legyen. A munkavégzés ne
veszélyeztesse a létesitményi lizemi munkdlatok dolgozéit, és az épitési teriilet jol
elhatarolt legyen.

A Villalkozdénak az el8irt munkékat oly médon kell megterveznie és kiviteleznie,
hogy az megfeleljen a vonatkozd szabvényokban foglaltaknak és biztositsa, hogy a
beruhazds keretében megvalosulé mi, illetve egyes részeinek élettartama elérje
vagy meghaladja a Megbizé kévetelményei vonatkozd részeiben meghatérozott
értékeket.

+ A munkak sordn, amennyiben egy meglévé miitirgy, szerkezet, berendezés tovabb-
hasznilatra keril, a Villalkozénak a sziikséges mértékii felajitdsokat,
korszeriisitéseket e miitirgyakon, berendezéseken: el kell végezni ugy, hogy azok
¢lettartama illeszkedjen a létesitmények élettartamahoz.

- A munkdk sorin a meglévd, fel nem hasznélt és a jovoben funkci6 nélkiil maradd
vezetékeket, miitdrgyakat és épitményeket, amennyiben azok a munkik elvégzését
barmilyen mértékben akadalyozzék, vagy pedig a megrendelsi kovetelményekben
szerepel, teljes mértékben (alapokat is beleértve) kell elbontani.

A tervezés és megvalositds sordn, a Magyarorszagon érvényes torvényeket, rendeleteket,
rendeletek altal kdtelez6vé tett szabvanyokat, utasitdsokat, engedélyeket, tervezdi eléirasokat,
hat6sdgi és mas kézmi tizemeltetok és e terv eldirasait, valamint a palyszatban, palyazati
felhivasban eléirt feltételeket, hirdetményeket maradéktalanul be kell tartani. Azokban az
esetekben, ahol ezek nincsenek szabélyozva, az alkalmazott gyakorlatnak és szokasoknak
megfelelé miiszaki megoldas sziikséges.

A magyar szabvinyokban, engedélyekben nem szereplé anyagra, szerkezetre, berendezésre és
technol6giara vonatkozéan a Villalkozonak bizonyitania kell, hogy az illeté anyag, szerkezet
vagy technologia a Miiszaki Elbirasokban rogzitetteknek megfelel. A nem szabalyozott
import termékeknek az EMI hivatalos alkaimazasi engedélyével kell rendelkezniiik, vagy a
termekre vonatkoz6 engedélyt be kell szerezni, ellenkezd esetben a termék vagy anyag nem
alkalmazhaté,

A KEHOP tamogatési rendszer altal finanszirozott szerz8désekben ki kell kétni, hogy a
létrejovO szerzdi jogi védelem ali esé alkotdsoknak a kedvezményezett tulajdondba kell
keriilniiik. A Kedvezményezett koteles a kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa sordn az ajanlati
felhivésban, illetve a nyertes ajanlattevével megkdtott szerzédésben kikstni, hogy a teljesités



soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ala esé alkotdson a kedvezményezett teriileti korlatozas
nélkili, hatarozatlan idejti, kizarolagos és harmadik személynek atadhat6 felhasznalasi jogot
szerez, tovabbd jogot szerez az alkotds (terv) atdolgozaséra is.

2.3 A létesitmények és az épitési munka jellemz6i

A létesitmények és az épitési munka jellemzdit, jelenlegi allapotara vonatkozé informéacidkat
jelen kétet tovabbi pontjai, iletve az indikativ dokumentacidk tartalmazzak.

2.4 Teljesitménykﬁvetelmények

A létesitményeknek a szerzodés eredményeképpen jelen kotet tovabbi pontjaiban rétigzitett £6
teljesitménykdvetelményeknek kell megfelelnie.

2.5 Szabvinyok, eléirasok

Villalkozd a mindenkor hatilyos épitdipari kivitelezési teveékenységre vonatkozd
jogszabilyok, kormanyrendeletek, szabvényok, altalinos érvényil és eseti elGirasok, igy
kiilondsen a statikai kovetelmények, valamint a szakmai, mindségi, kdrnyezetvédelmi,
biztonsagi eléirdsok megtartasaval szakszertien. valamennyi kotelezé dokumentum éataddsdval
koteles véllaldsat megvaldsitania, dokumentalnia.

Epitési célra alkalmas a termék, ha a gyarto utasitisainak és az épitészeti-miiszaki terveknek
megfeleld, szakszerii beépitést kovetden, a termék teljes tervezett élettartama alatt,
rendeltetésszer(i hasznalat és eldirt karbantartis mellett, az épitmény — amelybe a termék
beépitésre kerill — kielégiti az alapveté kovetelményeket (mechanikai ellenéllas €s stabilitas;
tlizbiztonsag; higiénia, egészség- és kormyezetvédelem; hasznélati biztonsdg; zaj- és rezgés
elleni védelem; energiatakarékossag és hévédelem).

Egy adott ¢élra valé épitési termék megfeleldségét harmonizalt szabvény altal szabalyozott
épitési termék esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozasaban kiadott
eurépai miiszaki értékelésnek, a gyartonak forgalomba hozatalkor kiéllitott teljesitmény-
nyilatkozattal kell igazolni. Tovabb4 a teherbiré szerkezetek megfeleloségét EUROCODE
szamitassal kell igazolni.

Vallalkozonak a jelen dokumentacidban hivatkozott szabvanyok, rendeletek, utasitisok,
szabalyzatok és miszaki irAnyelvek eléfrdsait a munkak Szerzédes szerinti megvalésitasahoz
kotelez6en be kell tartani. A figyelembe veendd eldirdsok kore azonban valamennyi érvényes
magyar el6irast tartalmazza, és nem korlatozédik csupn az Ajdnlatkérési Dokumentacidban

szereplOkre.

Hacsak masképpen meg nem hatarozzak, valamennyi technologiat, berendezést, felszerelést
és anyagot ugy kell szolgaltatni, valamint a munk4t is Ggy kell kivitelezni, hogy megfeleljen a
Ajénlatkérési Dokumentécioban szerepld, valamint a jogszabédly 4ltal kotelezden
alkalmazandénak el6irt magyar nemzeti szabvinyok legutolsé kiadasiban rdgzitett
kovetelményeknek.

Olyan esetekben, amikor az elbirdsok vagy a hivatkozott szabvanyok kikdtései killénféle
mindségi szinteket jelentenek, vagy a valasztds lehet6ségét nynjtjdk, azokat a
kovetelményeket kell kotelezben figyelembe venni. amelyek a legmagasabb mindségi
szintnek felel meg.

A Villalkozénak a beépitett anyagok, szerkezetek, technolégidk eldirasoknak val6
megfeleloségét -a Mérmik kérésére- a vonatkozo szabvanyok bemutatasaval is igazolnia kell.



Valamennyi alkalmazni kivéant, de magyar szabvanyban, vagy szabélyzatban nem szerepld
anyagra, szerkezetre. berendezésre és technoldgiéra vonatkozéan a Vallalkozénak az Epitési
Tervek kiegészitéseben bizonyitania kell, hogy az illetd anyag, szerkezet v. technolégia a
Miiszaki Eloirasokban régziteticknek megfelel. A végzett munkékrél 4tfogdan és a szakipari
részekre vonatkozéan kivitelezi nyilatkozatot kell kiadni, mellékelve a sziikséges
mindsitéseket, beépitett anyagokrol -teljesitménynyilatkozatot, jogosultsigokat és mérési
jegyzdkdnyveket.

A nem szabilyozott import termékeknek az EMI hivatalos alkalmazasi engedélyével kell
rendelkeznitik.

2.5.1 - Beton és vasbeton szerkezetek-
Altaldnos elSirdsok

A beton €s vasbeton szerkezetek betontechnologidjat az MSZ 4798-1:2004 (tovabbiakban
MSZ 4798-1) nemzeti szabvany alapulvételével, de sziikség szerint azt meghaladéan kell
kialakitani. Ez az alapelv atté] fiiggetleniil alkalmazand6, hogy a miitargyat a régi nemzeti
(MSZ 15022 szabvanysorozat) vagy az 4j, eurdpal tervezési szabvanyok (Eurocode 2 stb.)
szerint tervezik.

AZ MSZ 4798-1 szabvény a beton miiszaki feltételeit, teljesitoképességét, készitését és
megfeleloségét szabalyozé MSZ EN 206-1:2002 (tovabbiakban MSZ EN 206-1) eurdpai
szabvany nemzeti alkalmazasi feltétele.

Az ¢pités betontechnolbgidja tehat legyen Osszhangban az eurdpai eléirisokkal, de azt
meghaladd nemzeti kvetelményeket is tartalmazhat.
Kirnyezeti osztdly

A beton, illetve a felhasznaldsival késziilt beton és vasbeton szerkezet akkor tartés, ha az
erbtani és alakvéltozasi igénybevételeket, valamint a kornyezeti hatisokat megfeleld
karbantartas mellett a hasznélati (tervezési) élettartam alatt, az MSZ 4798-1 szabvény szerint
karosodas nélkiil viseli. A tervezett miitArgyak hasznélati élettartama legalabb 100 év.

A tartdssag kovetelményének a beton csak akkor felelhet meg, ha elsédleges feltételként az
Osszetetele, a tomorsége bedolgozott dllapotban, a szilarduldsi folyamata (utbkezelés) olyan
beton-szovetszerkezetet eredményeznek, amely a majdani erdtani és alakvaltozasi
kovetelményeken tl a kdmyezeti kovetelményeknek is megfelel.

Beton vizsgalata

A beton vizsgélatat az MSZ 4798-1 szabvanyban el6irt modszerekkel kell vizsgalni.

E"pz’tési anyagok

Az épitkezés soran csak a 3/2003.(1.25) BM-GKM-KvVM egyﬁttes rendelet szerinti
megfeleldség igazolassal rendelkezb anyagot, épitési terméket szabad felhaszndlni, beépiteni.
.Cement

Az dépitkezés sordn beton és vasbeton szerkezetek készitéséhez a kévetkezd cementfajtakat
szabad felhaszndlni:

MSZ EN 197-1 szerinti, altalanos felhasznalast cementek koziil:
CEM 1 fajtsjti portlandcementet,
CEM 1I fajt4ji 6sszetett portlandcementet,



CEM 111 fajtaj kohdsalakcementet;
MSZ 4737-1 szerinti cementek koziil:
szulfatallo kulonleges portlandcementet és kohésalakcementet (S),
mérsekelten szulfatallo kiilénleges portlandcementet (MS).
A fenti cementfajtakat az al4bbi megkdtésekkel szabad alkalmazni:

CEM 11 fajtaja 32,5 szilardsagi osztalyd portlandcementet legfeljebb C40/50
nyomdszilardsagi osztalyi beton készitéséhez szabad hasznalni;

CEM IIVA 32,5 jelli kohosalakcement legfeliebb C40/50 beton—nyomé'szilérdségi
osztalyig szabad hasznélni;

CEM III/B 32,5 jelii kohdsalakcement legfeljebb C35/45 beton—nyomoszﬂardsagl
osztalyig szabad haszndlni.

Kiegészité anyagok

A beton készitéséhez kiilonbdzd okokbdl (pl. péptartalom novelése, soallosag javitdsa,
vizatereszt6 képesség csokkentése, szilardsag novelése stb.) szitkség lehet kiegészitGanyagok
(MSZ 4798-1 szerinti 1. vagy 2. tipust) adagolasara. Szilard vagy folyadék halmazillapota
kiegészitdanyagok (koliszt, szilikapor, 6r6lt pernye, 6rolt kohésalak, ill. szilikaszuszpenzid,
milanyagdiszperzi6 stb.) mindségi jellemzGit a forgalmazénak vizsgdlati jegyzékonyvvel is
igazolnia kell. A vizsgdlati jegyzokonyvben fel kell tiintetni a kiegészitbanyag fajtajat, a
szarmazési helyet és a gyarts id6pontjat.

Adalékanyagok

A beton készitéséhez csak mosott és osztilyozott homok, kavics és homokos kavics frakcidt,
illetve ztizottkd vagy zizottkavics frakciot szabad felhasznélni.

Az adalékanyag frakcié tipusdt és a keverék Osszetételét alkalmassigi vizsgilattal kell
kivalasztani.

Az adalékanyagok elégitsék ki az MSZ 4798-1 szabvény kovetelmeényeit. A zizottkd és
zizottkavics frakciok feleljenek meg az UT 2-3.601 utiigyi miiszaki eléirss kovetelményveinek
is.

Az XK3(H) kornyezeti (igénybevételi) osztalyli kopasallé beton 4 mm feletti adalékanyaga
legalabb Kf-A-kdzetfizikai csoportd, KZ termékosztalya bazalt zizottké legyen.

Keverdviz

A keverbviz lehetbleg ivoviz legyen, altaldban nem lehet gydgyviz, dasvanyviz, talajviz,
kellemetlen szagu, szinezett, zavaros, habzo, pezsgé viz. Vezetékes ivovizet a betonkészités
bérmely folyamatéban vizsgélat nélkiil szabad hasznilni. Amennyiben a keverdviz nem, vagy
nem teljes egészében vezetékes ivoviz, akkor be kell tartani az MSZ EN 1008 szabvény
szerinti kovetelményeket.

Az adalékanyag mosaséara és a beton utdkezelésére hasznélt viz feleljen meg a keverévizzel
szemben tamasztott kovetelményeknek.

Betonadalékszerek

Az adalékszerckre vonatkozo mindségi kovetelmények a MSZ EN 934-2 szabvanyban, a
mintavételre és megfeleldség-ellendrzésre vonatkozod elbirdsok az MSZ EN 934-6
szabvanyban taldlhatok. Az alkalmazds sordn az MSZ 4798-1 szabvény adalékszerekre
vonatkoz6 fejezete szerint kell eljarni.



Az adalékszerek viszonylag kis mennyiségben fejtik ki hatdsukat, adagoldsuk felsé hatara
beton és vasbeton esetén a cementtartalomra vetitett 5 témeg%.

Az adalékszernek az alkalmazott cementtel valé dsszeférhet6ségét igazolni kell.

Barmilyen adalekszert csak tigy szabad haszndlni, ahogy azt mér a betonkeverék tervezésénél
figyelembe vették, és az alkalmasségi vizsgalat is az adott adalékszerrel késziilt.

A felhasznaldsra keriil beton adal€kszer biztonsdgi adatlapjat a gyartotél illetve a
forgalmazo6tol be kell szerezni, mert az adalékszer veszélyességére, tarolasara, valamint az
egeszséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételeire ez ad tajékoztatast.

Betonacél
A betonacél elégitse ki az MSZ EN 1992-1-1 szabvany kdvetelményeit .

A vasbeton szerkezetekbe olyan MSZ EN 10080 szabvany szerinti (vagy annak megfelels, a
kozeljov6ben visszavondsra keriild MSZ 339 ill. MSZ 5761 szerinti) hegeszthetd betonacél és
hegesztett sikhald épitheté be, amely esetén a folyashatir 5 szézalékos alulmaradési
hanyadhoz tartozé jellemzo értéke legalabb 500 N/mm?2, és szivéssagi (duktilitasi) osztélya
»B”. A ,B”. szivossagi (duktilitasi) osztélyban a szakitoszilardsdg és a folyashatar jellemz6
értekének hanyadosa legalédbb 1,08, és a legnagyobb hizderdhdz tartozd nyulds jellemzé
értéke legalabb 5,0 %.

A betonfedés sziikséges mértékérdl az MSZ 4798-1 szabvany 1. melléklete rendelkezik.

Tilos a betonacélokat hegesztéssel, vagy akér csak flizdvarratokkal egyméshoz, vagy mds
egyeb acélbdl késziilt merevitd szerkezethez kapcsolni. Tilos a betonacélokhoz hegesztéssel
rogziteni barmilyen bebetonozandé acélelemet. (pl. elbregyértott szegélyelem rdgzitd
szerkezete, viznyeld, korldtoszlop stb.)

Betonfedés

A megfeleld betonfedés eldirdséért a tervezd. az elbirt vastagsag betartdsaért a kivitelezd felel
(MSZ 4798-1:2004).

Kivitelezés

A beton €s vasbeton szerkezet épftés fobb kivitelezési szempontiait az MSZ ENV 13670-1
szabvanytervezet és az MSZ 4798-1 szabvany L. melléklete alapjén a kell végezni.

A kész beton és vasbeton szerkezet vagy szerkezeti elem 4tadisakor a betontechnolégiai
utasitds szerinti mintavételi és min{sitési tervben megtervezett vizsgilatok eredményei
alapjan mindsitési dokumentéciét kell $sszedllitani. Az elkésziilt szerkezetek ellenérzését az
MSZ ENV 13670-1 szabvanytervezet 11. fejezetének vonatkozd szakaszai, valamint a
betontechnoldgiai utasitas rendelkezései szerint kell végezni.

Szabvdny és miiszaki elGirds hivatkozdsok

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél (visszavonasi szandék: 2007. méjus 1.)
MSZ 4737-1:2002  Kiilonleges cementek. 1. rész: Szulfatallé cementfajtak

MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész: Muszaki feltételek, teljesitoképesség, készités és
megfeleldség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszdgon

MSZ 5761:1987 Hegesztett sikhdlé vasbeton szerkezetekhez (visszavonasi szandék:
2007. méjus 1.)

MSZ 18290-1:1981 Epitési kéanyagok feliileti tulajdonsagainak vizsgélata. Kopdasi vizsgalat
Bohme-mddszerrel



MSZ EN 197-1:2000 Cement. 1. rész: Az Aaltalanos felhasznalasi cementek Osszetétele,
kdvetelményei és megfeleloségi feltételei '

MSZ EN 206-1:2002 Beton. 1. rész: Miiszaki feltételek. teljesitbképesség, készités és
megfeleldség

MSZ EN 934-2:2002 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és  injektaléhabarcs-hoz.
2. rész: Betonadalékszerek. Fogalommeghatarozisok, kovetelmények. megfeleloség, jelolés

és cimkézés
MSZ EN 934-6:2002 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és  injektaléhabarcs-hoz.
6. rész: Mintavétel, megfeleldség-ellendrzés €s megfeleldség-értékelés

MSZ EN 1008:2003 Keverdviz befonlioz. A betonkeverékhez sziikséges viz mintavétele,
vizsgilata és alkalmassaginak meghatérozasa, beleértve a betongyartast folyamatbol
visszanyert vizet is

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos
eldirasok és az épiiletre vonatkozd szabdlyok

MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalinos
szabalyok. Tervezés tiizterhelésre

MSZ EN 1992-2:2006 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

MSZ EN 1992-3:2006 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Gatak és
folyadéktarol6 szerkezetek

MSZ EN 12350-1:2000 A friss beton vizsgalata. 1. rész: Mintavétel

MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton vizsgalata. 2. rész: Roskadasvizsgalat

MSZ EN 12350-4:2000 A friss beton vizsgalata. 4. rész: Tomdrdodési tényezd (helyesen:
Tomoritési mérték)

MSZ EN 12350-5:2000 A friss beton vizsgalata. 5. rész: Tertilésmérés ejtdasztalon

MSZ EN 12350-6:2000 A friss beton vizsgilata. 6. rész: Testslirlség

MSZ EN 12371:2002 Természetes  épit6kovek vizsgalati modszerel. A fagyalloésag
meghatarozésa

MSZ EN 12390-1:2001 A megszilardult beton vizsgalata. 1. rész: A prébatestek és
sablonok alak-, méret- és egyéb kovetelményei

MSZ EN 12390-3:2002 A megszilardult beton vizsgalata. 3. rész: A prébatestek
nyomoszilardsaga

MSZ EN 12390-7:2001 A megszilardult beton vizsgalata. 7. rész: A megszilérdult beton
testslirlisége

MSZ EN 12390-8:2001 A megszilardult beton vizsgilata. 8. rész: A vizzardsag
vizsgalata

prEN 12390-9:2002 Testing hardened concrete — Part 9: Freeze-thaw resistance ~ Scaling (A
megszilardult beton vizsgalata. 9. rész: Fagy-, olvaszt6sollosag. Feliileti hamlas)

MSZ EN 13369:2004 Elére gyartott betontermékek altalanos szabalyai

MSZ ENV 13670-1:2000  Betonszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Altalénos elbirdsok
UT 2-3.601:2006 - Utépitési zazottkdvek és ztzottkavicsok
MSZ-ENV-13670-1 5. fejezet. Allvanyzat és zsaluzat (tervezet)



2.5.2 Utépités
Altalénos elSirdsok
Az Utépités soran be kell:tartani az Gsszes idevonatkoz6 szabvényt és miiszaki eléirist.

A hivatkozott szabvéanyok jegyzéke

MSZ 07-3713:1986 Kozutak tervezése

MSZ 4751:1991 Beton ttburkolo elemek

MSZ 4702-2:1997 Cementek. Kovetelmények és megfeleldségi feltételek
MSZ 11307-1:1983 Uttervezési rajzok. Altalanos kovetelmények és rajzjelek
MSZ 20188-1:1989 Koziti jelzétablék. Altalanos eldirdsok

MSZ 20190:1988 A kdziti utlezaras, elkorlatozas és forgalomelterelés elemei
MSZ 15001:1987 Alapozésok tervezésének altalanos eldirasai

2.5.3  Vizépitési kivek esetén
MSZ EN 13383-1:2003 Vizépitési termésks. Milszaki elbirds

2.5.4 Altalinos foldmiépités
MSZ 15290:1999 Vizépitési foldmiivek tomorségi elbirdsai



3. 3. A SZERZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS ALTALANOS
KOVETELMENYEK

31 A Villalkozé személyzete

Villalkozo kulcsszemélyzete

A Villalkozé kulcsszemélyzete az ajanlati felhivisban megkdvetelt és nevesitett
szakemberekbdl, valamint azokbél a munkdk megkezdését kdvetben megnevezendd
szakemberekbdl kell 4lljon, akik a kiilonb6z6 tervezésre ¢€s kivitelezésre vonatkozo
jogszabalyok szerint a munkavégzéshez sziikségesek.

Amennyiben a felhivés alapjan ez nem egyértelmi, a Véllalkozé a felhivasban megkdvetelt
személyek koziil koteles kivélasztani és a Munkakezdd jelentésben megjeldlni helyszini
képviseldjét.

Tamogatd személyzet

A Villalkozénak tovdbba biztositania kell a felkésziilt, és a szikséges képzettséggel és
regisztracidval rendelkezd tovabbi timogatd személyzetet, akik a szerz8dés végrehajtasdhoz,
a kulcsszemélyzet munkajanak timogatasdhoz szilkségesek a projektmenedzsment, a tervezés,
az épités, probak és barmely egyéb teriileten.

3.2 A Villalkozé irodaja

A Villalkozé koteles a kivitelezési munkdk megkezdése elott legalabb 7 nappal valamelyik
épités-kivitelezési munkék helyszineként szolgdld telepiilésen legalabb egy darab helyszini
irodat létesiteni. Az iroda(k) helyét, a kiviteli terv részét képezd Epités-organizaciés tervben
kell meghatarozni.

Az irodat legalabb az atadés-atvételi igazolas kiaddsanak napjat kdvetd 30 napig sziikséges
fenntartania. Az iroda kialakitisdnak, {izemeltetésének és felszdmolasdnak koltségei a
Vallalkoz6t terhelik.

Az iroda felszereltségének legalabb olyan szinvonalinak kell lennie, hogy abban:

« a Villalkozé erre kijelolt személyzetének munkéjahoz megfeleld munkakériilmények
alljanak rendelkezésre,

« a szerzddés szerinti kommunikacidhoz szilkséges alapinfrastruktura (telefon, fax,
szélessavi internet kapcsolat) rendelkezésre alljon

« a Villalkozd szerzddéses dokumentumai biztonsaggal tarolhatok legyenek, ez
biztonsagi zaras, tlizbiztos elhelyezést jelent

A tirgyaldsokra a Véllalkozénak megfeleld méretl butorozott helyiséget kell biztositania.

3.3 Felvonulasi teriilet

A Villalkozé a kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriiletet kdzteriilet, illetve maganteriilet
igénybevételével alakithat ki, annak minden jogi és pénziigyi kovetkezményével egylitt
(Ajanlatkérénél a kozteriilet-hasznélatbol eredden bevétel nem keletkezhet, ezen Gsszeggel
csokken a tAimogatds mértéke). A felvonulasi teriilet kialakitdsa a Mérndkkel és a kozteriilet-
foglalast jovéhagyo illetékes Polgdrmesteri Hivatallal, illetve az ¢érintett ingatlan
tulajdonosaval, vagy kezeldjével tortént elézetes egyeztetés utin lehetséges.



A Villalkozénak a felvonulési, ideiglenes anyagtarolasi (deponidk. stb. ) teriileteket a kiviteli
terv részét képezé Epitésszervezési terv részletes helyszinrajzidn kell bemutatnia. A
helyszinrajzon fel kell tiintetni minden ideiglenes épitményt (véllalkozé irodaja,
anyagdcpénlak gep- es anyagtarold. gyarté-, keverdtelep, raktarak, tarolok, adminisztrativ,
szocidlis és egészségiigyi létesitmények, laboratérium, stb.), a felvonuldsi utvonalat, valamint
az ideiglenes kézmficsatlakozasok pontjait. A felvonulési telepet Vallalkozénak koriil kell
keritenie, kapukkal és sorompokkal sziikség szerint el kell 1atnia, tovabba a teriilet 6rzésérdl is

gondoskodnia kell.

A felvonuldsi telep elékészitésénél, megvalGsitdsanal, lizemeltetése sordn és az elbontésanal a
természet-, krnyezet-, tiiz-, munka-, egészségvédelmi és egyéb eldirasokat szigortian be kell
tartani. A felvonulasi telep ideiglenes kdzmtellatasanak biztositisa — és az ezekhez szikséges
engedélyek €s hozzdjéruldsok beszerzése a Villalkozé feladata. Vallalkozénak gondoskodnia
kell tényleges fogyasztésanak meréserol.

A munkdlatok befejezése utin a felvonulési telepet Véllalkozdnak el kell bontania, a teriiletet
az eredeti allapotaban helyre kell llitania és a tulajdonosinak vagy kezel6jének hivatalosan 4t
kell adnia.

Az épitési teriilet hatardt meg kell jelolni és figyelmeztetd munka- és tlizvédelmi tablikat kell

kihelyezni. A gépek altal iddszakosan ezen taulnyuld veszélyességi Gvezetek hatarst arra az
iddszakra kiilon el kell hatdrolni és meg kell jelSlni.

3.4 Mindségbiztositis
Mindségiranyitdsi dokumentacid
A Vallalkozonak a szerz8dés teljesitését MinGségiranyitasi rendszerben kell végeznie.

Ha a Véllalkozé sajét, nemzeti rendszerben akkreditalt MSZ EN ISO 9001 szabvéany alapu,
vagy ezzel egyenériékli, eur6pai szabvanyon alapulé rendszer szerint mikodik, ennek
érvényes tanisitvanyat és a folyamatszabalyozas rendszerét bemutaté Un. minéségiranyitasi
fedlapot kell benytjtania a Mérnoknek a munkakezdést kivetd 28 napon beliil.

Ha ilyen rendszerrel (tanusitvdnnyal) nem rendelkezik, a szerz8dés hatalybalépést kovetden a
Villalkozénak el kell készitenie az ISO 10005:2005 szabvanyon alapulé Projekt
Mindségtervet. Ezt a Mérndk feliilvizsgilja, a Mérnok észrevételei alapjan azt esetleg
modositani, véglegesitenie kell. Ezt kdveten a Projekt Mindségterv a szerzédés része. a
Véllalkozénak munkdjdt ennek megfeleléen kell végeznie. amely miikddésének,
fenntartdsanak bizonyftékait a Mérn6k barmikor jogosult ellenérizni.

Mindségellenérzeés

A kivitelezés megkezdésének feltétele a Mémngk altal jévahagyott Mintavételi és Mindsitési
Terv (MMT) dokumentécié. A MMT-t a Villalkozénak a kivitelezési munksk megkezdése
elétt legaldbb 14 nappal kell benyiijtania a Mérndknek jovahagyés céljabol.

A Villalkozé ezt kovetben a munkdja mindségét a MMT alapjan végrehajtott
mindségellendrzési vizsgalati dokumenticiéval, valamint a beépitéste keriilé termékek esetén
a vonatkozo jogszabdlyi igazoldsokkal egyiitt tudja igazolni.

A minéséget igazolé dokumentumokat a Vallalkozénak naprakészen kell tartania, egy
példényt mindig a Vailalkoz6 irod4jiban, s kérésre a Mérndknek, miiszaki ellendmek azt be
kell mutatnia.

A MMT annak nyomon kdvethetd bemutatdsit szolgédlja, hogy a Villalkozé Altal maga
készitett munkék, miitargyak, épitményszerkezetek, vagy termékként beszerzett, de sajat



munkéval beépitésre keriil§ szerkezetek mindsége megfelel a megrendel6i kdvetelményekben
és az ezen alapuld Kiviteli tervben foglalt minéségi kovetelménycknek.

A MMT-nek tartalmaznia kell a létesitmények minden, termékkeént kozvetlenil be nem
épithet6 részét és minden épitési munkafazist, amelyhez a Vallalkozénak hozza kell rendelnie
a kovetkezd informécidkat:

® Sorszdm

o Epitési munkafizis, épitményrész megnevezése

o Eloirt min('i_ségi kdvetelmény

o Megengedett eltérés, osztalyba sorolasi hatrok

¢ Vizsgélat, mérés szabvanyanak, illetve médszer, eszk0z megnevezése
¢ Mintavételi gyakorisag

¢ Dokumentalas mddja

Ha olyan paraméter jellemz6t hatiroz meg, amely az épitménnyel kapcsolatos alapvetd
kritériumokat befolyasolhatja (4llékonysag, szilardsag, biztonsig, egészségvédelem, stb.)
akkor a vizsgélatot, mérést csak nemzeti rendszerben akkreditalt intézmény, laborat6rium
végezheti.

A benyujtésra keriild MMT része (melléklete) a Villalkozé sajat €s az akkreditalt intézmény
vizsgélokapacitdsanak bemutatasa és az akkreditacios tanlisitvany masolata.

A termékként beszerzésre és bedpitésre kerilld anyagok, szerelvények, berendezések stb.
megfeleléségét igazolni kell, az igazoldsokat a Gsszes beépitett tételre — legalibb egy
mésodpéldanyban - a Villalkozé helyszini iroddjiban is kell Orizni, létesitmények és a f6
munkak szerinti csoportositisban ‘tarolni, és a Mérndk kérésére barmikor bemutatni.

Jelen szerz6dés keretében végzett tervezési és kivitelezési munkdk esetében a Vallalkozd

koteles valamennyi vonatkozd, érvényes és hatdlyos magyar ¢s europai szabvanyt betartani.
Azoktdl vald eltérés csak kell6 indokoltsag esetén és a Mémdk elbzetes jovahagyasadval

lehetséges.

A Villalkozbé a kiviteli tervezés soran koteles meghatirozni az I. osztilya teljesitéshez
szilkséges anyagminfségi kovetelményeket. A kivitelezés sordn a Mémdk 4ltal jovahagyott
tervek mindségi eloirasait be kell tartani.

Az Ajanlatnak teljes koriien tartalmaznia kell a rendeltetésszerli hasznalathoz, lizemeltetéshez,
tokéletes miikddéshez szilkkséges valamennyi szerkezet, gépészeti és elektromos szerelés,
fliggesztd, tartd, tAmasztd és rogzitd szerkezetei, valamint a technologiai segédszerkezetek
koltségfedezetét, mely nem képezheti koltségvita targyat.

Az Ajénlati 4r Ssszegébe beletartozik minden allvany €s segédszerkezet a bontési, biztonsagi
és biztositasi aldtamasztasokkal egyiitt, minden egyes tételének tartalmaznia kell a szAllitasi és
elszallitasi kbltségfedezetet.

Az épitési munkak sordn csak kivalé mindségli (1. osztalyl) anyagok beépitése megengedett
és csak kivalé min6ségili (1. osztalyi) épitési munka soran.

A Villalkozé koteles a munkék eldirt mindségének biztositdsa érdekében gyértist ellenérzd
vizsgalatok elvégzésére felszereltség és személyzet szempontjdbol alkalmas akkreditalt
laboratériumot biztositani, illetve megbizni.



A Villalkoz6 koteles minden minéségi vizsgalatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a
Miszaki Eldirasok, szabvanyok v. Miiszaki Iranyelvek szerint az elkésziilt szerkezetek, illetve
elvégzett munka mindségének bizonyitisdra el kell végezni, fliggetleniil attél, hogy
laboratériuma milven felszereltségii.

A Villalkozdi laboratériumban, vagy harmadik jogi személy laboratériumiban a
Villalkozonak lehetdséget kell biztositani a Mémok, vagy képviseléje szaméra minden olyan
vizsgalat elvégzésére vagy elvégeztetésére, amely a mii megvalGsitdsaval kapcsolatos. A
vizsgalatokhoz sziikséges kiszolgilé személyzet rendelkezésre bocsatésa és azok koltsége a
Villalkozét terheli.

Mind a sajat maga altal elvégzett (akar munkahelyi, akér kézponti laboratériumban), mind a
kiils6 kozremiikddével elvégeztetett mindségi vizsgélatok koltségét a Villalkozénak kell
viselnie.

Az Ajénlatnak' tartalmaznia kell a munkavédelmi, tiizvédelmi és kornyezetvédelmi
kotelezettségek betartdsdnak és teljesiilésének valamennyi feltételét, azok koltségfedezetét.

3.5 Kornyezetvédelem
3.5.1 Altaldnos eldirdsok

A Villalkozénak a szerz6dés teljesitése soran ugy kell eljarni, hogy a kémyezetet a lehetd
legkisebb mértékben terhelje, veszélyeztesse. Ez a kévetelmény vonatkozik mind a
betervezésre €s beépitésre keriilé termékek és megoldasok kivalasztisara, mind a kivitelezés
¢€s a probak sordn alkalmazott eszkozokre, berendezésekre, madszerekre.

A Viéllalkozé koteles tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kornyezetét, valamint azokat a
teriileteket, amelycket az épités, illetve anyagszéllitis érint. Semmilyen kornyezetterhelés
‘merteke nem érheti el a magyar szabvanyokban és jogszabdlyokban megengedett
hatarértékeket.

A Villalkozénak hathatés médszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez vezeté kdzutakon
a sar-, vagy iszaplerakodds, egyéb szennyezddés elkeriilésére, amit a Ilétesitmények
megvalositdsdval Osszefliggésben haszndlt jarmivei vagy egyéb berendezései okoznak. A
Villalkozénak sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tivolitania és szallitania
minden, az épitési forgalom altal a kézutakra rarakddott sarat €s szennyezédést. Kiilon
6vintézkedeseket kell foganatositani a kdzteriiletek védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb
szennyezes megelézésére,

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi teritleten és egyéb épitéssel érintett teriiletrdl a felszini
vizeket megfeleld mddon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet, amennyiben annak
tartalma az eléirt hatérértékeket nem lépi til, a meglévd szennyvizcsatornaba kell vezetni,
Egyéb esetben azt az Osszetételének megfeleld szivargasmentes fogadotartilyokban kell
gytjteni, elszallitasarol, rtalmatlanitdsar6l a Vallalkozénak kel gondoskodnia.

Bérmilyen abbél fakadé kért, amely a sziikséges intézkedések elmulasztisabé] kovetkezik, a
Villalkozénak meg kell téritenie.

Vallalkoz6 csak kifogastalan allapoti, megfeleléen karbantartott és ellendrzott gépekkel
végezheti az ¢pitést. A gépek a vonatkozdé jogszabalyokban rdgzitett hatarérték alatti
szennyezGanyag kibocsatstiak lehetnek csak. A meghibdsodott, csOpdgd stb. gépek a
munkabol kivonanddk.

A Kivitelezésnél hasznélt vegyszereket, kendanyagokat, iizemanyagokat, stb. a vonatkozé
biztonsdgi eldirasoknak megfeleléen kell tirolni és hasznalni. Azokat jél lathatéan meg kell



jelslni, és az lizemeltetd hasonld anyagaitdl elkiilonitve kell tarolni, A maradék anyagokat
dssze kell gydjteni. és veszélyes anyagként kell kezelni.

A Villalkozonak a kivitelezést a komyezet veszélyeztetése nélkiil kell végeznie, be kell
tartania az egyes engedélyekben rigzitett kémyezetvédelmi eldirasokat.

Az épitési. kivitelezési munkalatok sordn figyelemmel kell lenni a kdvetkezOkre.
Az alkalmazott gépeekkel arra képesitéssel és/vagy engedéllyel rendelkez6 kezelé dolgozzon.

A kivitelezés (szallitds, rakodas, deponélds, stb...) soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet a levegd védelmérdl vonatkozd eléirdsait be kell tartani. Masodlagos diffiz
szennyezést megfeleld miiszaki beavatkozassal (pl: jéréut locsolasa) cstkkenteni kell.
Betartand6 tovébba a cségyarté vonatkozo eldirasa.

Az elbirtak be nem tartisa miatt keletkezett birmilyen kért a Vallalkozonak sajat koltségén a
jogszabdlyok keretei kozott a lehetd legrovidebb idén beliil el kell haritania, az erre
visszavezethetd kivetett birsdgokat meg kell fizetnie.

A Kkozteriileten végzett épitési munkaknal Villalkozé koteles biztositani a kommundlis
szolgaltatisok zavartalansigat, a tlzoltds, életmentés feltételeit, a hétkdznapi életvitel
folyamatossagat és biztonsédgat. Amennyiben az akadalyoztatas elkeriilhetetlen, legalabb egy
héttel a tervbe vett munkélatok megkezdése eldtt koteles kiértesiteni a Mérn6kot illetve az
érintetteket.

Az elbirtak be nem tartdsa miatt keletkezett esctleges karokkal €s az illetékes hatosagok
birsagolaséval kapcsolatos koltségek kizarélag a Vallalkozét terhelik.

'Minden olyan munkafolyamat megkezdése el6tt, mely varhatoéan kart okozhat a kéryezet
épiileteiben, épitményeiben (vibralds, szillitds, stb.) Vallalkozd kdteles a vérhaté
hatasteriiletet meghatirozni (szamitassal, kisérlettel vagy egyéb moédon). Amennyiben a
‘meghatérozott hatésteriileten belil meglévé épiiletek, épitmények vannak, ‘azok
dllagfelmérését Vallalkozénak el kell végezni és a munkék sordn keletkezett karokat az
érintett tulajdonosok részére meg kell téritenie. Az 4llagfelmérés elvégzését id6ben kell
elvégezni, illetve annak hidnya az iitemterv szerinti munkavégzést nem hétréltathatja.

Kiemelt jogszabalyok
e akomyezet védelmének altalinos szabalyairdl sz0l6 1995.évi LIILtv.
e avizgazdilkodasrdl sz616 1995, évi LVIL tv.
e az épitett kdmyezet alakitisarol és védelmerdl sz616 1997. évi LXXVIIL tv.

o 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalé vizilétesftmények védelmérdl

o az ¢épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl sz616
45/2004.(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet

e a vizszennyez$ anyagok kibocsétdsira vonatkozé hatdrért€kekrd] és alkalmazasuk
egyes szabalyairdl sz616 28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet

e a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VIL21.) Korményrendelet

e a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelmében sziikséges
hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendelet

e 98/2001.(VL.15.) Korményrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl



3.5.2 Zaj és rezgésvédelem

A Villalkozé kiteles a zaj-, és rezgésdartalmaktol az épités, felvonulds és szallitas altal érintett
teriiletek kornyezetében €10 lakossdgot €s épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és
rezgés mértéke a magyar jogszabalyokban (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet)
eldirt hatdrértékeket nem haladhatja meg.

A kornyezetet zavar6 zajkeltd épitési tevékenység ezért, havéria helyzetet kivéve, csak a
nappali (06-22 6ra) idészakban léhet végezni. A zajkelté tevékenység végzése sordn az
tidiilési szeonban az 1idiild Svezetre vonatkozo esetleges egyedi szabalyozasokra figyelmmel

kell lenni.

Az épitési (bontdsi) munkélatok csak akkor kezdheték meg, ha a kivitelezé(k) a -zajkeltd
épitési munkak végzése soran kibocsifott zajra vonatkozéan — a teriiletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag 4ltal kiadott zajkibocsatési hatérértékkel rendelkeznek, melyben
elbirt értékek megtartdsarol az épitési (bontdsi) munkélatok folyaméan gondoskodni kell.

3.5.3 Keletkezd hulladékok

A bontési anyagot és épitési hulladékokat az engedély és kiviteli tervekben meghatirozottak
szerint kell elhelyezni a vonatkoz6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési
és bontési hulladék kezelésének részletes szabalyairol eldirdsa szerint.

Rendkiviili esetben, lizemzavar elhdritdsa soran keletkezd olajos anyagokat &ssze kell
gyljteni, és veszélyes hulladékként kezelni.

A gépek, szallité jarmiivek karbantartisa a kivitelezd telephelyén torténhet, csak a vonatkozé
eléirasoknak megfelelé gépeket lehet hasznalni a kivitelezés soran.

A munkalatok sordn keletkez6 kommunalis hulladékok tekintetében be kell tartania
hulladékr6l sz6lé 2012, évi CLXXXV. tdrvény elbirasait, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatban pedig a 225/2015 (VIIL7) és a 246/2014. (IX.29) korményrendeletekben
foglaltakat.

Hullad¢kgazdalkodasi szempontok:

* A hulladék termelgje, tulajdonosa kételes a birtokéban 1évé, barmely tevékenységbdl
szarmaz6 hulladékokat kérnyezetszennyezést kizaré médon szelektiven gytijteni.

¢ A hasznosithaté hulladékok sem lerakéssal, sem egyéb modon nem 4rtalmatianithaték,
azok kezelési médjaként csak a hasznositds (jrafeldolgozés, visszanyerés, energetikai
hasznositas), illetve hasznositonak valé 4tadas fogadhato el.

e A hulladékok csak engedéllyel rendelkezé hulladékkezeldnek adhaté at.
* A keletkez6 hulladékokat hulladéklerakora kell szallitani.

¢ A miiszaki atadas(-ok) id8pontjaig keletkezé minden hulladékot az épitéssel érintett
teriiletrdl el kell széllitani. A felmeriild koltségek a Vallalkozot terhelik.

Levegd és zajvédelmi szempontbol:
o A létesités és lizemeltetés sordn mindennemii hulladék elégetése tilos.
* A létesités soran a porképzodést a lehet legkisebbre kell csékkenteni.,

e A burkolt utfelilleteket rendszeresen takaritani kell a felhordott szennyezédéstSl (pl.
sar) a masodlagos porszennyezés megel6zése érdekében.

o A létesités és lizemeltetés ideje alatt minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a
porterhelés csdkkentésére (pl. locsolds, napi takaritds-sepregetés, elére megtervezett,
szervezett munka- és gépjarmi koordinalas).



3.5.4 Vizvédelem

Tilos a felszim vizbe barmilyen halmazéllapoti, hulladékot vagy vizszennyezést okozd
terméket bevezetni, illetve juttatni.

A munkdk soran sziikségessé valo munkadrok, munkag6dor viztelenitésebol keletkezd vizek
elvezetése, csatornaba juttatisa, kornyezetet nem szennyez$ elhelyezése, a .Vaéllalkozb
feladata és koltsége. Az elvezetéssel kapcsolatos engedélyek, hozzajarulasok beszerzése és
annak koltsége szintén a Véllalkozo feladata.

A mederkotrasi munkdk sordn az él6vizbe visszvezetett zagyvizre vontakozé mindségi
hatarértékeket az engedélyezé hatésdg rogziti a vizjogi létesitési engedélyben, melyek
betartdsa és az esetlegesen kapcsolédé monitoring tevékenység végzése Villalkozé feladata
és koltsége. '

Havéria helyzet esetén, ha a komyezet szennyezésének veszélye vagy a szennyezés fennall,
haladéktalanul intézkedni kell a vészhelyzet, illetve a szennyezés megsziintetésére, ¢s
egyidejilleg értesiteni kell a teriiletileg illetékes Természetvédelmi, Kormyezetvédelmi
Feliigyeloséget, a vizfolyds, vagy all6 viz kezeljét, valmaint a Fejér Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosdgot.

3.5.5 Kulturilis 6rokségvédelem
A tervezési és az azt kovetd épitési munkdk sordn a foldmunkaval jaré fejlesztést a
nyilvantartott régészeti lel6helyeken lehetdség szerint el kell keriilni.

A régeszeti feltarasok tekintetében hat6sagi eljarasra 1j nyomvonal létesitése, illetve
anyagnyer6hely biztositasa esetén keriil sor, ez esetben szakhatbsagként az illetékes Jarési
Hivatal 6rokségvédelmi hataskorrel rendelkezd szervezet jar el.

A kivitelezési foldmunkik megkezdése elétt régészeti megeldz0 €s mentd feltarast kell
végeztetni, vagy a kivitelezéskor régészeti szakfeliigyelet kell biztositani a kulturélis drokség
védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény vonatkozo elbirasainak betartasaval.

A Villalkozo altal készitendd elbzetes régészeti dokumentdcio alapjan kell megallapitani
kitelezettségeket, vagy ellenkezéleg a régészeti hatdsdg illetékességének hidnyat. A
Vallalkozénak ennek megfelelden kell eljarnia és a tervezési folyamatban beiitemeznie és
elkészit(t)e(t)nie a szilkséges szakhatoségi dokumentumokat €s beszereznie az engedelyeket.

Amennyiben a foldmunkék soran régészeti megfigyelés kerlil eldirdsra, ezt a Vallalkozénak,
ugyancsak a normal tervezési iitemezésben el kell végeztetnie (ennek koltsége az egybsszegli
ar része).

A leletmentéshez sziikséges munkateriiletet a Vallalkozé koteles biztositani. A Vallalkoz6
abban az esetben lehet jogosult a FIDIC ASZF 20.1. szerint kivetelés benyijtésira a
Megrendelé felé, amennyiben a leletmenté feltirdsként meghatirozasra kerill régészeti
munka teljesitésére elbirt (elézetesen egyeztetett, dsatasi naploba rogzitett) hatéridd tobb mint
30 nappal elhuzddik elére nem lathaté koriilmények illetve az elGiranyzottnal nagyobb
kiterjedési feltarasi kotelezettség felmeriilése miatt.

A kivitelezés idOtartama alatt a szilkségessé valé régészeti szakfelligyeletet azonban a
véllalkoz6 kételes elvégeztetni.

Vallalkozé koltsége: ERD elkészitése, prébafeltaras (ERD-hez sziikséges lehet), esetleges
megel6z6 feltirashoz teriilet biztositasa, régészeti szakfeliigyelet biztositasa,

Megrendeld koltsége: esetleges megeldzo, illetve leletment$ feltaras koltsége, régészeti
szakért® beszerzése.



3.5.6 A termofold védelme

Mezbgazdaségi miivelési teriilet igénybevételére a projekt sorin nem keriil sor.

357 Novényzet

A zagytérépités, zagyelhelyezés tervezett épitési teriiletén a munkat akadélyozé névényzet
(fak, tuskok, stb.:..) eltdvolitisa, a sziikséges miiszaki tervek elkészitése és a vizjogi és
kornyezethasznalati engedélyek beszerzése a Vallalkozé feladata, olyan teriiletnagysagban,
ahogyan az épitési munka, majd a zagyelhelyezés biztonsagos végzése ezt igényli. A kivagott
fa, tuské €s egyéb ndvényzet elszillitisa, megsemmisitése, vagy hasznositisa szintén a
Villalkozo feladata azok koltségeivel egyiitt.

3.6 Munka- és egészségvédelem

Az egeszséges és biztonsigos munkavégzés feltételeinek biztositisa a Villalkozo feladata és
felelossége.

A Villalkozonak a szerz6dés végrehajtisa sordn mind a tervezés mind az épités soran be kell
tartania “az €pitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekr6l” sz616 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletben
foglalt minimélis munkavédelmi kovetelményeket. '

A Villalkozo feladata a kivitelezési munkdk sordn a vonatkozoé munkavédelmi el6irdsok,
egészséges munkavégzés feltételeinek mindenkori biztositasa, a Véllalkozoé feladata tovabbi a
vonatkozd tlizvédelmi eldirdsok betartdsa, amely elbirasokat kiviteli tervekben kell
meghataroznia. A vonatkozé eldirdsok megszegésével okozott kir és a fizetendd birsig teljes
mért€kben a Villalkozé felelGssége.

Meér a tervezés szakaszéban ki kell jeldlnie és a Munkakezdé jelentésben a Megrendelének be
kell jelentenie 2 Munkavédelmi Koordinatorat, aki a kivitelezés soran is kézremiiksdik.

A kiviteli tervdokumenticié minden szakigi fejezetének tartalmaznia kell egy
Biztonsagtechnikai és egészségvédelmi tervfejezetet, aminek tébbek kozott az adott munkdk
vonatkozé veszélyforrasait és az elleniik foganatositott vallalkoz6i intézkedéseket részletesen
tartalmazniuk kell. A Véllalkozé feladata az épitési szerkezetegyeztetési, épitéstechnologiai,
vizgépészeti, épiiletgépészeti munkabiztonsigi és tlizvédelmi sajatos kivitelezdi igényeket
tisztazni.

Munkavédelmi oktatés

A kivitelezés megkezdésének feltétele a Vallalkozd személyzetének é&s alvallalkozdinak
munkavédelmi oktatisa, amit a megfelel6 formanyomtatvinyon igazolnia kell. A
Viéllalkozénak a munkavédelmi tervben foglalt esetekben és rendszerességgel a
munkavédelmi eligazitdsokat és oktatist meg kell ismételnie. A Véllalkozénak gondoskodnia
kell arrél, hogy alvéllalkozéi iranyaban véllalt kotelezettségei tovabbadasra keriiljenek, azok
betartaséért felelds. fgy meg kell gyéz6djon arrol, hogy alvallalkozdi betartjak és alkalmazzak
a munka- és egészségvédelmi eldirasokat, a személyi védBeszkdzbket viselik, oktatdsban
részesiiltek.

A Villalkozéonak a kezeld személyzetet is ki kell oktatnia minden munka- é&s
egészségvédelemmel Ssszefliggd feladatra.

Balesetek és rendkiviili eseménvek jelentése

A szokasos havi el6rehaladési jelentéseken kiviil a Véllalkoz6 azonnal és irdsban kell, hogy
jelentse a Mérndknek és a hazai el8irdsoknak megfeleléen az Osszes érintett szervnek a
munkahelyen tértént minden balesetnek, vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akar




befolyasoljdk a munka elérehaladdsat, akir nem. Szintén jelenieni koteles mindazon
intézkedéseket, amelyeket az igyben tett.

Személyi védoeszk&zok

A Villalkozénak a munkavallalét a munkavédelmi tervben foglaltak szerint egyéni
védéeszkdzokkel kell ellatnia, azok hasznélatirél a munkavédelmi oktatas keretében ki kell
képeznie. Az egyéni védGeszkozok kovetelményeirl a vonatkozo 18/2008.(X11.3.) SZMM
rendeletben foglaltakat be kell tartani. Véilalkozonak az alkalmazott személyi védbeszkdzok
megfeleldség-igazolasat a munkahelyen kell tartania és Mérndk kérésére bemutatnia.

Vonatkozd fontosabb elbirasok
o amunkavédelemrol sz6l6 1993. évi XCIIL. tv.,

o az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi kérdésekrdl és a Nemzetkozi
Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakén elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetésérdl szold 2000, évi LXXX. Térvény,

e 18/2008. (XIL3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkszok kovetelményeirdl és
megfeleloségének tantsitasardl,

e 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megval6sitando minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

e 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok €s haszndlatuk biztonsagi és
egészségligyi kvetelményeinek minimélis szintjérol,

e MI 04-906-86 Munkavédelem Miiszaki Irdnyelv: az épit€si tervek munkavédelmi
fejezeteinek tartalmi kovetelményeirél '

s 161/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
e 24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

A villamos légvezetékek kérnyezetében végzett munkavégzésnel a 2/2013. (1. 22.) NGM

rendelet (a villamosmiivek, valamint a termeléi, magén- és kozvetlen vezetékek biztonsagi
Svezetérdl) szerinti elirasokat kell betartani.

3.7 Tiizvédelem

A Vallalkozé a tervezés soran kdteles a tlizvédelemre és a robbanésveszélyes komyezetre
vonatkozo tervezési el6irdsokat, illetve a kivitelezés sordn a szakmai szabélyokat betartani.

A kivitelezés sordn felel a kivitelezésre vonatkozé munkavédelmi, tiiz- és balesetmegel6zési
elbirasok betartasaért, a sziikséges tlizoltd eszkozdk helyszinen tartasaért.

A Véllalkozé koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgdldé -
jogszabdlyban, szabvanyban, hatdsdgi hatdrozatban elSirt — tlzvédelmi berendezéseket,
késziilékeket, felszereléseket, technikai eszkozoket allandoan tizemképes allapotban tartani,
idészaki ellendrzéstikrdl, valamint az oltoviz és egyéb oltdanyagok biztositasarol
gondoskodni.

A Vallalkozé személyzetét, alvallalkozéit a munkavédelmi oktatdshoz hasonléd szabalyok
szerint tlizvédelmi oktatasban kell részesitse, amely megtorténtének a megfeleld
formanyomtatvanyon valé igazolasa a kivitelezés megkezdésének feltétele.



3.8 Robbandéanyagok bejelentése

A Villalkoz6 szerzbdéses kotelezettsége a létesitmény f8ldmunkdinak 16szementesitése. erre
jogosult szakcég bevondsival. A szakvélemény megjelsli a l8szerek eldfordulasanak
valdszinlsitheto helyét, méretét.

A Vaillalkozé az €pités sordn a l&szermentesitési szakvelemenyben foglalt kock4zatnak
megfeleléen koteles a sziikséges munkabiztonsagi és 6vintézkedéseket megtenni. Ha a
f8ldmunkék soran robbandtestet vagy annak tlind tirgyat talal, illetve ilyen targy hollétérdl
tudomést szerez, akkor kiteles az épitési munkat haladéktalanul felfiiggeszteni és bejelentést
tenni a helyi rendéri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatdsarél szolé 142/1999.
(IX. 8.) Korm. rendelet elSirdsainak megfeleloen és koteles az elrendelt intézkedést megtenni
illetve annak végrehajtasiban kozremiikdni.

A talalt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tiizszerészeti feladatok ellatasénak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tiizszerészeti feladatok
ellatasan feliil a katonai tlzszerész szervezet a Viéllalkozé irasbeli megrendelésre, és téritése
ellenében elvégezheti olyan teriilet, objektum tlzszerészeti atvizsgélasat, amely a Vallalkozé
feltételezése szerint robbanétestet tartalmaz.

Adott helyzetrél a Mérn6két is egyidejlileg tajékoztatni kell.is

3.9 Teriiletszerzés, szblgalom alapitas

A tervezett projektfejlesztés a Magyar Allam tulajdondban, a KDTVIZIG, valamint a
Velencei-t6 komyéki Onkorményzatok kezelésében 1évo teriileten valésul meg, igy
teriieltszerzés, szolgalom alapitas a projekt sordn nem valosul meg.

3.10 Informécids tablik

A Villalkozonak minden épitési helyszin mentén legaldbb egy db, a létesitmény
megvalositasat jelzd, ideiglenes tablat kell elhelyeznie a Mémokkel leegyeztetett kivitelben,

A tablat a kivitelezés teljes idotartama alatt megfelels allapotban kell tartani és a munkak
befejezését kdvetd 2 honap utén elbontani.

Az informaciés tdblin az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezets
szakmagyakorlasi  jogosultsag részletes szabdlyairol sz6l6  266/2013  (VILI1.)
kormanyrendelet szerint, magyar nyelven kell feltiintetni még:

o az épittetd, a felelés miiszaki vezetd és az épitési miiszaki ellendr nevét,

* az épilés targyat, az épités kezdési és varhatd befejezési iddpontiat,

* az épitési-szerelési munka és a Vailalkoz6 szervezet megnevezését.
A kiegészit$ tajekoztatas érdekében Véllalkozé azokon a helyeken, ahol a fennallé forgalmi
rendet jelentds mértékben atszervezi az €pités ideje alatt (pl.: utlezarasok, egyirdnyusitésok,
stb.) kételes kiilon tdjékoztatd tablit késziteni a megvaltozott forgalmi rendrl a lakossag

tajékoztatasara.” A tablak beszerzésével, elhelyezésével és megfeleld allapotban tartiséval
kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkoz6t terheli.

3.11 Feleldségbiztositas

Vallalkozo kdteles — leghkésobb a szerz6déskotés idopontjara — feleldsségbiztositisi szerzodést
kotni vagy meglévd feleldsségbiztositisat bemutatni az el6irt mértékii és terjedelmii
felelGsségbiztositasra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § szerint.



3.12 Irasos jelentések

A Villalkozénak munkija sorin a Szerzédéses Feltételek vonatkozd eléirdsai szerint szerint
frasos elérehaladési jelentéseket kell készitenie. Ezek a kovetkezOk:

o Munkakezdd,

e Havi elérehaladasi '
e Probaiizemet lezard, értékeld jelentés
s A Teljesités 1gazolés kiadasahoz kapcsolodd Zar6jelentés

Az AjanlattevOk Ajanlatuk részeként elézetes pénziigyi és miszaki litemtervet allitanak 6ssze

a munkak elvégzésére.

Véllalkozé a Szerzédéses Feltételekben szabdlyozottak szerint koteles tevékenységeire
vonatkozdéan megfelelé részletességli megvalositasi iitemtervet késziteni a f6bb. Mérnok altal
meghatdrozott pénziigyi és miiszaki jellemzd mennyiségek feltintetésével, és azt a
Szerz8désben szabalyozottak szerint idokozonként aktualizalni.
A Vallalkozé az elérehaladasi jelentéseken kiviil a Megrendel kiilén kérésére, 7 napon beliil,
rendkiviili jelentést vagy beszdmolét koteles elkészitent, amelynek tartalmat, kvetelményeit
a Megrendeld hatarozza meg.
Az el6rehaladasi jelentések minimalis tartalma a Szerzddéses Feltételekben foglaltakon kiviil,

illetve ahhoz illesztve:
[ Jelentés - | Tartalmi kvetelmények - : Tervezet
= - leaddsdnak
SEe he. . nppelEhe TR i | __hatdrnapja
L. tipus 1.A Megrendeldi Kovetelmények attekintése hibik, | A szerzddés
Munkakezd& hidnyossagok tekintetében hatalybalépésétol
jelentés 2.A Villalkoz6 kulcsszemélyzetének adatai szamitott 30. nap
3.Projekt Minbségterv  (utébbi amennyiben a
Viéllalkozé nem tan(sftott mindségiranyitasi
rendszerben miikadik)
4.Uzemeld 1étesitmények esetén az épitést korlatozo,
szabalyozé tényezok listaja -
5.Utemterv
6.Fizetési Utemterv
7.El6rehaladési indikéator-tabla testreszabésa
8.Kockazatok ismertetése és kezelése (a munka
szerzdbdés - szerinti megvaldsitasat veszélyeztetd
tényezok feltirisa és az ezek kivédésére
foganatositandé Vallalkozéi intézkedések)
II. tipus 1.Elérehaladas az indikator-tabla alapjan Havonként, a
Havi el6rehaladasi| 2 Valtozésok az Utemtervben és a Fizetési targyhonap utolséd
jelentés Utemtervben napjat kévetd 8
3.Modositisok a szerzbdés szerinti miiszaki |Dapon belill.
tartalomban
4 Benyujtott valtoztatasok
5.Kovetelések
IIL. tipus 1A hatdsagi engedélyben szerepld |A  probaiizem
Prébaiizemet lezar6| kdvetelményeknek valo megfelelés igazoldsa befejezését
jelentés 2.A szerzOdés szerinti teljesitmény |kdvetd 14 napon
kévetelményeknek vald megfelelés igazoldsa beliil




-o=+ Tartalmi kévetelmények -+ - ! 2 Tervezet -

: LR b r oy St & w1 Jeaddsdmak
= g R o e = T “}:’f & e e o L ! hatémapja oy
IV. tipus 1. A jotallasi idoszak alatt bekdvetkezd hibdk és| A Teljesités
Zardjelentés kijavitasukrdl kiadott igazolds (Mérnok) Igazolas

2. Uzemeltetd konformitds nyilatkozata az|igényléséhez
elkésziilt mli rendszerébe valé illeszkedésérdl
3. Villalkozo nyilatkozatai:

v Teljességi a szerzbdés teljesitésérdl

= Szavatossagi &s '

*  Qarancidk

A jelentésck magyar nyelven a Szerzidéses Feltételek dokumentdlds szabalyai szerinti
formatumban kell elkésziteni. A jelentéseket a fent jelzett hataridében a Vallalkozénak e-
mailben €s 2 pld nyomtatasban dokumentéltan kell atadnia a Mérnéknek.

A véglegesitett jelentésbdl amit a Vaéllalkozénak a Mémék észrevételeit kovetd 3
munkanapon beliil kell elkésziteni, 1 elektronikus és'2 nyomtatott példanyt kell a Mémdoknek

atadnia.

3.13 A tervezés

'A vonatkozd szerzédéses feltételeket az ,,Altalanos Feltételek™ 5. cikkelye és a , Kiilonds
Feltételek” tartalmazza.

3.13.1 Villalkozé iltal elvégzendé tervezési munka, elkészitendé tervek és dokumenticidk

A Villalkozd éltalanossagban koteles az ajinlati dokumentdcionak megfeleléen minden olyan
tervezési munka és ezzel 8sszefliggd feladat elvégzésére, amely a vizjogi létesitési engedély,
valamint a kivitelezéshez, a szerzd¢és teljesitéséhez sziikséges.

Az engedélyeztetési eljarasokkal kapcsolatos minden feladat a véllalkoz6é, és az Gsszes azzal
kapcsolatos kockdzat is 6t terheli. Kivételt képez ez aldl az alabbi helyezet:

Amennyiben valamely hat6sagi eljaras a Vallalkozonak fel nem réhaté okbdl a torvényes
eljardsi hataridot meghaladéan vagy a torvényes hatarid6n belill, de valamely esemény,
koriilmény miatt, amely az iigyintézési hataridébe nem tartozik bele, elhtizédik, abban az
esetben az elhizédis idejével a Vallalkozd teljesitési hatérideje meghosszabbodik. A
Vallalkozénak a Megrendelét irdsban haladéktalanul értesitenie kell a hatésagi eljaras
esetleges, neki fel nem rohaté elhiz6dasarol. /Az 4 modosult teljesitési hataridé kotbérterhes
hataridé/.

Az aldbbi tervezési munkédk elvégzése és tervdokumenticiok elkészitése — relevanciatol
fiiggoen - kiemelt kovetelmény:

Tervezési elévizsgalatok és mérések:
*  Geodéziai felmérés

¢ Talajmechanikai vizsgalat
s Allapotfelvételi dokumentaci6

Engedélvezési és kiviteli dokumenticidk:

¢ Elbzetes régészeti vizsgalat
e FElozetes Vizsgalati Dokumentacié és Natura 2000 hatdsbecslés,
¢ Komyezeti hatdstanulmany




o Lészermentesitési szakvélemény

o Vizjogi létesitési engedélyezési tervek

o Kivitelezési dokumentacidk

» Minden egyéb olvan terv, mely szikséges a szerz6désszer( teljesitéshez (mindségbiztositasi
terv, organizaci6s terv, fakivagasi terv, forgalomszabalyozasi terv, ducoldsi terv, viztelenités
terve, munkavédelmi, tlizvédelmi. Biztonsagi- és egészségvédelmi terv, banyahat6sagi tervek
stb.)

Engedely ek:
s Orokségvedelmi hatérozat
¢ FElbzetes Vizsgélati Dokumentaciét lezdré hatérozat, sziiksége esetén kornyzetvédelmi
engedeély
e Vizjogi létesitési engedélyek
¢ Foldbivatali engedélyek
¢ Kozmii- és kozitkezeldi hozzajarulasok
o Koziti csatlakozasok kiépitése, atépitése (zagytér és iizemi kikdtd megkozelitéséhez)
e Nemzeti Kozlekedési Hatdsag vizimunka-végzés engedélye (1szo kotrogépek esetében)

Atadas-gtvételhez sziikséges dokumentécidk
o Megvaldsulas: dokumentéaciok
o Miiszaki atadas-atvételi eljaras(ok) dokumentacidja
s Megfeleléségi tandsitvanyok és teherbird épitett szerkezetek EUROCODE szamitasai
o Uzemeltetés: engedély kérelem dokumentécidja lizemeltetési szabalyzattal

Példényszamok

A Mémdknek Aattekintésre benytjtott tervet 1 pld-ban elektronikusan és 3 pld-ban
nyomtatisban kell benydjtani a Szerzédés Feltételei vonatkozd részeinek kdvetelményei
szerint.

A jévahagyott tervet és dokumentumot a Vallalkozé 4 pld-ban elektronikusan és 5 pld-ban
nyomtatisban széllitja. Ezen feliilick az engedélyeztetésekhez szikséges példanyszimok,
melyet szintén a Véllalkozo biztosit.

A killonbdzd tervfazisokhoz tartozd tervlapbkat AutoCAD vagy azzal teljes mértékben
kompatibilis programmal kell elkésziteni, és szerkeszthetd formaban (dwg kiterjesztéssel),
valamint pdf formatumban is 4t kell adni a Megrendeldnek.

3.13.1.1 Tervezési eldvizsgdlatok és mérések

A Villalkozé feladata minden olyan mérés, vizsgalat és szémitds elvégzése, amely a
tervezéshez és az épitéshez szilkséges. Ebbe a korbe tartozik elsdsorban a tervezési teriilet
részletes geodéziai felmérése, hivatalos digitdlis alaptérképre, a tervezéshez-épitéshez
sziikséges részletességil talajmechanikai vizsgalat, talaj- illetve talajvizvizsgalatok.

Misodsorban ide tartoznak azok a kiegészitd geodéziai, szildrdsagi €s minden egyéb vizsgalat
és mérés, amelyek sziikségessége a tervezési munka sordn keletkezett, vagy a kivitelezés
megkezdéséhez, folytatasahoz barmilyen okbol szilkseges.

Hasonléan a min6ségellendrzéshez, az olyan vizsgalatokat, amelyek a létesitmények
biztonsagéval, szilardségdval, allékonységival Osszefliggé paramétert szolgaltatnak, vagy
mindsitést alapoznak meg, csak akkreditdciéval rendelkezd intézmény, labor végezhet.



Minden olyan tervezési vizsgalatot, mérést, szamitast, amelyre létezik miiszaki szabvany,
‘elBirds vagy jogszabély a Szerzddés Altaldnos és Kiilonds Feltételek vonatkozé részei,
valamint a Megrendeléi kovetelményekben meghatdrozott prioritds alapjan kivélasztott
muszaki elSirds szerint kell elvégezni. A kiviteli terveket csak részletes talajmechanikai
szakvélemény alapjdn szabad elkésziteni.

A meglévd dllapot megismerésére részletes geodéziai felmérést kell késziteni. Ennek ki kell
terjednie a meglévé, megmaradd vagy felujitasra keriilé miitirgyakon, létesitményen kiviil az
elbontdsra kerlild miitirgyakra, létesitményekre illetve a tervezéssel érintett teriilet
terepadatainak és a terepen 1év6 miitirgyaknak, Iétesitményeknek a felmérésére.

A Vallalkozd feladata a kivitelezési munkak megkezdését megeldzéen a munkateriiletet és
annak részleteit (felvonuldsi-, és szallitdsi WUtvonalak) tartalmazé digitalis fényképes
dokumentacio elkészitése, rendszerezett és azonositott tartalomjegyzékkel, konszignacidval 2
pld-ban DVD-n. -

3.13.1.2 Engedélyezési és kiviteli tervek

Engedélyezési terv

A Vallalkoz6 feladata az épitéshez, létesitéshez szitkséges mindennemt engedélyezési terv
elkészitése, kérelem, dokumenticié Osszedllitisa, benyiijtasa és a létesitést jovahagyé
hatdsagok jogerds engedélyeinek beszerzése.

Azokra a létesitményekre, amelyekre vonatkozoan a vizgazdilkodési hatésagi jogkor
gyakorlasardl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti jogerds és végrehajthat6 vizjogi
Iétesitési enged€lyt kell beszerezni a Viéllalkozé feladata a vizjogi létesitési engedélyezési
tervdokumentdcié elkészitése és a vizjogi létesitési engedély beszerzése, a Megrendeld
kovetelmenyei alapjan, a vizjogi engedélyezési eljardshoz szitkséges kérelemrdl és
mellékleteird] sz616 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet cldirdsai szerint.

A partvédémiivek tervezéshez figyelembe kell venni a vizek hasznositisat, védelmét és
kértételeinek elhdritisat szolgdlé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé miiszaki
szabalyokrol szolé 30/2008. (XII. 31.)) KvVM rendeletben meghatirozott miiszaki

paramétereket is.

Az elbzetes régészeti dokumenticié (ERD) elkészitése tgyszintén a kivitelezd vallalkozé
feladatat képezi.Osszealllitasandl figyelembe kell venni a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletet
a régészeti 6rokség €s a milemléki érték védelmével kapesolatos szabalyokr6l.

A Villalkozo6 altal készitett tervek engedélyezési eljarasai soran felmeriilé dijak, illetékek, stb
a Villalkozé koltsége. Ehhez kapcsoloddan a keletkezd épitési és bontdsi hulladékokkal
kapcsolatosan a Véllalkozénak a 45/2004 (VIL.26) BM-KvVM egy. rendeletben az Epittetdre
eloirt kotelezettségeket maradéktalanul teljesitenie kell.

A Megbizé éltal dsszehivott Tervbirdlé Bizottsig és a Mémék 4ltal jovéhagyott engedélyes
tervdokumentacié nydjthaté be az illetékes hatosaghoz engedélyeztetés céljabol.

Kormyezetvédelmi engedélyek
A Vallalkoz¢ felel0ssége, hogy a projekt alapdokumentaciéi és alapdokumentumai alapjan a

Megrendeloi koévetelményeknek megfeleld miiszaki megolddsokat megtervezze és a
megvalositashoz szitkséges jogerSs és végrehajthaté épitési, vizjogi létesitési és egyéb
hatésagi engedélyek megszerzése sorin a kémyezet- és természetvédelmi hatdsig



szakhatdsagi hozzajarulasdhoz, az 4ltala lefolytatott engedélyezési eljardsokhoz sziikséges
terveket és dokumentaciokat elkészitse, hozzajarulasukat megszerezze.

A kérnyezet- és természetvédelmi hatosagok feltételei és eldirdsai a Villalkozéra nézve
kételezettséget jelentenek mind a tervezés mind a kivitelezés soran. Ld. a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelectet a kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes koOrnyezethasznélati
engedélyezési eljarasrol.

Kivitelezési dokumentaci6

A Kkivitelezést megelézéen a Véllalkozé miiszaki megvaldsitasi tervdokumentaciot (kiviteli
dokumentéci6t) koteles késziteni az - épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szdlo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben meghatérozottak szerint. A kiviteli dokumentdcio tartalma nem
térhet el a joger6s és végrehajthaté épitési (1étesitési) engedélyben, a vizjogi létesitési
engedélyben és a hozzé tartozd. jovahagyott és engedélyezési zaradékkal ellatott tervekben
foglaltaktol és a terveknek meg kell felelniiik a Szerz6déses Megdllapodas részét kepezd
valamennyi dokumentumban meghatirozott kovetelménynek is. Ennek betartdséért a
Vallalkoz6 felel.

A kiviteli (mliszaki megvalositasi, épitési) terv olyan terviratok és tervrajzok Osszessége,
amely minden, a megvalésitishoz sziikséges és elégséges kdzvetlen informaciot, utasitast
tartalmaz, tovdbba tanusitja a vizjogi létesitési engedélyben (és vizjogi létesitési
engedélyezési tervben), a Szerz8déses Megallapoddsban és annak részét képezd
dokumentumokban részletezett kovetelmények teljesitését és ennek figyelembevételével a
létesitmény egyértelmilen megépithet$ és izembe helyezhetd.

A kiviteli tervnek minden olyan részletet, méretet, adatot és anyagmindséget stb. tartalmaznia
kell, amelyek alapjan a munka- és anyagmennyiségek egyértelmilen meghatdrozhatdk é&s.
amelyek alapjan a kivitelezd szervezet a létesitményt meg tudja épiteni és a Mémdk
meggy6zddhet arrél, hogy az adott 1étesitmény a Miiszaki El6irdsokkal dsszhangban, annak
megfeleléen fog megépiilni. Az érvényben 1évé Szabvanyok ¢s Miiszaki elSirasok
alkalmazasa a tervezés és kivitelezés soran kotelezd. '

A tervlapokon nem szerepld, a kivitelezésre vonatkozo utasitdsokat, a munka- és tlizvédelmi
elbirasokat a tervekhez tartozo iratanyagokban, a miiszaki leirasokban, konszignaciokban kell
ismertetni, a miik3dtetéssel kapcsolatos tudnivalékkal egytitt.

A részletterveket a Mémok ellendrzi és hagyja jova a Szerz6désben foglalt hatdrid6kén beliil.
A részletterveket illetéen a Mémék egyeztet a Megbizoval és a Uzemeltetével. A Mémok
nem hagy j6va olyan tervet, mely ellen a Megbizé kifogast emelt. A Villalkozé koteles a
terveket a Mémdk utasitésa alapjan médositani, amennyiben erre szilkség van. A moédositott
tervek szintén egyeztetésre keriilnek.

A Megbizd altal Osszchivott Tervbirdlé Bizottsig és Mémok altal jévahagyott
tervdokumentacio alapjan végezheti a kivitelezést az épitcsi vallalkozd. Kizardlag az ily
moédon j6vdhagyott dokumentdcié lehet a Munkdk megvaldsitdsat szolgald épitési
tervdokuinentacid.

Egyéb tervek

A Villalkozé tartozik azokat a kiegészitd rajzokat, szamitdsokat elkésziteni, amelyeket a
Mémdk elrendelt, és amelyek a megépitendé létesitmény szakszerlh ¢€s elbirt mindségii
megval6sitdsahoz szikségesek.

Tovabba a Vallalkozénak kdtelessége mindennemii ,.egyéb” engedélyek beszerzése, ezzel
kapcsolatos egyeztetések lefolytatasa.

Minden {izemeltetéssel kapcsolatos eredeti dokumentumnak magyar nyelviinek kell lennie,



vagy szakmailag lektoralt forditassal kell rendelkeznie.

Avéglegesitett Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyveket az Aatadas-dtvételi 1gazolas
kiadasanak igényléséhez kell a Villalkozénak benyijtani 1-1 elektronikus adathordozém,
illetve 3 pld-ban nyomtatdsban.

A jévahagyott tervbOl a jovdhagyast kovetéen a Vallalkozd 3 pld-t nyomtatisban 4tad a
Mérmndk részére. - '
Megvalgsulasi terv

Az épitési munkalatok egyes szakaszainak befejezésekor a Vallalkozénak a Szerzddésben
foglalt mddon & mennyiségben el kell készitenie az 4ltala épitett létesitmények
megval6sulasi tervét. A megvalésulési terveknek valamennyi részletet tartalmaznia kell oly
mddon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés utin bemérték.

Az Atadés — atvételi Igazolas addig nem adhat6 ki, amig a Megval6sulasi terveket a Mémék
Jjova nem hagyja. -

Az épitési munkalatok befejezésekor a fentieken tilmenden Villalkozdénak el kell készitenie a
tenyleges megvalosult létesitmények, épitmények megvaldsulasi térképét a foldhivatali
ingatlan — nyilvantartasba torténé bejegyzéshez a Foldmérés és térképészeti tevékenységrol
szolo 2012. ¢évi XLV tdrvény és végrehajtasardl szol6 rendeletei eldirasainak megfelelen.
Vallalkozonak a térkép elkészitése sorin egyeztetnie kell az illetékes Foldhivatallal a
terképpel szemben elvart tartalmi és formai kovetelmények, valamint a sziikséges
példanyszam vonatkozaséban.

Az elkésziilt nyomvonalas Iétesitményeket eltakarasukat megel6zéen geodéziailag be kell
mérni helyszinrajzi és magassigi értelemben is. A megvalosult kozmiiveket egy olyan
alaptérképen kell abrazolni, mely tartalmazza a kivitelezési munkdk eldtti felszini
létesitményeket is és amely a Szerz6d6 Hatosdg és az Uzemeltetd sajat Nyilvantartasi
rendszerchez illesztheto.

Vallalkozénak a megvalosulasi terveket €s beméréseket digitalis formaban is szolgaltatnia
kell a Megbizo és az Uzemeltetd fels.

Egyebek

Az engedélyezési terv és a kaviteli tervek késziilhetnek olyan szakaszonként, amely szakasz
megepitése esetén az Ondlldan iizembe helyezhetd és miikodtethetd, valamint azt az
engedélyezd hatosig elfogadja.

A tulajdonjog rendezése és megszerzése, a Véllalkozo 4altal készitett, tadott dokumentécidk
alapjan a Megbiz6 feladata: . Az 4llami tertileteken térténé kozmithalézat épitéséndl (pl.
kozutak mentén) az MNV Zrt, illetve az MNV Zrt. képviseletében eljaro
Kozlekedésfejlesztési Koordinaciés Kozpont részére fizetendd kartalanitasi dij (jovétételi dij)
a Vallalkozét terhel, azok az egydsszegli ajanlati arban megjelennek.

3.13.2 Tervezési jogosultsag, tervezdi személyzet

A Magyarorszagon folytatand6 6nallé épitészeti-miiszaki tervezési tevékenységre vonatkozd
szabdlyozést a2 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet tartalmazza. E szerint ilyen tevékenység
csak a rendelet szerint meghatirozott szakmai névjegyzékbe vétellel elnyert tervezési
jogosultsaggal folytathato.

A kulcsszemélyeken tulmenden is, a létesitmények tervezéséhez sziikséges létszami és
megfeleld szakirdnyu jogosultsiggal bir tervezdi személyzet sziikséges.



3.13.3 A létesitmények élettartama

A Villalkozénak a szerz6dés szerinti munkdékat, a létesitményeket gy kell megterveznie és
kiviteleznie, hogy az, és annak egyes részei a vonatkozd rendeletekben megjelen
élettartamokon  keresztiil alkalmas legyen az eldirt teljesitmény- és mindségi
kévetelményeknek megfelelé miikddésre (Id. 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendeletet az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi
idejérdl). A szavatossag fejezetben kifejtésre keriilnek a részletes kévetelmények.

3.14 Kivitelezés

3.14.1 Munkateriilet dtadds-atvétel

A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a Munkateriilet atadds-dtvételi eljérds
lefolytatasa, etre a feleket a Mémok hivja 6ssze a Villalkozo értesitése alapjan. Az eljarasra a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint keriil sor.

Ha a munkaterillet kozteriiletet is érint, akkor a munkateriileten mindennem( tervezett
tevékenységet eldzetesen is egyeztetni kell a teriiletkezel6kkel, meg kell ismerni €s a munkak
soran figyelembe kell venni elbirdsaikat, szabalyozdsukat €s meg kell hivni &ket az dtadas-

atvétel eljarasra.

A Villalkozé a Kivitelezési Munkakezdési Jelentéshez csatoltan tdbbek kozbtt benyijtja
Utemtervét és az 4ltala igénybe venni kivént Munkatertilet hatérait.

A Mémok, a Megrendeld és az Uzemeltetd véleményét figyelembe véve (utdbbiakat a
Mérmék véleménye tartalmazza) a Vallalkozd és a Megrendeld a Munkakezdési Jelentés
benynjtasat kévetd 15 napon beliil véglegesitik a munkateriilet hatérait. A véglegesitett
Utemterv és a Munkateriilet hatdrainak véglegesitését kovetden a Megrendeld a
munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Véllalkozé rendelkezésére bocsatja az
Utemtervben jelzett kivitelezési idépontra.

A munkateriilet akkor alkalmas az épitésszerelési munkdk elvégzésére, ha 4llapota a
szerz0dés teljesitését nem gatolja.

A munkateriilet tadds — atvételrdl jegyzokonyvet kell késziteni, amely az €pitési naplé
melléklete, de a mar megnyitott Epitési Naploban is rogziteni lehet.

A munkateriilet 4tadasérdl készitett jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell:

o Az atadas — atvételi eljards helyét, idejét, a jelen 1évod képviselok nevét, beosztasat,
cimét, telefonszamat,

¢ A munkateriilet pontos fizikai hatérait és az elhatérolds médjat,

o Azokat a korlatozdsokat, amelyeket mint a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges és
nélkiilszhetetlen munkikat csak az Uzemeltetd szervezet végezhet, vagy csak
szakfeliigyeletével végezhetdk, ezek feltételeit,

o A résztvevd, érintett feleknek a munkaterliletnek a munkavégzésre vald
alkalmassagara utalé nyilatkozatat, feltételeiket, .

e A Megrendeld 4ltal, az Uzemelteté jovahagyasdval a Villalkozé részére
téritésmentesen rendelkezésre bocsatott helyiségek, berendezések, anyagok
megnevezését és allapotat,

e A Megrendeld 4ltal, az Uzemeltetd jovahagyasaval a Villalkozd részére térités
ellenében biztositott helyiségeket, berendezéseket, anyagokat ¢s ezek egyseg
dijtételeit, amelyek nem tartalmazhatnak hasznot,



» Az Uzemeltetd altal a Vallalkozé részére térités ellenében biztositott energia és
kézmuvek egységarait, amelyek nem tartalmazhatnak hasznot,

Vaillalkozénak -gondoskodnia‘ kell a tényleges fogyasztdsok (viz, villany, stb.)
mérésérodl és a fogyasztasi dijak rendszeres kiegyenlitésérél. A szerzédéses tervezési
és €épitési munkalatok kivitelezése sordn felléps koziizemi fogyasztds mindennemi
koltséget a Villalkozét terhelik, ezért a Vallalkozénak az dtmeneti fogyasztésra
szerzOdést kell kdtnie az épitkezés idejére a kozmii-szolgaltatékkal (vizellatas,
aramellatas, gazellatas, telekommunikdciés hlézat).
Az eljaras soran sziikség szerint tisztizandé tovabbi kérdések:

e Az épitési munka célja, ‘bemutatésa

o A teriillettulajdonosok és teriiletkezel6k szambavétele

e A munkateriiletet érintd kozmtivek és szolgaltatok szambavétele.

e Felvonulasi és anyagtarolasi és épitési teriilet kijelolése

e A Villalkoz? teriilethasznalati igénye, teriilethasznalati feltételek.

o Az épitéshez sziikséges kills6 energia- és kozmiiigények, kapcsolatok és szolgaltatasi
feltételek

e Kitlizési alappontok, vonalak és azok jegyzékének atadisa

o A munkateriilet elkorlatozasa

e Forgalomterelési, iranyitési feltételek

e Munkabiztonsag és balesetvédelem

e A végzendd munka egyéb kiilénos kivetelményei

A munkateriilet atadisa — atvétele egyebekben a Ptk. 6:241 § és a 191/2009. (IX. 15.)
Korm.rendelet szerint térténik.

Az atadast kovetGen a Villalkozé a teriileten kivitelezésre jogosult. amennyiben bemutatja a
Meérmndoknek, hogy rendelkezik a kivitelezés megkezdésének szerzbdéses feltételeivel.

Az atadast kovetden a Vallalkozonak kell gondoskodni:
¢ a munkateriilet elkorlatozasardl, Srzésérél,
o akoételezd figyelmeztet jelzések elhelyezésérol.

¢ avégzendd munka egyéb kiilonds kévetelményei

A Megrendeld felelds azért, hogy a kivitelezd részére 4tadott munkateriiletre harmadik
személy ne érvényesithessen olyan jogos igényt, mely az épitésszerelési munkik elvégzését
akadalyozza. '

3.14.2 Munkateriilet gondozdsa

A munkaterillet atadés-atvételét kovetben Villalkozd az elkésziilt létesitmények 4tadés-
atvételi igazolasanak (Mémdk adja ki) kiaddsdig felel a munkateriilet és a létesitmények
biztonsagaért, megfeleld dllapotaért.

Barmely kozteriileten végzett munka épitési teriiletének hatérait, és azok biztositisénak
mo6djat a Kezel6i hozzajarulasok és engedélyek irdnti kérelem dokumentaciéjanak kell
tartalmaznia. A Villalkoz6 kozteriileti munkateriileten csak ezen, a Kezeldk dltal jévahagyott
tervek alapjan tevékenykedhet.



Vizi munkavégzés helyszinét a vonatkozd jogszabélyban rogzitett hajozasi jelekkel kell
megjeldlni.

A raktirozasi és tdrolasi teriilet kialakitisa csak a munkateriilet hatdrain beliil kijeldlt
teriileten, vagy a Villalkozd 3ajat teriiletein megengedett. A munkateriilet hatarain kiviil
végzett munkakhoz a Véllalkozonak kiilén engedélyt kell beszerezni.

A Villalkozé a munkateriiletként hasznilt, de létesitményként beépitésre nem keriils
teriileteket ottléte alatt koteles jo allapotban megtartani, és az Atadas-atvéli igazolds
kiad4sahoz koteles azokat a rendes kopds és elhasznalédas figyelembe vételével az eredeti
allapotukba, vagy a megrendeld kovetelményel szerint visszadllitani. A Véllalkozd
semminem(i fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekért, amelyeket a sajat
kezdeményezésére a szerz6dés szerinti munkakon feliil a munkateriileten végrehajt.

A kivitelezéshez szitkséges egyéb felvonuldsi, vagy munkateriiletekrol (beleértve a
Vallalkoz6é kozponti miiszaki, technolégiai vagy adminisztrativ-szocidlis ellatast biztosito
telepeit, keverd- és anyagtérold telepeit, nyomvonal menti bazisait, stb.) a Vallalkoz6 tartozik
gondoskodni. ' '

A munkik befejezése utan a felvonulas ideiglenes melléképitményeit el kell bontani, a tertilet
allapotat a fentiek szerint helyreallitani. kezel6jének, tulajdonosanak igy visszaadni, vagy a
teriilet m4s modon t6rténd hasznositdsardl — a kezeld egyetértésével — gondoskodni kell. A
fentiekben leirt felvonulasi melléképitmények koéltségeit a szerz8déses arbdl kell fedezni.

A Villalkozé feladata a kivitelezés sorin az érintett geodéziai f6ldmérési jelek megbrzése,
vagy ha azok megsemmisiilnek, azokat foldhivatalnak bejelenteni €s potlasukat a foldhivatal
eléirdsa szerint megrendelni, valamint ennek kdltségét allni.

3.14.3 Epitési naplé

A Villalkozonak az épitési kivitelezési munkakrél épitési naplét kell vezetnie. Az épitési
naplé vezetését ,,az épltdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplorél és a kivitelezési
dokumentacid tartalméar6l” szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabélyozza. A
jogszabélyban foglaltak a megrendeléi kbvetelmények része, a Viallalkozéra nézve kotelezo.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan: 24.§ (4) A sajatos ¢Epitményfajtak
vonatkozésaban az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eldirt épitési naplévezetési,
ellenbrzési és bejegyzési kotelezettségiliket — az épitési napld vezetési kotelezettség
teljesitésének formédjara vagy kezdd idépontjéra vonatkozé eltérd rendelkezés hidnyaban — a
miniszter altal rendelkezésre bocsétott €s a sajatos épitményfajtaért felelés miniszter altal
fenntartott, mikoddtetett és szilkség szerint tovabbfejlesztett elektronikus épitési naplé
alkalmazassal kotelesek teljesiteni.

Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § a szerzddés teljesitésének ellenbrzése
soran az épitési naplé adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt, €s az alvallalkozo6i
teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatirozott

mérteket.

3.14.4 Kitiizés
A Kitlizést a Szerz6dés Feltételek vonatkozo részei szabdlyozzak.



A Vallalkoz6 felelds a kitlizésekért és koteles minden jelet, hatarkdvet, vagy a kitlizéshez
haszndlt egyéb targyakat védeni és gondosan karbantartani., kérosodis esetén a mérést
megismeételve pétolni.

A mitargyak Kitlizését megel6zden. a Vallalkozénak a Mémok kérésére a miitargyak
kitiizendé kontirvonalaval helyszmrajzot kell késziteni. melyet a Mémokkel jova kell

hagyatnia.
Valamennyi épiilet. és épitmény, mitargy kitlizését a Mémoknek jova kell hagynia. A

jovahagyas modja a Mérnok, vagy a.miiszaki ellenér bejegyzése az épitési naploba.
A kitfizését EOV koordinéta rendszerben kell megadni.

3.14.5 Kézmiivezetékek feltarisa -

A kivitelezés megkezdése elétt a Véllalkozo koteles feltarassal, vagy egyéb kozvetlen médon
(vizsgélat, mérés és’kitlizés) meggydzodm a kiilonféle kézmiivezetékek helyzetérol.

A kozmiivezetékek kozelében végzends munkak me gkezdése eldtt, a kozmiivezetékekhez
torténd csatlakozas elkészitésekor a Véllalkozonak a k6zmii Uzemeltet6jének szakfeliigyeletét
kell kémie €s amennyiben ez a kézmii eléirdsa, munkat csak igy folytathat.

Ha a foldmunkak készitése sordn a Vallalkozo esetleg felderitetlen f51d alatti kozmiivezetéket
tar fel, a sziikséges intézkedés érdekében azonnal értesitenie kell a Mémokot és az
Uzemeltet6t, és meg kell tennie a baleset és kar elkeriiléséhez szilkséges megel6zd
intézkedéseket.

A Véllalkozénak a munkékat alapvetben gy kell végeznie, hogy az épités helyén és annak
kézelében 1évé kdzmiivek ne sériiljenek. Amennyiben a kozmiiveket megsérti akkor a
Vallalkozonak a Megrendel6 képvisel6jének és a kézmii tizemeltetének a jévahagyasaval meg
kell tennie a sziikséges intézkedéseket, hogy a javitast sajat koltségén elvégezze.

A Villalkozénak meg kell tennie a sziikséges intézkedéseket a kozmiivek nyomvonalanak
megviltoztatsara, amennyiben erre a munkavégzéshez sziikség van. Ilyen intézkedésekhez a
Megrendeld képviseldjének eldzetes jovahagyasara van szikség,

Az épités befejezése utin az ideiglenes kozmiibekdtések tekintetében az eredeti allapot
helyreallitasa sziikséges.

3.14.6 Bontasok

Mivel a kivitelezés sordn bontasi munkékra is sor keriil, a bontott anyagok és a térmelék
elszallitasardl €s eldirtaknak megfeleld elhelyezésér6l a Vallalkozonak kell gondoskodnia. A
bontast csak a jovahagyott Bontési terv alapjan lehet elvégezni.

‘A munkdk sorin a meglévd, fel nem hasznilt & a jovében funkcié nélkiil maradd
vezetékeket, miitirgyakat €s épitményeket, amennyiben azok a munkak elvégzését barmilyen
meértékben akadilyozzék teljes mértékben (alapokat is beleértve) kell elbontani.

A Dbontand6 épitmények esetében a bontdsi munkik megkezdése elétt a Vallalkozénak meg
kell gy6zddnie arrol, hogy a létesitmény kézmili mentes azaz nem csatlakozik egyik
kézmiihalézathoz sem. Vallalkozé a bontdsi munkik elétt koteles az Uzemeltets, a
kozmiikezel6k és a Mérndk szakfeliigyeletét kémi, akik irdsban nyilatkoznak a létesitmény
bonthatdsagérdl. Az épitmény bontasa csak az ilyen nyilatkozat kiad4sa utan végezhet6 el.

Az elektromos kozcéli vezetékek és berendezések bontasat csak a vezeték tulajdonos Altal
kijeldlt szakkivitelezOk végezhetik el.

A Villalkozo feladatat képezi a szerz8dés teljesitéséhez sziikséges tevékenységes
elvégzéséhez nélkiilozhetetlen térszin alatti épitmények elbontésa &s elszallitisa, a talalt,
iiregek stb. feltdltése.



3.14.7 A bontisi- és foldmunkik sordn fellelt ismeretlen, veszélyes anyagok

Ha a bontisok soran a terveken nem szereplé targy keriill kitakardsra, az ilyen targyak ‘és
dolgok kitakarasat kdvetden a bontasi munkéat fel kell fiiggeszteni és a Mémdokdst azonnal
értesiteni kell. aki dont a sziikséges intézkedésekrol.

Vallalkozé felelds minden olyan kérért, amely abbél ered, hogy a Mémok értesitése és
jovahagyisa nélkiil munka kozben feltrt targyat, dolgot bontott el, és abbdl harmadik
személynek kara szarmazott,

Vallalkozénak a munkat azonnal fel kell fiiggesztenie, a munkat végzd személyzetet
biztonsagos védétavolsagon kiviil kell helyeznie és a Mémokot. valamint az illetékes
hatésagot (rendbrség) értesitenie kell, ha l6szert, robbanasveszélyes, vagy mas veszélyes
anyagot, vagy .ezekre hasonlité targyat tér fel, vagy ezek jelenlétére utalo jelet, jelzést talal.

Az ilyen megel6z6 biztonsagi intézkedések elmulasztasabol szirmazo karért Véllalkozé felel.

3.14.8 Utfelbontds, teriilet haszndlat
Amennyiben az épitési munkak soran kozteriilet igénybevételére van sziikseég, Vallalkozénak
az alabbiak szerint kell eljarni.

A kozutak hasznalatival kapcsolatos alapvetd szabalyokat és feltételeket a Kozuti
kozlekedéstdl szol6 1988. évi 1. tv., valamint a Kozutak igazgatasarél sz6l6 19/1994.(V.31.)
KHVM rendelet tartalmazza.

A kozteriilet hasznalat engedélyezése kérelemre indul, amelyet Vallalkozd készit és nytjt be a
19/1994. KHVM rendelet, illetve a kozat Kezeldje altal meghatarozott formaban.
tartalommal. A kérelemmel egyiitt benydjtand6 tervdokumentdcié elkészitése Villalkozo

feladata.

A Villalkozé feladata a kdzteriilet-hasznalattal‘jard forgalomszabalyozasi feladatok elvégzése
is. E szabdlyozas alapjait az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérol
sz0l6 20/1984.(X11.21.) KM rendelet tartalmazza, mig a kozutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyait a hasonl6 cimd 3/2001. (1.31.) K6ViM rendelet
tartalmazza. Az e rendeletekben eldirtak Vallalkozora nézve kotelezo feladatok.

A telepiilések kozigazgatési teriiletén belill es6 belteriileti és kiilteriileti helyi kozutak,
kozteriiletek kezelSje a telepiilési onkorményzat polgarmesteri hivatala, ezen beliil a Jegyzo.
A telepiilések némelyike a kozteriileti ingatlanok nem-rendeltetésszerli hasznilatat sajat
onkorméanyzati rendeletében szabalyozza, amely léte esetén a Vallalkozonak a szerint kell
eljarnia.

Kezelbi hozzajarulas sziikséges minden olyan esetben, amikor a k6zit nem kézlekedési céla
igénybevétele a kozteriilet felbontdsdval, koziton folyé munkaval jar. A hozzijarulas
meghatérozott idétartamra, de legfeliebb egy évre adhatd. kérelemre egyszer
meghosszabbithato.

Mind a telepiilések rendeleteiben, mind a Magyar-K6z(it Nonprofit Zrt kezelésében 1€vo
utakra vonatkozé kezeldi eldirasokat be kell tartani.

Vallalkozénak barmely magantulajdonban 1év6 ingatlan teriiletének igénybevétele el6tt be
kell szereznie a vonatkoz6 ingatlan tulajdonosinak, kezeldjének irasos hozzajarulasat, illetve
egyeztetnie kell az igénybe venni kivant teriilet nagysagérdl. A hozzajarulasban ki kell térni
az ingatlanon végzett épitési munka idtartaméra, a napi munkavégzés idejcre.



3.14.9 Kpités alatt betartandé kiévetelmények
A csdvezetck létesitésével Osszefliggd minden mindségi vizsgilatnal a leendd tizemeltetd
részvételét lehetdvé kell tenni. A miiszaki atadas eldtt a vezetéket tisztité idommal kell
kitisztitani.
A kivitelezés soran a az MSZ-10-310 szabvény elbirasait kell betartani:

e A rendeltetéssel ka_':pcsolatos altalanos kévetelmények

o Epitési szerelési eléirasok

e Mindségi kévetelmények

e A minbség ellenbrzése

¢ Mindsités
A sziikségessé valg tervmddositasok megterveztetése, a sziikséges példanyszdmok el6éllitdsa,

az ezzel jaré egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése, engedélyeztetések és felmeriils
koltségek, a Vallalkozo feladata és koltsége.

A villalkozé a kivitelezés idétartama alatt nem lehetetlenitheti el a meglévd csapadékviz,
belviz-, és szivirgd csatornak mikodését és az Osszes vizellitdé rendszeren kiviili
kdzmihalézatok folyamatos {izemét. Ezen tulmenden biztositania kell az ingatlanok
megkozelithetdségét. Amennyiben ezek akaddlyoztatdsa elkeriilhetetlen, a Vallalkozd a
kézmiivek iizemeltetdjével, €s az érintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetve végezhet

munkat.

A folyamatos lizem fenntartdsa érdekében az épitendd létesitmények miatt kivaltandd egyéb
kézmivek kivaltdsi munkait Villalkozénak a beruhdzis keretében épitendd létesitmények
munkdi el6tt kell elvégeznie. A meglévd, de atépitésre keriilé kdzmiivek lizemét az atépités
alatt Véllalkozénak olyan, Mémdokkel egyeztetett ideiglenes megoldassal kell folyamatosan
fenntartania, mely nem okoz fennakadist a lakossag, valamint az érintet lizemek,
intézmények ellatisaban.

Az atépitési munkak megkezdése elStt a Véllalkozonak meg kell gy6z8dnie arrél, hogy az
atépitend6/bontand6 Iétesitmény 4dltal betSltdtt funkcidjat mds, meglévé vagy ideiglenes
telepitett 1étesitmény latja el a terveknek megfelelSen. Villalkoz6 az 4tépitési/bontasi munkak
eldtt kételes az Uzemeltetd, a kdzmiikezeldk és a Mémok szakfeliigyeletét kérni, akik frasban
nyilatkoznak a létesitmény é4tépithetdségérol/bonthatosagarol. A létesitmény bontasa csak az
ilyen nyilatkozat kiaddsa utdn végezhetd el.

A kozmivek eltakardsa eltt a Vallalkozo koteles a kézmikezels szakfeliigyeletét kérni, aki a
megfelelden elvégzett munka esetén irasos nyilatkozatot ad ki. A kdzmi eltakardsa csak az
ilyen nyilatkozat kiadasa utan végezhet§ el.

Uzemeld vezetéken torténd munkét, a szolgiltatas felelossége miatt, csak a vezeték
lizemeltetdjének szakteriielte mellett végezhet a Vallalkozd. A Vallalkozd az iizemeld
vezetékre kotéssel megbizhatia az Uzemeltetdt, ebben az esetben a munkavégzés koltsége a
Vallalkozdt terheli.

3.14.10 Epitéssel igénybe vehetd teriiletek

Az épités soran igénybe csak engedéllvel rendelkez6 tertiletek (épitési és felvonulasi) veheték
igénybe. A teriilet igénybevételéhez sziikséges engedélyek beszerzése a Vallalkozd feladata,

Az igénybe vett teriileteket a kivitelezés befejeztével az eredeti allapotnak megfelelden helyre
kell Allitani, felvonulasi épiileteket el kell bontani és a teriiletet hivatalosan visszaadni

tulajdonosanak.



Az igénybe vett teriiletek koltségét és karokozas esetén a kartalanitdst a Véllalkozénak kell
fizetnie.

3.14.11 Egyéb feltételek, intézkedések, informdciok

A Vallalkozénak a kivitelezés- elétt az épitésrél, kivitelezésrél miiszaki ¢s pénzilgyi
{itemtervet kell késziteni, majd -a vonatozé elbirdsok, szerzbdések szerinti gyakorisaggal
aktualizalni. ‘

Lakott teriileten végzett munkavégzésrél a lakossagot megfeleld modon 3 nappal elére
tajékoztatni kell az Onkormanyzattal egyeztetett modokon.

A magyar szabvanyban, alkalmazasi engedélyekben nem enged€lyezett anyagokra,
termékekre, import termékekre Villalkozénak hivatalos engedélyt kell szerezni az
alkalmazéasukra a vonatkozé rendeletek betartdsival. Beépitésiik csak az engedély birtokdban

megengedett.
A munkateriilet csapadékviz elvezetése a Villalkozé feladata &s kdltsége.

A munkéval érintett teriillet kornyezetében lévd épitmények, éptiletek, vagy a szallitdsi
titvonalak ttjainak allapotfelmérését a Viéllalkozonak fel kell mérni, méretni, dokumentalni,
amelyben a kivitelezés esetlegesen kart tehet. Az épitéssel okozott kart a Véllalkozénak meg
kell téritenie a tulajdonos részére.

MezOgazdaségi-, vagy erddmiivelésii teriilet igénybevétele esetén az okozott kart meg kell
tériteni.

A tervezési, kivitelezési munkékra vonatkoz6 clirdsok be nem tartisa, a munkik soran okozott
kar megtéritése és a hatosigok esetleges birsdga, ezek koltségei a Vallalkozot terhelik.

3.15 Atvételt megelozo tesztek és vizsgilatok, miiszaki dtadds-atvétel, probaiizem

Az 4tvételt megeldzd tesztek és vizsgalatok azon szakaszok esetén, ahol a szerz6dés, vagy a
hatdsag a létesitési engedélyben probatlizem lefolytatasat irja eld, két lépcsbben keriilnek

végrehajtasra.
I Az elézetes miiszaki atadéas-atvételt megelézd tesztek ¢és vizsgalatok
(Szerz8dés Altalanos és Kiilongs Feltételek 9.1. Alcikkely (a) és (b) bekezdés)

II.  Prébaiizem, {izempréba, komplex kiprobalas (Szerzédés Altalinos Feltételek
9.1. Alcikkely (c) bekezdés)

Probaiizem lefolytatdsa esetén, azt megelézben az adott Létesitményt/ Szakaszt eldzetes
miiszaki atadas-atvételi eljards targyava kell tenni. A sikeres eldzetes miszaki 4tadds-atvétel
nem jelenti a Létesitmény/ Szakasz atvételét, az csak a sikeres prébaiizemet kdvetSen
val6sulhat meg.

Vezetékrekonstrukei6, vagy mas olyan épitési munka esetében, ahol probaiizemre sem a
szerzddés, sem a hatosagi engedély alapjan nem keriil sor, a milszaki 4tadés-atvételi eljards
megegyezik az Atad4s-atvétel alapjan torténd iizembe helyezéssel.

A Miiszaki atadds-atvételt megeldzd tesztek és vizsgilatok lefolytatdsat, illetve a miiszaki
atadas-atvételi eljarast Szakaszonként, fizikailag fliggetlen egységenként kiilon kell
lefolytatni.



Fizikailag fliiggetlen egység az, amely az é&pitési munka tobbi részétél fiiggetleniil
kivitelezhetd és iizemeltethetd.

3.15.1 Miiszaki Atadds- Atvételt megel6z6 tesztek és vizsgilatok

A Villalkozonak a miiszaki atadés-atvételi eljarast megelézden a Szerzédéses Feltételek
szerint el kell végeznie a Létesitmény megfeleldséget, mindsitését (I.o. minéségben vaid
elkészitését) alatdmaszto vizsgalatokat és (iizem)prébait.

Ezt Villalkozo a sajat alkaimazottai segitségével, a Mérnok ellendrzése mellett végzi el. A
gepészeten, elektromos berendezéseken, iranyitastechnikai eszkozokén — amennyiben vannak
ilyenek - el6szor széraz forgatasi, funkcionalis probakat kell elvégezni, majd a vizes-probak
kdvetkeznek.

3.15.2 Miiszaki Atadas-Atvételi dokumentdcié

A miiszaki 4tadas-gtvételi eljarasra azt kévetben keriilhet sor, hogy a Villalkozé a tervezett
id6pontot megelézden 14 nappal a Mémok rendelkezésére bocsdtotta a miiszaki atadas-
atvételi dokumenticidt, azt a Mémok feliilvizsgilta és nem talalt benne olyan hibiat,
hidnyossdgot, ami a Létesitmény/ Szakasz nem megfeleld mindségére utalna, vagy
veszélyeztetné a Létesitmény biztonsdgos iizembe helyezését.

A miiszaki atadas-dtvételhez szitkséges dokumentéaciot a Véllalkozénak kell elkészitenie és
nyomtatasban, kétetekbe rendezve kell benytijtania a Mérdk szamara, A teljes dokumentécio
minden részét feliilvizsgélat céljabol 2 pld-ban benyujtani, majd a Jjavitasok, véglegesités és
kiegészitések utan az aldbbiakban jelzett példanyszamban (minimum 1 eredeti és 3 mésolat).
Az 4tadott dokumentacié feliilvizsgalatira a Mémdknek 14 napja van. Ezt kévetden a
Vallalkoz6 — amennyiben sziikséges — a dokumentaciét a Mérnok észrevételei alapjan javitja
¢s kiegésziti, majd a Mémék irdsos igazolist ad ki az 4tadés-atvételi dokumentumok
hianytalan benytjtasarol, atvételérdl.

Amennyiben az atadott dokumentéci6 alapjén a Mémdk gy itéli meg, hogy a létesitmény
biztonsdgosan probaiizem ald helyezhet®, ennek mind szerzddéses, mind miiszaki feltételei
adottak, a Vallalkoz6 az érintett felek egyidejii irdsban torténd értesitésével kitlizi a miiszaki
atadas 4tvétel idépontjat.

3.15.3 Miiszaki atadas-dtvételi eljaras

A miszaki atadés-atvételi eljarasra azt kovetden keriilhet sor, hogy a Vallalkozé a tervezett
idpontot legalabb 7 nappal megelézéen megkiildte az errél szold értesitést, a Mérnok
atvizsgdlta, a Villalkozd véglegesitette, kiegészitette a miiszaki atadas-atvételi
dokumentécidt, ennek keretében killondsen az Atvétell megelézd tesztek és vizsgdlatok
jegyzbkonyveit, és a Prébaiizemi tervet.

Az eljarasta meghivasra keriilnek az érintett hat6sdgok, kezeldk és az fizemeltetd szervezet
képvisel6i is. A miiszaki atadas-dtvételi eljarason ki lesz kérve a meghivott hatosigok és
Uzemeiteték nyilatkozatait is.

A miiszaki atadds-atvételi eljarasrol jegyzOkdnyv késziil. A Vallalkozénak az eljarason
széban Gsszefoglaléan ismerteti a miiszaki 4tadds-atvételt megel6z6 probak eredményét, (a
FIDIC atadas-atvételt megel6z6 lizemprobak, azaz:) a prébalizem tervét, menetét,
lebonyolitdsit az esetleges lizem-4tallasok programjat, amelyekrd] készitett tervet elfzetesen
atadta a Mérnoknek.

A miszaki 4tadas-atvételi eljaras sordn jegyzékonyvbe vételre kerillnek a Létesitmény és az
atadott Dokumentacid hidnyosségai.



A miuszaki stadas-atvételi eljarast egyebekben a Ptk. 6:247 § és a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendelet alapjan kell lefolytatni.

3.15.4 Prébaiizem

Prébaiizem lefolytatisa akkor keriil sor, ha azt az engedélyez hat6sag hatirozataban eldirja,
illetve ha Megrendel6 kiilon igényt tamaszl.

Az eldkészitettség tlikrében elmondhaté, hogy a projekt soran nem valésul meg olvan
létesitmény, kozmi, vagy miitargy, amely probaiizem lebonyolitdsit tenné sziikségessé
Megrendeld oldalarél. Amennyiben a Megvaliisithatésagi Tanulmény feliilvizsgalata, vagy a
részlettervek kidolgozasa sorin mégis felmeriil és Hatosagi eldirasként megjelenik a
prébaiizem sziikségessége, akkor az eljarasrend az alabbbiak szerint alakul.

Vallalkozénak a jovahagvott Probaiizemi Terv, valamint a (ideiglenes) ,Kezelési és
karbantartdsi utasitis™ alapjn, az iizemelteté személyzetének képzése €s betanitdsa utén kell
elvégeznie. )

A prébaiizem a Létesitmény, vagy Szakasz tart6s terhelés ala helyezését, meghatarozott ideig
és feltételek kozotti lizemét jelenti, amely alatt a

Vallalkozd felelés:

o a Létesitmény/ Szakasz fizemcltetéséért, a prébaiizem irdnyitisdhoz sziikséges
szakemberek, anyagok, segédanyagok, eszkozok biztositasaert

o a prébaiizemet megelézden az (ekkorra mar szerzédéses jogviszonyba keriilt)
iizemeltetd szervezettel irdsos megallapodas megkotéséért

a probaiizem sordn sziikséges bedllitasok, mérések, vizsgalatok elvégzéséert, ezek
koltségeinek viseléséért

e a probaiizem egyéb koltségeinek viseléséért, amely tartalmazza a Létesitmény lizemi
és lizemeltetési koltségeit. a felhasznalt anyagok €s energia koltségeit, az iizemeltetd
személyzetének munkabérét és ennek koltségeit

a biztonsigos munkafelszerelés és munkakdrnyezet biztositdsa mind sajét, mind az
{izemeltetd szervezet dolgozoinak

folyamatos kommunik4ci6 biztositasa az tizemeltetd szervezet felelds alkalmazottai és a
probaiizemet irdnyitd sajat alkalmazottai k6zott a pontos meérések és az {lizemelés
problémainak pontos felderitése érdekében

a terveken, a kiépitésen, a gépeken vagy a dokumenticion szilkséges esetleges
véltoztatisok megéllapitdsa a hatékonysag ndvelése és az iizemeltetési kdltségek

csOkkentése érdekében
o asziikséges vizsgélatok, ellenérzé mérések elvégzése és dokumentaldsa.

A Megrendel§ felelds:

o a Létesitmény/ Szakasz prébaiizem ala helyezésével kapcsolatban a hatésagok altal
elirt, jogszabalyokban szerepld, vagy egyéb a Vallalkozéval kottt szerzodés targyan
kiviil esd, feltétel biztositasiért,

o a megfeleld terhelés, a szikkséges mennyiségl €s amennyiben ennek javitdsa nem a
szerzOdés célja, a jogszabalyi hatdrértékeknek megfelelé minbséglh ivoviz
biztositasaért,



* az izemeltetd szervezet teljes kezelS-személyzetének, készenléti, szakfeliigyeleti
cgységeinek és megfigyelbinek rendelkezésre allasaért,

e a Létesitmény/ Szakasz lizemeltetéséhez kapcsolodé egyéb egységek iizemeltetd
szervezet altal térténd lizemeltetéséért, azok iizemszer(l Allapoténak fenntartaséért,

A probaiizemet az 4tadott €s a miiszaki atadds-atvételi eljardson bemutatott ideiglenes
Kezelési és karbantartdsi utasitisban foglaltak szerint kell végezni, amelyet a prébaiizem
tapasztalatai és eredményei alapjén a Véllalkozonak a prébaiizem soran véglegesitenie kell.

A probaiizem idStartamat a vizjogi Iétesitési engedélyben a hatdsag hatdrozza meg.

A probatizem soran a Vallalkozénak keét alapvetd szempontrendszer kovetelményeinek valé
megfelelést kell igazolnia. .

Az clsé szempont, hogy a: Létesitménynek vizsgélatokkal aldtdmasztva, dokumentéltan meg
kell felelnie a vonatkozo hat6sagi engedélyben (elsbsorban a vizjogi létesitési engedély) a
prébailizemre és az tUzemeltetésre vonatkozo hat6sdgi elvardsoknak, elbirdsoknak. A
Villalkozénak tovabbd a probaiizem révén kell igazolnia, hogy a Létesitmény megfelel a
szerzodésben meghatarozott teljesitmény és funkciondlis kévetelményeknek.

A probaiizemet sikertelennek kell nyilvanitani, ha a prébaiizem ala helyezett Létesitmény
tekintetében az alabbiak kozil valamelyik kériilmény fennall:

« a probaiizemhez sziikséges feltételek fenndllasa esetén nem igazolhaté stabil
koriilmények kozott a Megrendeldi Kovetelmények szerinti teljesitmény &s.
funkcionalis kdvetelmény teljesiilése (vizmi-rekonstrukeio),

- az iizem nem felel meg valamely engedélyben, vagy jogszabialyban rogzitett
kémyezetvédelmi elbirasnak,

« hidnyoznak, vagy elégtelenck az egészségiigyi, biztonsig, munkavédelmi utasitésok,
informacidk,

Amennyiben kdryezetvédelmi kibocsatasi hatarértékek allnak fenn a létesitmény tizemével
kapcsolatban, a Vallalkozonak a megfelelé mérésekkel kell igazolni az eldirt emissziés, zaj-
¢s rezgésterhelési értékek betarthatdsagat.

A probaiizem sordn az elvégzendd mérésekre, a mérend§ paraméterekre vonatkozodlag a
Vallalkozdnak a hatésagi engedély elbirasait be kell tartania.

A jogszabélyban, vagy a hatosigi engedélyben meghatirozott paraméterek fenn4llisanak
igazolaséra a méréseket és vizsgilatokat nemzeti rendszerben akkreditélt (NAT) intézmény/
szervezetnek kell végeznie, az eredményeket mérési jegyzdkonyvekben kell dokumentalni.

Probaiizemi zaréjelentés

A probaiizemrdl (amennyiben eldirasra keriil) a Vallalkozonak prébaiizemi zdrdjelentést kell
készitenie. A probaiizemrdl készitlt zaréjelentést— amennyiben az engedélyek ezt elbirjak, a
hatésdgoknak, valamint - a Mérndknek kell benyijtani, ami a Létesitmény Atadés-atvételi
igazolas igénylésének feltétele,

A probaiizemi zdrdjelentésnek tartalmazni kell legalabb az alabbiakat:

« A rendszerre €s folyamatokra vonatkozo6 adatokat
« A probaiizemi mérések kiértékelését

o A jelentés karbantartdsrol sz6l6 részében az év sorén elvégzett beavatkozas jellegii és
tervszert karbantartasi munkalatokat kell részletesen feltiintetni.



. A miuszaki dtadds-4tvételi eljards soran felfedett hidnyossagokat, azok potlasat.

. A hatésagi engedélyben és a Megrendeléi kovetelményekben foglalt tervezési célok,
teljesitmény és funkcionalis kovetelmények teljesitéset

+ A készlet- és tartalék alkatrész-leltart a probaiizem végén
A proébaiizem elfogaddsinak feltétele a prébaiizemi ziréjelentés Ataddsa és elfogaddsa.

3.15.5 Uzemeltetési engedély

A Villalkozé 4ltal megvaldsitott egységekre vonatkozo Uzemeltetési engedély kérelem részt
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet vonatkoz6 eldirdsai alapjan Vallalkozo allitja 8ssze €s a
majdani engedélyes nydjtja be az illetékes hatésighoz az utolsé prébaiizem/iizempréba
befejezését kdvetd 60 napon beliil.-

Az iizemelési engedély kérelemrész elkészitésénél az lizemeltetd érvényes vizjogi engedélyét
figyelembe kell venni.

3.16 Utdfeliilvizsgalati eljaras

A szerzédés és a vonatkozé jogszabalyok szerint a Létesitmény szerzédésnek valo
megfeleloségét az aladas-atvételi igazolds kiaddst kovetd 12 honap elteltével uto-
feliilvizsgalati eljaras keretében is meg kell vizsgdlni.

Az utdfeliilvizsgalati eljards idépontjarél a Mémok irdsban értesiti a Vallalkozot a tervezett
idépontot megelézben legalabb 60 nappal.

Az utéfeliilvizsgalat soran végzend6 egyéb ellendrzések €s specifikus vizsgalatok kdrének
meghatirozéasa, illetve a mérések elvégzése a Mérndk, illetve a Megrendeld, szervezet
feladata és felelossége.

Az utéfeliilvizsgélati eljarasrél készitett dokumentécié alapjan a Mémdk allapitia meg a
Létesitmény szerzodés szerinti minéségét, a Vallalkozé esetleges garancidlis kételezettségeit,
a fennalld hibdkat, amelyet a Véllalkozé kdoteles kijavitani.

Az ut6-feliilvizsgdlatok soran feltart barmineml nem megfelelést, hibat a Vallalkozé a
Jotallas feltételei szerint koteles javitani.

3.17 Szavatossag

A Villalkozé a hibés teljesitésért szavatossigi felelésséggel tartozik. A szavatossagi
igényérvényesités torvényben lefektetett jog. amely ez esetben a Megrendel6t illeti meg.
Hibas teljesitésnek mindsiil, ha a Létesitmények, vagy azok barmely része a teljesités
idépontjaban nem felel meg a szerzbdésben foglalt leirasnak, vagy kovetelményeknek. igy
tobbek k6zott annak, hogy az adott dolog meghatérozott idén keresztiil kdrosodds, lényeges
muszaki jellemzinek csorbulasa nélkiil alkalmas legyen funkcidjanak ellatésara.

A magyar jog — 6sszhangban az eurdpai joggal — alapesetben hat honapos igényérvényesitési
hat4rid6t hataroz meg a szavatossagi jogok érvényesitésére. Azonban, mivel a szerz8dés
térgya, vagyis a Létesitmények kozott tobb tartés hasznélatra rendelt dolog talalhatd, amelyek
kotelezd alkalmassagi idejét jogszabdly szabilyozza, e dolgok, szerkezetek esetében a
szavatossagi igény ezen, e jogszabalyokban szerepld jogvesztd hataridon belill érvényesithetd.



II. RESZLETES INFORMACIOK A MEGVALOSITANDO
LETESITMENYEKROL

4. TERVEZENDO LETESITMENYEK BEMUTATASA

4.1 Részletes miiszaki ismertetés

A projekt kapcsan a Villalkozé kotelezettségébe tartozo aldbbi fébb beruhizasi elemek
tervezésére és megvaldsitasara keriil sor:

Villalkozo feladata ‘az engedélyes tervek alapjan elkészitett, Tervellendr és KDTVIZG altal
jovéhagyott kiviteli tervekben rogzitett miiszaki tartalom teljes korii, hisnytalan
megvaldsitasa. A Kiviteli munkarészek jellemz6 mennyiségi kimutatdsa az el6készitd projekt
soran kidolgozott Megvalosithat6sagi Tanulmany (MT) alapjén keriiltek meghatdrozasra.

Az ajanlati felhivassal dsszhangban a véllalkozé 16 feladatai az alébbiak:

¢ Megvaldsithatdsagi tanulméany (MT) feliilvizsgalata, megfeleléségének biztositdsa

* Vizjogi létesitési engedélyes dokumenticié Osszesllitisa az engedélykoteles
létesitmények €pitésehez, beavatkozasokhoz; jogerds engedélyek megszerzése

» Kiviteli tervek készitése a vizjogi létesitési engedélyek alapjin

¢ Teljes korti kiviteli munka elvégzése

* Vizjogi Uzemeltetési engedélyes dokumentécié Osszedllitdsa és jogerds hatdrozat
megszerzese az Ujj, vagy megvaltozott 1étesitményekre vonatkozdan.

4.1.1  Vizfolyasok és vizminéségi hordalékfogé tirozok rendezése

A betorkolld vizfolyasok hordalékénak a téba torténd bemosdddsat a torkolatok
mederrendezésével kell megoldani, oly médon, hogy a kivitelezési munkak a vizfolyasok
telekhataran beliil megoldhatoak legyenek, ne legyen sziikség idegen teriiletek
igénybevételére.

Azokndl a vizfolyasoknal, ahol szitkséges lenne, de jelenleg nem miikédik iszapfogé miitirgy,
oft a szallitott hordalék kililepedésének érdekében a torkolati szakaszon kell hordalékfogét
kialakitani.

4.1.2 Partfal rekonstrukeid

A partfalak jelenlegi muszaki kialakitasat, é&llapotit a t6 felsd szabAlyozdsi szintjének
folyamatos emelése, kizel 5 kmz-nyi nadas kikotrasa és a partfalhasznélat hatdrozta meg. A
jelenleg is érvényes szabélyozasi szinteket 1997-ben 4llapitottik meg, amely szerint az alsé
szabalyozasi vizszint 130 cm, a fels6 szabdlyozisi vizszint 170 c¢m. Természetesen a
szabalyozasi vizszintek egy éven beliil is viltoznak, a nyér eleji csapadékos idészakban
magasabb vizszintet irnak el6, mint a téli, csapadékszegény idészakban.

A Velencei-to természetes partvédelmét és mesterséges partbiztositisat vizsgalva
megallapithat6, hogy a t6 jelenlegi partjanak védelmét szolgalé jellegzetes megoldasok
k&zott, legnagyobb részt az allandé jellegli partvédémiivek képviselnek, nagyjdbol az dsszes
hossz egyharmadén taldlhaté természetes (nadas) védelem, és viszonylag rdvid hosszon van
ideiglenes jellegii készbras.



Az Bsszesen 23 km hosszi allandé jellegl partvédémiibél 8 km a K6zép-dunantili Viziigyi
Igazgatosag kezelésében van, a fennmaraddé 15 km oOnkorményzati kezelésti. A projekt
végrehajtisa sordn a Velencei-té vonatkozéséban 47 nevesitett helyszinen torténik.
partbiztositassal kapcsolatos beavatkozis,

413 Aramlasjavité és obdlkotrasok

A projekt kdzvetlen célja a Velencei-té6 vizmindségének fenntarthaté javitasa, a part menti
teriiletek természet-kdzeli dllapotanak magasabb szinvonalil megdrzése, biztositasa, illetve
kérnyezettudatos rehabilitacioja, mindezekkel a Viz Keretirdnyelvnek megfelel6 j6 dkologiai
4llapot fenntarthatd elérésének biztositdsa. A j6 Okologiai dllapot elérése érdekében a téban
felgyiilemlett iszap eltdvolitiséra szilkség van. Az iszapot kotrdssal €s zagytereken térténd
elhelyezéssel lehet-eltavolitani.

KijelSlésre keriilt 25 db 6bol, valamint 11 db helyszinen védett természeti terilleten végzendd
dramlésjavito kotrés.

4,14 Mederanyag elhelyezés, zagyterek kialakitisa
Az framlésjavit6 és obolkotrasokbol szarmazoé anyag 2 zagytéren kerill elhelyezésre,
Cserepes-sziget:

A zagytér a sziget teriiletének 2/3-4n, 16 9 ha nagysagn teriileten keriil kialakitasra. A sziget
teljes teriiletének 30,1 %-4n (80.687 m 2y turisztikai beruh4zésok lesznek melyet egységesen a
104,9 mBf. szintre kell rendezni, melyhez sszesen 30.100 (t6mdr) m® helyi talaj sziikséges.
A tervezett zagytar6zé a hidromechanizécios kotrasi iszapok elhelyezésére kell kiépiten.
A zagytérozoba elhelyezett zagy maximalis szintje: 105,6 mBf. A tervezett zagytirozo tarozé
kapacitasa 265.700 m’.

- Gardonyi zagytér:

A tervezett zagytarozé Géardony varos DNy-i végén, a Chernel Istvén utca és a t6 kozott
teriileten, a régi zagytéren lesz kialakitva. Az 5309/17 helyrajzi szamu teriiletet korabban is
zagytarozésara hasznaltak, vizjogi tizemeltetési engedéllyel rendelkezik. A tervezett zagytér
tarold kapacitasa 30.200 m’.

4.1.5 fvéhelyek, halbilesék kialakitdsa

A projekt keretében a természetes szaporodisok részletes megfigyelése és tapasztalatai
alapjén a t6 még kiépitetlen partfali teriiletein olyan teriiletek megvaldsitisa torténik meg,
melyek a halak természetes szaporodasat, ivadéknevelését teszik lehetove. A tervezett
fenntarthaté halbdlcs6k lizemeltetése a mindenkori id6jards fiiggvényében aprilis végetol
illetve majus végétdl kb. 90 napig tart, mely kovetden a halbblcsd leeresztésre keriil, a
felnevelt ivadékokat visszaengedik a toba. A projekt végrehajtisa sorin 6 természetes ivohely,
illetve 2 fenntarthat6 halbdlesd létesiil.



4.2 Miiszaki leiras

4.2.1 Vizfolyasok és vizminéségi hordalékfogé tirozok rendezése

A hordalékfogé mitargyas betorkollassal kiépitett Koldus-drok, Csincsa-arok és C'sénakhézi-
arok esetében a feltdltott sankolé terekbdl az iszapot ki kell kotorni és a tovabbiakban
kihelyezhetd mez6gazdasigi teriiletre vagy inert hulladéklerakoéra szallithaté. A sankoldterek
felujitasa sordn a csoé-dtereszek és az iszapoltaté miivek miiszaki Allapotat is feliil kell

vizsgalni és sziikség esetén feltjitani.

A Csontréti-patak torkolata el6tti 95 fm hosszl, 7-10 m széles medrét tisztitast kovetden
(nbvényzet €s iszap eltdvolitisa“a kisvizi meder alapozisi szintjéig) homokos kaviccsal
javasolt felt6ltent a megfeleld szintig (kisvizi mederél), igy pangé viz nem alakul ki benne. A
kiszedett iszap — vizsgdlatok fliggvényében - kihelyezhetd mezdgazdasagi teriiletre vagy
hulladéklerakéra szallithaté. A feltoltstt széles mederszelvény egyik oldalan elére gyartott
elemekbd] kell kialakitani a kisvizi medret (osztott szelvény). A torkolatnél a tavi rész
jelenleg pangé vizes nadas, amely szfirdmez6ként tud funkciondlni. Tehét kiilén hordalékfogéd
kialakitdsa a Csontréti-patak esetében nem sziikséges.

A hordalékfogé tarozok vonatkozésiban az aldbbi részmunkalatok elvégzése sziikséges.

Tételek megnevezése Mennyiségi egység | Mennyiség
(becsiilt)

Vizfolydsok (A3-drok, Bella-patak, A4-drok, Kelta-drok, Pikozdi-ér, Laposkiiti drok,
Sukoroi-ér) medrének kiszélesitése

Foéldmunka (a vizfoly&sok, mederszélesitése az M7
autopalyatol D-re esd teriileten) 1m-rel ~10 fin hosszon
atlag 1 m mélységgel szdmolva, humuszleszedéssel, a m 140
kitermelt  foldteriileten  torténd  elteregetésével,
humuszteritéssel és fiivesitéssel.

Kisvizi meder kialakitdsa a Csontréti-patak torkolati részén

Medertisztitas (0+000 - 0+095), a kitermelt iszap

kijelolt hulladékleraké helyre torténd szallitdsdval, m’ 408
elhelyezésével.

CSOMIEP kénnyitett mederburkolé elemek beépitése o o5
(0+000 - 0+095)

Homokos kavics feltoltés a kisvizi mederehg m’ 600

Meglévd sankoldterek tisztitdsa (Csincsa-drok, Csonakhdzi~drok, VIB4-drok)

Iszapkitermelés ¢&s kijelélt hulladékleraké helyre . A
torténd szallitasaval, elhelyezésével. ‘

4.2,2 Partfal rekonstrukciok és azzal iisszefiiggﬁ miiszaki létesitmények kialakitisa

A partvédémiivek fenntarthaté, komplex rehabiliticidja és egységes tervezéssel optimalis
magassagra emelése szilkséges. A partvédémiivek korszerfisitése soran az elsérendii Skol6giai
allapotjavitist célzd szempontok mellett kiemelt jelentdséget kell tulajdonitani a




parthasznalati kovetelményeknek, a fenntarthatésagnak és a korszerlli technoldgiak,
komyezetbarat anyagok alkalmazdsdnak. Az el6készitd projekt soran kialakitott,
partvéddmiivek és partszakaszok jelolésével és elnevezésével megegyezben nevezett
partszakaszok f6bb miiszaki paraméterei az aldbbiak:

Partszakasz megnevezése m(ﬁ:(l:lsy_égg egység Eggg:h.}igég egység
épités bontdis

1. Dinnyési MOHOSZ csénakkikotd

vendégmalok bontsa (vb. mél6 elemek és colopdk) 1320 fm

fiiggbleges partfal (E tipusi) 4tépitése (b m-es vb. szadfal) 490 fm

nagy molok atépitése (4 m széles), + nyugati mél6szar attorése 238 fm

hullamtsrd felGjitasa 90 fmm

kikot6fej megerdsitése 1 db
2. Maddrvirta csénakkikoté

kikstéi partfal (C tipusi) 4talakitdsa (fiigg6leges partfal) 336 fm
3. Agdrdi Park strand

rézsiis (B tipust) partfal magassagdnak emelése, felujitasa 320 fin

rézsiis (B tipusi) partfal talakitasa fliggblegessé 100 fm

gyermekmedence jelenlegi partfaldnak elbontdsa, természetes foveny

kialakitisa 95 fm
4. Agirdi Béke utcai kikité

vendégmolok bontisa (vb. mélé elemek és colopik) 480 fm

rézsiis (B tipusi) partfal magassagdnak emelése, feldjitasa 66 fm

filggdleges partfal (E tipusi) atépitése (6 m-es vb. szddfal) 185 fm

molé atépitése (3 m széles) 108 fm

hullamtorék feldjitasa 150 fm

kikttofej megerdsitése 3 db
5. Agardi vizisporttelep és VVSI 1. és VVSI 2. szdmii kikdt6k

vendégmoélok bontdsa (vb. mélo elemek és co16pdk) 235 fm

az 1 szamf kikété fiiggdleges partfaldnak (G tipusu) atépitése (6 m-es

vb. szadfal) 157 fmm

a 2. szamu kikotd fuggoleges partfalanak (E tipusi) atépitése (6 m-es vb.

szadfal) ' 58 fm

a 2. szami kik6td rézsfis (B tipusn) partfal magassdginak emelése,

felujitasa 120 fm

két kikotd kozotti partfal (A tipusa) felijitdsa 167 fm

strandnél a tomeder felhomekol4sa ~10 m szélességben 500 m’

hullamtorok felujitasa 160 fm

kikétdfej megerdsitése 4 db

mold atépitése (3 m széles, két colopsoros) 50 fm

moloszar attérése vizdramlas biztositas céljabol 1 db

az 1. szamu kik6tonél betonsélya feldjitésa 1 db

6. Agardi kik6tdi sétiny



rézsiis (B tipust) partfal magassagénak emelése, feltijitdsa

7. Agardi hajokikdto
fuggéleges partfal (F tipusi) atépitése (6 m-es vb. szadfal)

rézstis (B tipusi) partfal magassaganak emelése, feldjitdsa
kikat61 mol6 feltjftasa (E és B tipusi partfalak)
hullamtérd feldjitasa

kikotofej megerdsités

8. Agdrdi Napsugir strand

rézsiis partfal (A tipusd) magassdganak emelése, felnjitisa
rézsiis partfal (B tipust) magassaganak emélése, felijitdsa
meglévé homokos gyerhlehnedcnce felajitdsa
9. Brajnovits csénakkikiité
vendégmolok bontasa (vb. mél6 elemek és colopsk)
rézsis partfal (C tipust) 4talakitésa fiiggdlegessé (5 m-es vb. szadfal)
rézsiis partfal (C tipusi) felijitasa a kelet1 oldalon
kik6t6 bels6 Sblének 15-20 m-es feltdltése
8blitd csatorna kialakitisa
gyalogos fahid 1étesitése

10. Agirdi szabadstrand (Tini strand), Brajnovits partfal

rézstis partfal (A tipusi) felujitasa
nyugati felén a sétiny mentén mellvédfal a Zsinor utcdig

11. Hatdrarki csonakkikotd és régi tofeliigyeloség elftti part

rézslis partfal (B tipusti) magassdganak emelése
filggéleges partfal (E tipusi) atépitése (6 m-es vb. szadfal)
rézsls partfal (C tipusi) atépitése

12. Girdonyi (Hatdrérki) kikétd és hajédllomds

vendégmolok bontésa (vb. méld elemek és colépok)
fiiggbleges partfal (E tipusi) 4tépitése (6 m-es vb. szadfal)
rézsits partfal (B tipustl) magassdganak emelése, felijitasa
kikdtdi molo atépitése

hullamtorék felijitasa

hullamtord végén kikotdfe] megerdsités
kikdtéi medence megnyitdsa a vizdramlas biztositdsara (15 m hosszd, 3

m széles) -

13. Holdfény sétany, szabadstrand
rézsiis partfal (B tipusil) magassaganak emelése, felijitisa

szorflejaré felgjitisa
partszakasz keleti végén természetes foveny kialakitasa

147

144
132
152
137

196
297

140
230
600

931
330

46
310
233

369
30
35

203

161
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14. Sport Beach strand és kemping
rézslis partfal (B tipusi) magassdganak emelése. felijitasa
természetes foveny kialakitdsa a lépcs6s partfal elbontdsdval (250 m),
felhomokoléssal

hullamtsrd sziget ébitése

15.Viziigyi kikit6tél Ny-ra 1évd vartszakasz _(Pisztring utcai
szabadstrand) '

rézsiis partfal (B tipusii) magassagéinak emelése, felijitdsa

strand K-i végén parti teriilet magasségi rendezése

16. Gérdonyi Viziigyi (Fogoly utcai) kikitd
vendégmél6k bontdsa (vb. m616 elemek &s colopék)

rézsiis partfal (B, C, D tipusu) &tépitése
fliggéleges partfal (E tfpusi) atépitése (4 m-es vb. szadfal)

17. Girdonyi félsziget
balesetveszélyes partszakaszok kijavitisa

az ives szakaszokon a partfal kihorgonyzasa
partfal fliggdleges vb lemezei mogdtt geotextilia elhelyezése.
tereprendezés 3 m széles savban

hullimtérd nyilgatjanak felGjitasa
vendégmolok bontasa (vb. mélo elemek és col5pdk)

18. Girdonyi hajéillomas
fuggoleges partfal (F tipusi) atépitése (6 m-es vb. szadfal)
bejar hid atépitése
természetes anyagbol (fa) kikotShely kialakitdsa (3 m széles)

19. Gardonyi félszigett6l keletre (Tulipin utcai nyitott partszakasz és
Néadfal kikdtd)

koszords potlasa (~1 m’/fm)

20. Girdonyi Toparty rendezvény strand
rézsiis partfal (B tipusi) magassaginak emelése, felijitasa

lépcsbs partfal elbontasa, természetes fBveny kialakitasa

21, Velencefih:d&i {Cserje utcai) szabadstrand
rézsiis partfal (B tipusi) magassdganak emelése, felujitasa

22. Velencefiirddi Viziigyi Telep
fiiggbleges partfal (E tipusi) 4tépitése (4 m-es vb. szadfal)

23. Cserje utcai kikotd
vendégmolok bontasa (vb. mél6 elemek és col6pdk)

rézstis partfal (B tipusii) magassaganak emelése, feldjitasa

288

361
300

533
101

1 469

50

1 469
350

346
24
50

392

209

132

54

290

db
db
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hullamtérék fehijitasa
hullamtord végén kikotéfej megerdsités

24, Cserje és Béke utqai kikdtok kizbtti partszakasz

rézsiis partfal (B tipustt) magassdganak emelése, feltjitdsa

25. Béke utcai kikiitd
vendégmblék bontasa (vb. mo6léd elemek és colopik)

rézsiis partfal (B tipust) magassagénak emelése, felujitasa

26. HIDRO telept6l Ny-ra _
tézslis partfal (B tipusii) magassdganak emelése, felijitisa

27. HIDRO telepi kikitd
rezsiis partfal (B tipusi) magassaganak emelése, feltjitasa

fuggdleges partfal (E tfpusi) 4tépitése (4 m-es vb. szadfal)
hullamtérd felijitasa

kikotofe) megerdsités

ipari kikdtd egyéb létesitményeinek felujitdsa

28. Velencei csénakkikttd
vendégmdlok bontasa (vb. mo6lé elemek és colopik)
kikotot a strandtél elvalaszié molé elbontisa
rézsiis partfal (B tipusii) magassaganak emelése, feldjitasa

29. Hotel Resort Termalfiird
6nttt partfal (A tipust) magassdganak emelése, feltijitasa
rézsiis partfal (B tipusi) magassdgénak emelése, felijitasa
meder felhomokoldsa

30. Velencei déli kanyari kik6tGt6] Nv-ra lévd partszakasz
rézslis partfal (B tipust) magassaginak emelése, feltijitdsa

31. Velencei déli kanvari kikotd és hajésllomsis

fuggoleges partfal (E tipus) atépitése (4 m-es vb. szadfal)
rézstis partfal (C tipust) atépitése (D tipusura)

32. Velencei déli kanyari hajédllomdstol K-re

rézsiis partfal (B tfpusii} magassdginak emelése, felujitasa

33. Velence Korzé
nincsen beavatkozas

34, Velencei déli kanyari sétiny

rézsis partfal (B tipusd) szikséges javitdsa, sétany déli végénél

partszakasz felijitisa

30

363

433

520

50
355
97

112

67
86
765

242

587
168

221

386

db

B

SEEFEFE

LEE

S

160 fm
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partfal jaréfeliilet biztositésa fahid beépitésével 30 m’
sziirflejaré feldjitasa 1 db

35, Tébiré szabadstarnd

rézstis partfal (B tipusii) magassdgénak emelése. feltjitasa 130 fm
déli kanyari sétAnyhoz ¢satlakozé rézs(is partfal (B tipusd) szlikséges
javitasa : 122 fm
beton gyerekmedence kozéps6 tagjénak  elbontasa szitkséges
mederrendezéssel 1 db

36. Csontréti kikitd

vendégmo6lok bontdsa (vb. molo elemek és c616pok) 415 fmm
rézstis partfal (B tipusii) magassagénak emelése, felljitasa 385 fm
Csontréti-patak torkolati szakaszén kisvizi burkolt meder kialakitasa 95 fm

37. Geritzen laképark partfala
rézsiis partfal (B tipusi) sziikséges javitasa 39 fm

lezaré facbloptk bekdtéseinek megerdsitése i db

38, Drétszamar (Panordma) kemping
rézsiis partfal (B tipusti) magasségénak emelése, felujitisa 576 fm

39. Eszaki kanvari kikéto

vendégmoldk bontasa (vb. mél6 elemek és co16pok) 383 fm
csonakkikstd bejaratandl 1év6 molok dtépitése 72 fm
hajéallomas bejaréhidjanak elbontasa 72 fm
hajéallomas fogadé platdjanak bontésa. 1 db
rézsiis partfal (B tipusil) magassiganak emelése, feltjitasa 318 fm

40. Eszaki kanyari strand

rézstis partfal (B tipusii) magassagénak emelése, felijitasa 64 fm

fuggbleges partfal (F tipusi) atépitése (4 m-es vb. szédfal) 270 fm
41. Eszaki kanvari félsziget

kikoté vendégmoldjanak bontasa (vb. mol6 elemek és cldpok) 40 fin

fuiggoleges partfal (F tipusd) &tépitése (4 m-es vb. szadfal) 388 fm

kiksté méléjanak atépitése (4 m-es vb. szddfal) 79 fin

kikot6i solya fehljitasa 1 db
42. Evezdspilya

fiiggdleges partfal (F tipusi) dtépitése 1ézsiissé 2100 fm

fuggbleges partfal (F tipusd) 4tépitése az inditotoronytol keletre (4 m-es

vb. szadfal) 100 fm

fuggbleges partfal (F tipusti) feltjitasa, készérds megtimasztéssal 396 fm

partfal mentén szilard burkolatti (karbantart6) it kialakitdsa (6 600 m?) 2200 fm

zért vizbevezetés atalakitdsa (Csonakhazi-, Csincse-, Koldus-arok) 3 db



alépitmények telepitése (8 m hosszii 0,6 x 0.6 m keresztmetszetii vb.

c016pdk leverése)

43. Evezbspilydtol Ny-ra, sukordi szabadstrand

rézstis partfal (B tipusi) magassaganak emelése, felujitasa

betonjarda elbontisa (szabadstrand és evezéépélyé kozitt)
dupla c6lépsoros (4 m-es col6pok) molé (a nad terjedése ellen @ strand
két végén) ’

44. Sukordi ,.0” szelvényii kikiith
rézsiis partfal (B tipusii ) magassdgdnak emelése, feldjitasa

természetes anyagh figgdleges partfal potlasa &s javitdsa
meglévd facolopos sélya felujitasa

45, Sukoréi ikerszelvényii kik5td

nincsen beavatkozis

_46. Szinyog-sziget és az ikerszelvényii kikotd kozbtti természetes

partszakasz
fadeknik (3 db) felijitasa

47. Szimvop-sziget
hajodllomas fliggdleges (E tipust) partfalinak Atépitése (4 m-es vb.
szadfal)
a szigetre bevezeté Ot alatt Ateresz kialakitdsa (vizmozgas biztositdsa
érdekében)

48. Cserepes-sziget
fuggdleges partfal (E tipusi) atépitése (6 m-es vb. szadfal)

figgbleges partfal (E tipusu) 4tépitése (4 m-es vb. szadfal)
rézsiis (B tipusi) partvéddmi épitése a kdszérassal védett szakaszon
rézsiis (B tipust) partvéddémi épitése a partvédémii néikiili szakaszon

49. Velence-sziget

partvéd6mii meger8sitése koszoras kiegészitésével és talajstabilizcioval

A tervezett partvédémiivek szerkezeti kialakitdsai:

»A” tipusi partvédémii: kébeton silytimfal

33

341

448
72

107

128

564
776
492
597

1320

db

&8 F

EEREER

B

200 fm

A tipus, ahol a jelenlegi k8beton (6ntstt) partfalra a jarda magasitdsénak céljabél vb. lemez és
azzal egybedntétt vb. koszorti késziil. A magasitas mértéke H2-1,90 cm. Mivel a felcsap6do
hullim magas (H3), ezért a partvonalra hullimtéré Gléfal (vagy mellvédfal) keriilhet. A
mellvéd magassaga ~50 cm. Az iiléfal (vagy mellvédfal) mellett 2,00 m széles térkd burkolat

készil H2 magassaggal.

»B” tipust partvédomii: kéburkolati rézsiis part



.,B1” tipus, ahol nincs kiilén hullamtsrd tdmfal, mert H2 a 210-220 cm tartomanyban
van és a H3 4ltaldban 20 cm-rel haladja meg a H2-t.

,B1 hullamt5r6 mellvéddel” tipus, ahol a H3 jelentdsen meghaladja a H2 érteket, ezért
a felfutd hullimok ellen tdmfallal védekezni kell. A hullamtéré tdmfal kialakitasa
mellvéd, amely a jarda t6 feldli oldaléra keril. Altalaban jél illeszkedik parti sétanyok
kialakitésara. ‘

., B1 hullimtéré tiléfallal” tipus, ahol a magas H3, és a mdgdttes terep alacsony volta
miatt a felfuté hullimok megtérésére van szilkség. A hullamt6ré timfal a jarda téval
cllentétes oldalan van és a parkositott kornyezetben, strandokon, kempingekben
iil6falként lehet esztétikusan kialakitani.

,B2” tipus, ahol nincs kiilon hullamtoré tdmfal, hanem a kéburkolat elé¢ magasitott
k&szoras épiil a sarlédasi veszteség csokkentése érdekében, amely beavatkozdssal a
hullam felfutdsa cstkkenthetd.

,.BCs” tipus a Cserepes-sziget E-i partjan a meglévé kéhanyason. A rézsiis kéburkolat
a H2 szintig jon fel, ahol 80 cm széles betonba rakott kéburkolatu padka éptl ki.
Egy hullamtoré fog éri el a H3 szintet. Nincs kiépitett jarda. hanem 2,0 m
szélességben

5 cm vastag hengerelt murva feliilet zérja le a terep felé a partvédémiivet.

, C” tipusiu partvédémii: ,,lebegé” betonlapos part

Ezt a partfal-kialakitast mindenhol 4t kell alakitani.

"D tipusu partvédomii: foldrézsis part

,D” tipusii partvédémii. amely gyakorlatilag a foldrézsiire €piilt, nincs alatta korakat
alap. A magassagi emelés érdekében az elbontott védmi helyén forgacskobol, daralt
betonbol, betontormelékbél késziil a magasitasi igényeknek megfeleld alap. Erre keriil
a betonba rakott kéburkolat a rézsiin a H1 szintig. 80 cm széles, kisesési betonba-
rakott kéburkolatbol késziilt padka emelkedik a H2 magassagig, ahol beton gerenda
zéatja le a kéburkolatot. Onnan térké burkolattal kialakitott 2,0 m széles jarda vezet a

H3 szintig.

,DCs” tipus a Cserepes-sziget E-i oldalin a természetes partszakaszon. A rézsiis
kéburkolat a H2 szintig jon fel. ahol 80 cm széles betonba rakott kburkolati padka
épiil ki. A talaj kimos6das elleni védelmét 1,0 m széles és 1,5 m mély stabilizlt talaj
biztositja, amely parhuzamosan szalad a parton a partvédémiivel.

.DV” tipus kimondottan a Velence-sziget természetes partbiztositasanal alkalmazandé
partvédelem. A partvédelem lényege, hogy a jelenlegi gyengén ki¢pitett, hidnyos
készéras megerbsitésre kerlll és magasitva lesz a H1 szintig a hullamzés elleni
védelem jegyében.
A zagy feltoltésbol épiilt sziget iszap anyagénak védelme céljabol (amelyet a kdszoras
nem tud biztositani) a parttal parhuzamosan talajcsere torténik (stabilizalt talajjal) 1,0
m szélességben és 1,5 m mélységben. A stabilizalt talaj felss sikja a H2 szint.



»E” tipust partvéddmii: egy-cilépsoros partfal

»E17 tipust partfal, ahol a meglévd, fiiggdleges partvéddmiivek olyan rossz allapotban
vannak (elsdsorban a c6lopok. megdblése okoz gondot), hogy a helyreallitast a
meglévd szerkezetek teljes cltavolitisval egy teljesen W partvédémii épitését jelenti,
Az Uj partvédémil egysoros, fliggdleges kialakitast, vasbeton szadfal lehajtasaval
kesziil. Az 4j vb falat hitra kell horgonyozni (firt, injektalt kivitelben). A vb.
szadlemezeket (4,0-6,0 m hosszusaguak) feliil vasbeton koszorti fogja Gssze. A vb
koszora mellett 2 ,0 m széles térké burkolattal ellatott jarofeliilet épiil.

»E2” Az El -hez hasonlé tipus, de a tonkrement fal fliggéleges maradt, és igy a régi
szerkezetek ,.eltemetésével” az 1j partvédémii kozvetleniil a régi szerkezet elé épiil.

~-ECs1” tipus a Cserepes-sziget turistak 4ltal litogatott fiiggbleges fallal kiépitett D-i,
DK-i partszakaszan. A meglévé, igen rossz allapott fiigg6leges partfal megtartisival
(eltemetésével”) épilil az 1j fiiggbleges partfal ugy, hogy kozvetleniil a régi
szerkezetek cl¢ lesz lehajtva egy vasbeton szadfal, amelyet feliil egy vasbeton koszort
fog Ossze.
Az 0j vb falat hatra kell horgonyozni (fiirt, injektalt kivitelben). A vb. koszort mellé a
terepen 2,0 m széles térkdvezéssel ellatott jarofeliilet késziil. Koszorti szintje a H2
szintre (225 cm} épiil ki, mig a rendezett terep szintje ~H3 (230 cm).

~ECs2” tipus a Cserepes-sziget turistik altal kevésbé latogatott fiiggbleges fallal
kiépitett D-i, DNy-i partszakaszin. A meglévd, igen rossz allapotu fiiggdleges partfal
megtartasaval (,eltemetésével”) épiil az \jj fiiggbleges partfal igy, hogy kozvetleniil a
régi szerkezetek elé lesz lehajtva egy vasbeton szadfal, amelyet felill egy vasbeton
koszorua fog Gssze. Az 0] vb falat hatra kell horgonyozni (fiirt, mjektailt kivitelben). A

'vb. koszord mell€ a terepen nem késziil kiépitett jarda, hanem csak 2,0 m szélességben

a terep 5 cm vastag hengerelt zizottkdvet kap. Koszort szintje 2 H2 szintre (225 cm)
épiil ki, mig a rendezett terep szintje ~H3 (230 cm).

»F” tipusti partvédomi: két-céliopsoros partfal

»F1” tipust partfal, ahol a meglévd, fliggbleges partvédémiivek olyan rossz allapotban
vannak (elsdsorban a c6lopok megdblése okoz gondot), hogy a helyreallitist a
meglévd szerkezetek teljes eltavolitasival egy teljesen Uj partvédémi épitésével lehet
megoldani,

A jelenlegi kétsoros colopsor t6 felé esé elsé sora teljes homlokfala cOlopokkel egytitt
eltavolitasra keriil €s helyette egysoros, fliggbleges kialakitasi partfal késziil, 4-6 m
hosszii vasbeton szadfal lehajtisaval. Az Gj vb falat hatra kell horgonyozni (furt,
injektalt kivitelben). A vb. szadlemezeket feliil .vasbeton koszorg fogja Gssze. A vb
koszort mellett 2,0 m széles térkSburkolattal elldtott jaréfeliilet épil. A hatsé
szerkezeteket (panelek, gerenddk, c&lopdk) nem kell eltdvolitani, , betemetésre”
keriilnek.



,JF2” Az Fl-hez hasonlé tipus, de a ténkre ment fal fliggbleges maradt, és igy a régi
szerkezetek ,eltemetésével” az 0j partvédémi t6 feloli homlokfala (vb. szadfalbol
kivitelezve) kozvetleniil a régi szerkezet elé épiil.

,F3” tipus, ahol a jelenlegi szerkezetet valtozatlanul megtartva, H2-re emeljik a
jérészintet, s a hullamzas redukalésa. elnyeletése érdekében a vizfelSli oldalt magas
kérakattal timasztjuk meg.

»G” tipusii partvédomii: vasbeton szégtamfal kiviltisa

,.G” tipusu szogtamfal csak rovid (~160 m) szakaszon épiilt ki hely hidny miatt.
Megdélt, eredeti 4llapotba éllitasa igen koltséges lenne. Helyette 0j fliggdleges partfal
épiil a meglévd. tonkrement partfal elé. Az 4j partfal egysoros vasbeton szadpallos
partfal.

A tonkrement szdgtamfal eltakardsra kertil. Eltakards elott meg kell oldani a
hatrahorgonyzésat az eltemetend6 szogtdmfalnak, hogy késobb dbleése ne okozhasson
gondot.

Evezds pdlya

,P” A kajak-kenu nemzetkozi versenyek céljara kedvezdtlen a palya keriiletén
kiépitett két-soros fiiggdleges partfal, elsésorban a fligg6leges partrél visszaverddd
hullamok kialakulasa miatt. Elsdsorban ezért valik elkeriilhetetlenné a jelenlegi
fiiggbleges vasbeton partfal atépitése lapos rézstijli, csillapitott hullm visszaverodést
el6idéz6 part kiépitése.

A javasolt kiépités soran a meglév vasbeton szerkezetek nagy részét el kell tavolitani.
Elbszor is el kell tavolitani és betonziizdiba kell széllitani a jelenlegi jardat
(felépitményt), majd a két fliggbleges panel kozotti jelenlegi feltSltés nagy részét ki
kell emelni és deponélni az esetleges Wijra hasznosités, vagy tereprendezés céljara.
Az eltavolitassal segitjiik a t6 fel6li homlok panel kiemelését és megakadéalyozzuk,
hogy a jelenlegi felt6ltés kontrolldlatlanul ,,befolyjon” a t6ba, miutin a homlokpanelt
eltavolitjuk. Parhuzamosan a homlokpanel eltivolitdsaval a hattér pannekit
visszavéssiik +120, +130 cm szinti. Ugyancsak vissza kell vésni a c6l5pdk hatsé sorat
a kis viz magassigaig. Az els§ sor colopot mindenképpen ki kell hizni és
betonzuzdaba kell szallitani.

A kihtizandé elsé colopsor elé ~80 cm magas 1:1,5-es rézsiivel és ~50 cm korona szélességgel
kialakitandé viz alatti kérakat keriil. A korakat t6 fel6li oldalan opcidként elhelyezhetok,
megtimasztis gyanant a kajak-kenu pdly4r6l (és esetleg elbontandé partszakaszrol ide
szallitott) gerenddk egy-vagy két sorban. A megtdmaszté kdrakat partfel6li oldaléra és a
munkagddor fenekére TERFILL szévet keriil, majd 1:3 rézstvel tdrmelékkével és ledaralt
betonnal (hidny esetén homokos-kaviccsal) visszatoltés késziil. A rézsi hullamzas elleni
védelmét ziizott kével kitsltstt betonricesal, vagy egyéb geordcs megoldassal kell biztositani.
Rézslivédelem gyanant a kiemelt vb. panelek is az elokészitett rézstire fektethetok.



4.2.3 Aramlisjavit6 és bolkotrisok

A kotrasi munkilatok elvégzését meg kell, hogy elézze az engedélyezési és kiviteli terv
készitése, a kotrand6 6blok felderitése, a meglévé molok, viziallasok eltavolitisa, majd a
teljes kotrandé feliilet megtisztitésa .az-idegen anyagoktol. A kotrés ténylegesen alkalmazott
technologidjat, a kivitelezést elnyeré vallalkozo fogja majd kialakitani, sajat kotréihoz
alkalmazva a -technolégiat. A  kotrasi helyenként  kiilon-kiilon meghatérozott
iszapmennyiségek az el6késztd projektben meghatarozottak szerint az aldbbiak:

Partszakaszok, oblok, valam:int védett természeti teriileten végzett kotrdsi mennyiségei:

Obilkotrisok
g . Kotrdsi mennyiség .
Partszakasz megnevezése (becsiilt) (nr’) Iszap elhelyezése
Dinnyési MOHOSZ csénakdbél 10 160 Hidomechanizaci6val Gérdonyi
) zagytcrre
Madarvirta csdnakébol/Cherner utcai Hidomechanizéciéval Cserepes szigeti
-y 1200 . ,
csonakébol/ zagytérre
Agérdi Béke utcai Gbol és VVSI 2. szami 4750 Hidomechanizécidval Cserepes szigeti
Gbol zagytérre
Agardi vizisporttelep és VVSI 1. sz&m 5bél 1570 Hidemechanizéciéval Cserepes szigoti
zagytérre
Agérdi hajosbsl /Yacht Klub Agérd sbol/ 2 000 H‘d"m‘*“’lmiggﬁsmes szigett
Brajnovits cs6nakobdl /Napsugar  strandi 940 Hidomechanizacidval Cserepes szigeti
csénakdbaol/ ‘ ' zagytérre
Hatdrarki csénakdbol /Névtelen, Bikavolgyi 290 Hidomechanizaci6éval Cserepes szigeti
arok torkolata/ Z8|
Gérdonyi (Hatdrarki) haj66bsl /Tesz tidillénél 2150 Hidomechanizacidval Cserepes szigeti
1évd §bol/ zagytérre _
. ., Hidomechanizéciéval Cserepes szigeti
Gérdonyi vizigyi 6b61 7690 zagytérre + nyomasfokozdval
. ] Hidomechanizaciéval Cserepes szigeti
Gérdonyi félsziget 15 040 zagytérre + nyomésfokozéval
. . Hidomechaniziciéval Cserepes szigetr
Velence-fiirds hajéallomas 8 820 zagytérre + nyomsfokozoval
. - ' Hidomechanizaciéval Cserepes szigeti
Nadfal 5bél 0 zagytérre + nyomadsfokozéval
Gl L Vizi széllitassal Cserepes szigeti
Cserje utcai 6bol 2240 S
Béke utcai 8bsl 2740 Vizi szillitassal Cserepes szigeti
HIDRO telepi o6bol /Velence, 2750 Vizi széllitdssal Cserepes szigeti
Hidromechanizicios 6bsl/ zagytérre
Velencei csdnakdbGl/Mo16 strand P _—
csonakobil/  /Velence Resort & Spa 730 M Szaﬂ“azs:al Coerepe szige
csonakobsl/ gyterr
Déh kanyari 6bél és hajéallomas /Velence, 8770 Vizi széllitissal Cserepes szigeti
,Fehérhaz melletti 5bé1" / _ zagytérre :
e Vizi széllitdssal Cserepes szigeti
Alapitvanyi csénakibél .250 i
Csontréti 5bsl /Tobiré-kézi csénaksbsl/ 8 990 Vizi szillithssal Cserepes szigeti
zagytérre
Eszaki kanyari GbGl/Enyed utcai Sbél/ 7 410 Vi s?élhtazs:egl] (é::ep ©s sziget:
Eszaki kanyari félsziget/Velencei 1210 Vizi széllitdssal Cserepes szigeti
vizisporttelep medencés csénakmenhely; zagytérre




I Hidomechanizaciéval Cserepes szigeti
Sul@m ,,0" szelvényii 5bol . 6630 et
. T . Hidomechamzacioval Cserepes szigeti
Szinyog szigeti hajéallomas - 1 120 iy
. 0 e Hidomechaniziciéval Cserepes szigeti
Szinyog szigeti csdnakdbdl 2200 T ;
. . Hidomechanizdci6val Gardonyi
Tofeliigyeldségi bl ) 1730 e o
Védett természeti teriileten végzett dramlasjavito kotrdsok
Jele | Megnevezése Kotrdsi mennyiség (becsiilt) (m’)
Bl Bella-csapés 500
B2 | Herefo1di-csapas 800
B3 |- Gobblkaiti-csapas 800
B4 : Papréti-csapas 1.000
BS Nadiizenm arok 476
B6 | Dinnyés-Kajtori csatorna Eszaki drok 560
B7 | Dinnyés-Kajtori csatorna Déli rok 420
B8 | Dinnyés-Kajtori csatorna Déli gat 6.000
B9 | Dinnyés-Kajtori csatorna Eszaki gat 3.000
B10 Aramlast javit6 arkok 10.000
B11 , Koltészigetek 16.000

A védett természeti teriilcten végzett aramldsjavité kotrdsok kovetkeztében kiemelt iszap
elszallitisa nem szikséges. A B11 jelll helyszinen az iszapbdl helyben atrakva a
természetvédelem igényeinek megfeleld koltdszigetek késziilnek.

Osszes kotrasi mennyiség (becsiilt):  102.450 m®
Cserepes szigetre keriild mennyiség: ~72.000 m*
Gardonyi zagytérre keriild mennyiség:  ~ 30.000 m®

4.2.4 Mederanyag elhelyezés, zagyterek kialakitisa

A projekt keretében 2 db zagyter kialakitésa tervezett: 1 db 265.700 m’ kapacitési Cserepes-
szigeten, ill. 1 db 30.200 m® kapacitasi Gardonyban.

o Cserepes-szigeti zagytarozo

A tervezett zagytarozé a Cserepes-sziget teriiletének 2/3-an, 16,9 ha nagysagy teriileten keriil
kialakitisra. A sziget teljes teriiletének 30,1 %-4n (80.687 m?) turisztikai beruhdzédsok
lesznek, melyet egységesen a 104,9 mBf. szintre kell rendezni, melyhez 8sszesen 30.100
(t6mor) m?® helyi talaj szitkséges. A sziget partja mellett 10 m szelessegben védosav
alakitandé ki az uj gatak mellett, annak teljes hosszdban. A 18.100 m? nagyvsigl véddsavot
104,3 mBf szintre kell rendezni.

A zagytarozo teriiletén 8 db zagykazetta keriil kialakitasra, amely 4 uzemelo (B-1, E-2, D-1 és
D-2 jell) egységet jelent. Egy-egy kazetta alapterilete 15-20ezer m?® kozdtti. A tervezett




zagytar6z6 a hidromechanizaci6s kotrasi iszapok clhelyezésére lesz kiépitve. A zagytirozoba
elhelyezett zagy maximalis szintje: 105,6 mBf.

A tervezett zagytarozo tirolé kapacitasa ~ 265.700 m”.



Teriilet eldkészites

A tervezett zagytarozd terliletének ~50 %-at novenyzet (cserjék, bokrok stb.) boritja,
melyeket az épités eltt el kell tdvolitani. A ~85.000 m’ nagysagu teriletrdl eltavolitott
novényzetet uszalyokkal a partra, majd tehergépjarmiivekkel komposztéléra kell szallitani.

Foldmunkak

A kordbban is zagytirézonak hasznalt teriileten a meglévd foldgatak a topart kozvetlen
kizelében talalhatok, ezért a parton hizodé meglévd gatakat (7.800- m’ térfogatt) a 10 m-es
véd6sav kialakitasa érdekében el kell bontani. A meglévé zagyterek kozdit huzédé gatakat
nem kell elbontam azokat csak a tervezett médon meg kell erdsiteni illetve meg kell
magasitani.

A tervezett védogatak (korgat) kiilsd rézsiijének -talppontjai a parttél 10 m-re keriilnek
kitlizésre.

A tervezett gatak fobb miiszaki adatai tipusonként:

Védgat Osztogat
Korona szélessége: 4,0 2,5
Koronaszint, 106,11 mBf. 105,8 mBf,
" Rézsiihajlas Idilss: 1:2 1:1,5
Rézsiihajlas bels6: 1:1,5 1:1,5
Gattalp szélessége- ~11m ~9m

A tervezett védogat (kortoltés) hossza 2.380 m, (melybdl 1.765 m 4j €pitésii, a fennmarado
620 m megerdsitendd) az osziogat toliésé 1.120 m. A meglévl gatat a turisztikai teriilethez
csatlakozo (D-1/a, E-2/a és az E-2/b jelti) kazettaknal kell megerdsiteni, illetve magas1tan1 Az
uj kortbltésbe Valammt a megerOsitendé gatakba (t6mor éllapotban) 28.400 m’, az oszt6
gatakba 11.300 m 3 talaj épitendd be.

A tervezett gatakat a helyi talajbél a kordbban elhelyezett kotrasi iszapbdl valamint a
meglévé gitak elbontisibél szdrmazé anyagbél lehet kivitelezni. A kitermelés soran a
~104,3 mBf. szint feletti iszapok kitermelése megengedett.

Zagykezeld miitargyak épitése

A teriileten 8 db zagykazetta keriil kialakitista, amely 4 iizemel$ (B-1, E-2, D-1 és D-2)
egységet jelent, mivel a zagytar6zo lizemeltetése szempontjabol két kazetta alkot egy lizemeld
cgységet.

Az egyik kazettiba (a) keriil bevezetésre a zagy, a mésik kazettdbol (b} kerill elvezetésre a
letisztult zagyviz. A 4 db {izemeld zagykazetta (a+b) egységek kozbdtti vizkormanyzast 4 db
DN500 acélesd steresszel kell biztositani, egyenként 40 fm csbanyag beépitésével.

A zagyviz visszavezetést beton alaptestbe épitett, 8 db 4116 DN300 acéles6bdl készitett, nyeld
mitargyakon keresztill kell megvalositani. Az 4ll6 csétagra 50 cm-es kdzokkel oldalso,
zérhaté bedmlé pipak keriilnek, melynek anyaga DN200 acél cs6. A zagyviz visszavezetd
miitirgyakhoz egyenként 30 fin hosszlsigh gravitdciés vezeték csatlakozik a nyeld
mtargyak anyagéval megegyez6 mindségben és méretben.

A tervezett zagytirozé a hidromechanizaciés kotrdsokbol szarmazé zagyok elhelyezésére
szolgal. A kotrohajordl érkezd zagy a zagytarozo E-i és az EK-i védOgatjan dsszesen 1.200 m
hosszban kiépitett zagytivvezetéken keresztiil jut el az egyes zagykazettdkba. A zagyvezeték



DN250-es acél csbvezetékekbd] keriilnek megépitésre a gat koronaszintjén elhelyezett
vasbeton zsdmolyokra fektetve illetve rogzitve.

e Giardonyi zagytirozé

A tervezett zagytirozé Géardony varos DNy-i végén, a Chernel Istvan utca és a té kdzéts
terilleten, a régi zagytéren keriil kialakitasra, az 5309/17 helyrajzi szamn teriiletet kordbban is
zagytarozasara haszndltik. A régi.zagytér t6 fel6li felén halbslesék keriilnek kialakitésra,
ezért a terillet ezen felét zagy elhelyezésére — még ideiglenesen sem lehet felhaszndlni, A
tervezett zagytér aszfalt burkolatr Gton kdzelithetd meg. A zagytér elsédlegesen a szaraz
kotrasokbd! kikeriild és teherautén érkezé kotrasi anyagot fogadja majd be. A zagytér
alkalmas lesz a hidromechanizéci6s kotrasi iszapok elhelyezésére is.

A tervezett zagytér tarolé kapacitasa 30.200 m>.
Terulet elokészités

A tervezett zagytarozé teriiletének ~30 %-4t ndvényzet (cserjék, bokrok stb.) boritja,
melyeket az épités el6tt el kell tavolitani. Az eltavolitott novényzetet komposztilora kell
szdllitani. A volt zagytarozé a meglévd aszfaltitr6l fildes bejaroval rendelkezik, melyet az
épités el6tt fel kell wjitani, illetve meg kell erdsiteni.

Foldmunkak

A zagytdroz6 tervezett korgatjdnak és osztogatjanak kialakitisa a meglévé gatak
magasitdsaval, illetve megerdsitésével torténik. A megépitendd kortoltés hossza 1.100 m, az
oszto tOltésé 45 m. A tervezett gitakat a helyi talajbdl (kordbban elhelyezett kotrasi
iszapbol) lehet kivitelezni.

A zagytér Ut menti (DK-i) védégatja olyan szélességben késziil, hogy azon egy 4 m
szélességll makaddm utat kell épiteni ahhoz, hogy a tehergépjarmiivek a kotrasi anyagot
kozvetleniil a zagykazettdba tudjak iiriteni.

A tervezett gatak f6bb miiszaki adatai tipusonként:

Védogét DK-1 Védogat Osztogat
Korona szélessége: 7.0m 4,0 m 25m
Koronaszint: 106,00 mBf. 106,00 mBf. 105.70 mBf,
Rézstihajlés killsd: 1:2 1:2 1:1,5
Rézsiihajlas belsd: 1:1,5 1.1,5 1:1,5

A gitak terv szerinti kialakitdséhoz 7.100 (t6mér) m’ helyi talaj sziikséges. A gitak
magasitasat, megerdsitését 20-30 cm-es rétegenkénti terités és tdmorités mellett kell
elvégezni. A gatak szélesitése, magasitésa el6tt a meglévd gatak bels (zagytér fel6li) rézsiijét
lépesbzni kell.

A tervezett rézsiiket visszanyeséssel kell kialakitani. A kérgatak meglévé kiilsé (~1:2 hajlasn)
rézstiit csak egy-két szakaszon kell kiigazitani, nagyobb fdldmunkéara nincs sziikség. Elvart
tomorseg a zagygatak és a bejard Ut esetében egyarant: Trq>90%.

Tekintettel arra, hogy a kordbban elhelyezett iszapok talajfizikai jellemzéi (pl. szivargasi
tényezd) jelenleg nem ismertek, ezért a zagytér halnevelde feloli (ENy-i) rézsiijét agrofélia
védelemmel javasoljuk elldtni az esetleges atszivirgds megakadélyozasdra. A rézstivédelem
kiépitéséhez



2.200 m? agrofélidra van szilkség. A folidnak csak addig van vizrekeszté szerepe, amig az
clhelyezett zagybol a viz nagy része el nem tavozik.

Zagykezeld miftdrgyak épitése

A zagytir6zé tizemeltetése szempontjabol két kazetta alkot egy lizemel$ egységet. Az egyik
kazettaba (a) keriil bevezetésre a zagy, a masik kazettdbol (b) keriil elvezetésre a letisztult
zagyviz.

A két kazetta k6zott a viz atvezetést (mindkét iranyba) szintenként 2 db DN500-as acél
csbatereszek biztositjak. A tervezett dtereszek folyasfenék szintjeit a 104,2 és a 105,0 mBf.
szinteken javasoljuk felvenni. Az egyes Atereszek zérasaval vagy megnyitdsaval szabhat6 meg
az atvezetés irdnya és szintje. Az atvezetd mitirgyat a meglévd gdtdtvagasban célszerii
bedpiteni az oszt6toltés megerdsitésével. megépitésével egy idében. Az atvezetd miitargy
kiépitéséhez 30 m DNS500-as acél vezeték, két fakorlattal ellatott faanyagn kezelSter
sziikséges.

A zagyviz visszavezetést beton alaptestbe épitett, 4116 DN300 acélcsébdl készitett, nyeld
mitdrgyakon keresztill kell megvalositani. Az &il6 csdtagra 50 cm-es kdzdkkel oldalso,
zérhaté bedmlé pipak keriilnek, melynek anyaga DN200 acél csb. A zagyviz visszavezetd
miitargyakhoz 6sszesen 600 fm hossziségl gravitdcios vezeték csatlakozik a nyeld mitérgyak
anyagaval megegyezd mindségben és méretben, befogado a zagytér melletti f61d medrd 4rok.
Az elvezetd vezetéket DN400 védéesbben kell elhelyezni a bejaro ut alatt.

A tervezett zagytarozo6 elsédlegesen a tengelyen €érkezd, szdraz kotrdsos iszapok fogaddsara
szolgél, azonban alkalmassé kell tenni a hidromechanizaciés kotrasokbol szarmaz6 zagyok
elhelyezésére is. Ennek érdekében té partjatdl a zagytirozo ENy-i véd6toltésén keresztiil,
Hsszesen 600 m hosszban kell a zagytavvezetéket kiépiteni. A zagyvezeték DN250-es acél
csbvezetékekbdl keriilnek megépitésre a terepszinten elhelyezett. vasbeton zsamolyokra
fektetve illetve rogzitve. A tervezett eloszté vezetéken elhelyezett tolozdrakkal biztosithato az
egyes bedmld vezetékek onalld lizemeltetése.

A beérkezé tehergépjarmiivek a zagytdrozdé DK-i toltésén kozelithetik meg az egyes
kazettakat.

A toltés 7 m szélességli koronaszintjén kell a 4,0 m szélességii, 500 m hosszusagq,
minimélisan 25 ¢m vastagsaga zuzottké burkolat utat megépiteni.

o Kpitési forgalomnak megfelelé burkolat Kkiépitése, valamint kerékpirut
helyredllitasa

Az engedélyezett, és minden érintettel egyeztetett organizacios terv elkészitese Vallalkozd
feladata. Ehhez Villalkozénak meg kell szerezni valamennyi érintett teriilet tulajdonosénak
hozza_]arulésat Vallalkozonak feladata a terulethaszné.latok megszerzése, a kivitelezési

Fyr = r

A Kozép-dunantali Viziigyi Igazgat6sig kezelésében 1€v0 telephelyek (Velencei-tavi
Téfeligyel6ség, Hidromechanizaciés Uzemi kikdté) megkozelitése a kiviteli munkdlatok
sorén sziikséges. Az épitési forgalom véarhatéan nagymértékben karositja a Velencei-t6 partjan
kdzelmultban épitett kerékparut palyaszerkezetét és annak burkolatat.

A telephelyek megkozelitéséhez hasonldan a vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezo
Gardony, 5309/17 hrsz. terilleten 1évé zagytér kozutrdl torténd megkdzelitését is biztositani
kell, ahol tehergépkocsik, trélerek, valamint foldmunkagépek forgalmara kell szamitani.



Fentickre tekintettel a KDTVIZIG kezelésében Iévé gdrdonyi zagytér, a
Hidromechaniziciés izemi kikjts, illetve a Velencei-tavi Téfeliigyeldség kozuti
megkozelitéshez nagy teherbirdsi, szildrd burkolat kiépitése szikséges (21 t tengelyterhelés),
4,0 m szélességben. A meglév$ Snkorményzati, orszigos k&ziti, valamint kerékparutak
biztonsagos keresztezéséhez, kozuti csatlakozésokhoz, forgalomtechnikai terv készitése és
koézlekedési hatosdgi engedélyeztetése.

Sziikséges tovabba a keresztezd létesitmények esetleges kivaltssa (légvezetékek, atereszek,
stb.) az épitési forgalom biztositdsa érdekében, valamint a kiépitett bejarék utdlagos
helyreéllitasa (kerékparit, 4tereszek, utcsatlakozasok stb.) a projekt fenntartasi iddszak
zavartalan lebonyolitdsa érdekében. .

4.2.5 Ivéhelyek, halbélesék kialakitisa

A projekt keretében a természetes szaporoddsok részletes megfigyelése és tapasztalatai
alapjan a t6 még kiépitetlen partfali teriiletein olyan teriiletek megvaldsitisa torténik meg,
melyek a halak természetes szaporodésat, ivadéknevelését teszik lehetévé. A tervezett
fenntarthaté halbdlesGk tizemeltetése a mindenkori idéjaras fliggvénvében aprilis végétdl
illetve mdjus végétdl kb. 90 napig tart, mely kovetéen a halbdlesd leeresztésre keriil. a
felnevelt ivadékokat visszaengedik a téba.

A projekt soran kialakitand6 létesitmények az alabbiak:

* Gardony, 5309/17 hrsz.-ii és 5419 hrsz.-t ingatlanokon:
- Fenntarthat6 halbslesé 1,
- Fenntarthatd halboicsé 2.
- Természetes fvhely 1.
- Természetes ivohely 2.
- Természetes ivohely 3.
- Természetes ivéohely 4.
- Természetes ivohely 5.

® Sukor6 021/11 hrsz.-i ingatlanon
- Természetes ivohely 6.

A tervezett beavatkozasok az alabbiak:

Tevékenység megnevezése : Meértékegység | Mennyiség

Foldmunka, a tervezett halbblcsék, téltések és a természetes ivéhelyek

kialakftdsa, a kikertlo anyag helyben torténd 4thelyezésével, sziikség szerinti o 9.000
tereprendezés elvégzésével, rézsiiképzéssel. vizszintes feliiletképzéssel (becsiilt )
mennyiség) )

Bentonit szigetelés kialakitdsa a tervezett halbolcs6k feliiletén {(becsiilt m? 12.000
mennyiség) )
Nyomévezetek épftése szilkséges fSldmunkaval és fektetési dgyazattal (becsiilt m 620
mennyiség) -
Szivattyiizasi hely kialakitisa, durva racs beépitésével, szivattyi beszerzése és db 1
beépitése szerelvényekkel, szitkség szerinti védelemmel

Vb. tolozir akna épitése, sziikséges fildmunkival, tolézir beszerzése é&s b 1
beépitése (2 db), szitkséges szerelvényekkel _

Baratzsilip épitése szikséges f5ldmunkaval db 2
Atjaré hid kialakitisa (1,5 m szélességben) ideiglenes elzdrdsi ' lehet6ség b 6
kiépitésével, sziikséges foldmunkaval
| Egyéb partrendezés (becsiilt mennyiség) m 500




A létesitmények részletes miiszaki adatai:

* Gardony, 5309/17 hrsz.

Fenntarthaté halbéleso 1. Fenntarthat6 halbélesé 2.
Szabad vizfeliilet nagysiga 4075 m” 3.826m"
Uzemi vizszintje 105,30 m B.f 105,30 m B.f
Tervezett fenékszint 104,50 m B.f. 104,50 m B.f.
Atlagos vizmélysége 80 cm "~ 80 cm
Miitargy Baratzsilip Baratzsilip

Elvalasztd toltés:

- koronaszélessége: 3,0 m
- koronaszintje: 106,00 mBf.

- rézslihajlasa: 1:6

Természetes ivohely 1. Természetes {vohely 2.
Szabad vizfelilet nagysaga 3.173 m? 2.063 m’
minimaélis {izemvizszintnél:
Szabad vizfelillet nagysaga 5.017 m? 3.647m>
maximaélis lizemvizszintnél
Uzemi vizszintje 104,02 m B.f. - 104,32 m B.f. | 104,02 m B.f. - 104,32 m B.f.
Tervezett fenékszint 103,90 m B.f. 103,90 m B.f.
Atlagos vizmélysége 12 - 42 cm 12 -42 cm
Miitargy Atjard gyalogos fahid Atjaré gyalogos fahid
Kiiszdbszint 103,90 m B.f. 103.90 m B.1.
Nyilasméret 4,0 m  40m -
o Gardony, 5309/17 és 5419 hrsz.
 Termeszetes - Természetes Termeszetes
ivéhely 3. ivohely 4. ivohely 5.
Szabad vizfeliilet '
nagysaga minimalis 9.456 m’ 7.140 m® 7.735 m?
lizemvizszintnél:
Szabad vizfeliilet
nagysaga maximalis 11.078 m” 13.083 m? 9.120 m*
{izemvizszintnél '
Tt e 104,02 m B.f. - 104,02m B.f. - 104,02 m B.f. -
104,32 m B.f. 104,32 m B.f. 104,32 m B.f.
Tervezett fenékszint 103,90 m B.f. 103,90 m B.f. 103,90 m B.f.
Atlagos vizmélysége 12 -42 cm 12 -42 cm 12-42 cm
. Atjéré gyalogos Atjéré gyalogos Atjaré gyalogos
Mitdrgy fahid fahid fahid




Kiiszdbszint

103,90 m B.f. 103,90 m B.f, 103,90 m B.f.

Nyilasméret

4,0 m 4,0 m 4,0 m

o Sukoré 02.llllhrsz.

Természetes ivohely

6.
Szabad  vizfelilet  nagysiga - minimalis 17.260 m>
lizemvizszintnél; :
?zabad’ . wz’felulet - nagysaga maximélis 30.000 m?
lftzemwzszmtnel . ‘

Uzemi vizszintje

104,02 m B.f - 104,32 m B.f.

Tervezett fenékszint

103,90 m B.f.

Atlagos vizmélysége

12-42 cm

Miitargy

Kiiszdbszint

103,90 m B.f.

4.3 Tervezési feladatok

Elbzetes kornyezeti hatdsvizsgdlar, NATURA 2000 hatdsbecslés

Vallalkozo feladata az Eldzetes kornyezeti hatdsvizsgalat elvégzése és az Elézetes vizsgalati
dokumentici¢ Osszedllitisa a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. mellékletének
kovetelményei szerint. A NATURA 2000 hatasbecslést csak az érintett teriiletekre kell
elkésziteni.

Villalkozé feladata a Fejér Megyei Korményhivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztily (Hatésag) jogerds hatdrozatinak beszerzése.

Az engedélyezési eljarassal kapcsolatos valamennyi dij megfizetése a Vallalkozét terheli.
P¢ldényszam az engedélyezési eljarashoz benydijtandé példényszimon feliil:

7 (5+2) db nyomtatott és 3 (2+1) db CD (egyeztetett xls. doc, dwg, pdf és szerkeszthetd
forméatumban).

Kornyezeti hatdastanulmany

Amennyiben a Hatésag Kérnyezeti hatdstanulmdny készitését itja el6, a 314/2005. (XIL
25.) Korm. rendelet 5§ (2) bekezdés szerinti hatédrozatinak 1.szamd melléklete
figyelembevételével meghatirozza a Kornyezeti hatdstanulmany tartalmi kovetelményeit.
Villalkozé feladata a Komyezeti hatastanulmany (Natura 2000 nyilatkozattal, Natura 2000
térképpel) 314/2005. (XI1.25.) vonatkoz6 rendeletek szerinti Gsszeallitdsa.

Vallalkoz6 feladata a joger6s kdrnyezetvédeimi engedély beszerzése.

Az engedélyezési eljarassal kapcsolatos valamennyi dij megfizetése Vallalkozot terheli.
P€ldanyszam az engedélyezési eljardshoz benyiijtandé példanyszamon feliil:

Komyezeti hatistanulmény: 7 (5+2) db nyomtatott és 3 (2+1) db CD (egyeztetett xls, doc,
dwg, pdf és szerkeszthetd formatumban).

Kormyezeti hatdstanulmany — Kozérthetd dsszefoglald: 7 (5+2) db nyomtatott és 3 (2+1) db
CD (egyeztetett xls, doc, dwg, pdf és szerkeszthetd formatumban)




o Miiszaki tervezéshez sziikséges vizsgalatok és adatgyijtések (geodéziaia felmérés,
talajmechanikai szakvélemény készités, dllapot felvételi dokumnetdcid, humuszmentési terv,
drvizi tapasztalatok stb.) beépitve az engedélyes, és kiviteli dokumentaciékba

o Régészeti hatdstanulmany, '

o Liszer mentesitési hatdstanulmdny

s Teriilet igénybeviételi (kisajtitdsi) tervdokumentdcio (teriiletszerzéssel megbizott villakozok
szdmdra dmyvjtands)

o MivelésbSl vald kivondsi tervdokumentdciokat (foldhivatali, erdészeti) az amyagnyerd
helyekre, és ivoviz vezeték nyomvonalakra kell elkésziteni.

o Vizjogi engedélyezési tervek az alabbi bontds szerint

Vizfolyasok és vizmindségi hordalékfogo tarozok rendezése.
Partfal rekonstrukciok,
Aramlésjavito és obdlkotrasok, zagyterek kialakitasa,

- Zagytér rekultivacios tervek .
Az ,Ivéhelyek, halbslcsdk kialakitasa vizjogi 1étesitési engedély” megszerzése
nem képezi a Villalkozd feladatit, Kedvezményezett sajat hatiskorében
eljarva szerzi meg. |

Az engedélyezési eljarassal kapesolatos valamennyi dij megfizetése a Véllalkozot terheli.

o A kiviteli tervdokumentdcick
Vizfoly4sok és vizmindségi hordalékfogé tarozok rendezése,
- Partfal rekonstrukciok,
- Aramlasjavité és 6bslkotrasok,
- Zagyterek kialakitasa,
Ivéhelyek, halbsles6k kialakitasa.

o Egyéb tervezési munkak
Megvaldsulasi tervekek készitese
Vizjogi izemelési engedélyes tervek és lizemelési szabélyzatok készitése
Kozuti csomépont kialkitasa (2 db)

4.4 Engedélyeztetési feladatok

o Engedélyek:
EVD lezar6 hatérozat (1 db)
- Komyezethasznalati engedély (1 db) Csak ha a hatésag eldirta!
Vizjogi létesitési engedély (4 db)
Utcsatlakozasok kiépitése és korszerlsitése (2 db)

» VagyonkezelGi hozzdjaruldasok:
Kozuti itcsatlakozésok korszer(isitéséhez (Magyar-K 6zt KHT) 2 db.
Kerékpar ut (Onkorméanyzatok)



o Tulajdonosi hozzdjaruldsok:
A létesitmények tervezése és a munkik megvaldsitisa sordn minden olyan érintett ingatlan
tulajdonos4tél a hozzijiruldsokat be kell szerezni, amelynek tulajdonosa nem a Magyar
Allam.

»  Vizjogi iizemeltetési engedély megszerzése

Vallalkoz6 feladata a projekt sordn megvaldsulé létesitmények vonatkozaséban a megvaldsult
allapot tervszcru rogzitésén alapuld vizjogi lizemeltetési engedélyezési tervek Ssszeallitisa a
18/1996. (VI 13.) KHVM rendelt elirasainak megfelelden, valamint a Jogerbs engedélyek
megszerzése.

A beruhazassal érintett foldrészletek hatdrvonalainak esetleges
megvéltoztatisival kapcsolatos f6ldmérési munkarészek
elkészittetése és engedélyeztetése, a jogi rendezéshez sziikséges
okiratok elkészittetése, illetve a viltozasok foldhivatali ingatlan-
nyilvantartisban térténd bejegyeztetése,

- Term6fold mas célu hasznositassal, illetve mivelési 4g valtozéssal
kapcsolatos foldmérési munkarészek, rekultivicios tervek, és egyéb
sziikséges munkarészek elkészittetése és engedélyeztetése, illetve
ezen véltozasok foldhivatali ingatlan-nyilvéntartésbeli bej egyeztetése,

- Idegen teriilet igénybevétele esetén a teriilet feletti rendelkezési jog
megszerzése (kisajatitds, adasvétel, szolgalmi jog alapitss, bérlet,
hozz4jarulé nyilatkozat beszerzése, stb.) teljes korii ligyintézéssel.

- Megszerzendd vizjogi lizemeltetési engedélyek:

Kor4bban is KDTVIZIG kezelésében 1évs partvédémiivek

engedelyes: KDTVIZIG

Korabban is énkorm4nyzati kezelésben 1év6 partvédémiivek

engedélyes: a teriiletileg illetékes Gnkormdnyzat

Halbdles6k, ivohelyek

engedélyes: MOHOSZ

Vizmindségi hordalékfogé tarozok

engedélyes: KDTVIZIG

Zagyterek '

engedélyes: KDTVIZIG

- Villalkoz6 feladata tovabba javaslat kidolgozdsa az elkésziils

letesitmények  fenntartdsihoz szilkséges intézményi keretek
kialakitdsdra, a létesitmények iizemeltetésére &s a fenntartési
feladatok 5 éves tavlatira vonatkozo feladat és idéaranyos
kdltségeire.

Fenti feladatok soran felmeriilé Osszes koltség, beleértve az eljarasi dijakat is, Vallalkozot
terhelik.



4.5 Egyéb villalkozoi feladatok

»  Ldszermentesités

*  Régészeti feltdrd munkdk sordn egyiittmiikodés a régészeti szervekkel
» Szakfeliigyeletek biztositasa

e Kozremikidés PR-tevékenységben

o Megvalosithatésdgi tanulmany (MT) feliilvizsgalata.

A megvalésithatésédgi tanulmény tartalmi és formai kovetelményeit a KEHOP-1.3.0
palydzatokra vonatkozé MT ttmutaté tartalmazza. Vallaikozé feladata, hogy a rendelkezése
4116 megvalésithatésagi tanulmanyt feliilvizsgélja €s az itmutaté eldirasainak valé megfelelés
biztositdsa érdekében esetlegesen sziikséges tartalmi és / vagy formai valtoztatisokat
elvégezze.

«  Nddgazddlkoddsi terv készitése

Az elBkészitd projekt keretein beliil megtértént a nadgazdilkodis szabélyairdl szol6
120/1999.(VIIL.16.) Kormanyrendelet értelmében befejezodott a Velencei-té nadmindsitési
eljardsa. A nédgazdilkodasi terv készitésének nélkiildzhetetlen velejardja a Velencei-tora
vonatkozé nadgazdélkodési szabalyzat elkészitése is. Es mivel a természetvédelmi jogszabalyi
elvardsoknak is meg kell felelni — nem csak a fokozottan védett teriileten — valamint
figvelembe kell venni, hogy a nadasok jelentds része a degradalédas killonbdzd fézisaiban
“van, helytallébb nadkezelési szabélyzatot, ill. tervet késziteni.

Ehhez az alapot a 2015-ben elkésziilt nddas (nSvényzet)- mindsitési térképek szolgaltatjak.
Kereteit a hatlyos jogszabalyok jelslik ki, de tartalmét a helyi adottsdgok, specifikumok
hatarozzak meg.

A terv kitér:
az egyértelmii fogalom meghatdrozésokra
- a nadgazdalkodas hosszi tAvia céljainak meghatarozasara
- a nadkezelési eljarasok Osszetevdire
- a novényzet-eltavolitas lehetséges moédozataira

az aratds (eltivolitds) gyakorisaginak, az aratdsi forgé kialakitisdnak
szempontjaira

- a természetveédelmi- és
- az iparszer(l nadgazdalkod4si szempontokra
- a nadasok egyéb kezelési mddozataira

- a naddepok kialakitasanak, kezelésének szempontjaira

Az §ltaldnosan érvényes kezelési szabilyzat alapjan a Velencei-t6 teriilet-egységeire kiilon-
kiilon lebontva lehet elkésziteni a nidgazdalkodési tervet. A teriiletegységek elhatdrolisanak
alapelveit is ki lehet/kell dolgozni.

A tervet a Velencei-té egészére kell elkésziteni, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésiggal
egyiittmiikddve.



* A Velencei-t6 partvédémiivek épitése és a kotrdsi munkdk alatt végzends makrofita monitoring
A Velencei-t6 — amellett, hogy nagyon fontos 0diiléto — kiemelkedd jelentSségli
termeszetvédelmi teriilet, olyan sztyeppt6, aminek eredendd jellemzdje a feltoltottség, a
kiterjedt nadas borftottsig. (fertd). Emiatt minden lényeges beavatkozas érintheti a magasabb
rendli ndévényzetet, ezért a beavatkozisok ajatt, azok véltozasait monitorozni kell, hogy
sziikség szerint azonnali valtoztatds legyen alkalmazhaté a kivitelezési szakaszban.

A kiviteli munkak a témederben és a partvédémiivek épitése sordn kdzvetlen és kdzvetett, -
azonos idejii és idSben késleltetett hatéssal lehetnek a vizi- és vizszéli -magasabb rendi
névényzetre,

Teriileti érintettség alapjan is kett6s szempont hatirozza meg a névényzet monitorozasinak
sziikségességét: '

- a VGT-szerinti nyilt vizes (K-i) t6rész, valamint
- az Uszo6lapi (Ny-i) térész. Ez utébbiban a fokozottan védett természetvédelmi
teriilettel.

A parti, vizszéli kiviteli munkaknak a névényzetre gyakorolt kézvetlen hatdsinak vizsgalata a
kiterjed a Vérds Kényves parti kdkasok (tengermelléki kakdsok), valamint a néadas
allomanyok érintett szegélyeinek véltozdsaira. A nyiltvizes térész (4ramldsjavitd) kotrasi
munkélatai sordn ugyancsak a védett és a védendd névény egyiittesek mechanikai behatasait
vizsgaljuk.

Az tszolapi térészen végzendd aramlésjavité kotrasok sordn a névényzet alakitdsinak
egyidejli, helyszini monitorozasa is sziikséges, hogy amennyiben a nidasok megujulasat
eldsegitd véltoztatis sziikséges és/vagy lehétséges, Gigy (tervezést nem 1igényld) valtoztatast el
lehessen végezni.

A kivitell munkak végzésének ideje alatt a ndvényzet monitorozasa végrehajthaté a parton
gepkocsival, gyalog, ill. vizen motorcsénakkal (az visz6lapi részen esetleg mas eszkodzzel)
torténd helyszini bejérassal, fotédokumentacio, terepi jegyzbkonyvek készitésével. Ezt a
munkat a nehezem bejarhaté részeken nagy — a kiviteli munkék el6rehaladésaval szinkronizalt
— gyakoriségu dronos felvételekkel lehet tdmogatni, folyamatos kiértékelés mellett.

A kiviteli munkak befejezésekor a zar6 allapot rdgzitésére infravords- és valddi szines
ortofotdt kell keésziteni, ami a hosszitidejli véltozasok kiindulasi allapotrsgzitését is jelenti
egyben. Ekkor az aktuilis ndovényzettérképet is el kell késziteni a 22/1998, (Il. 13.)
Korméanyrendeletnek megfelelé mindségben. A ndvenyzettérképpel szembeni alapvetd
elvards, hogy legyen szinkronban a megel6zd idészak novénytérképeivel, az utolssd
allapotfelméréssel és minbsitéssel Osszehasonlithaté legyen, a projekt idStartama alatt
bekévetkezd valtozasok kimutathatéak legyenek. '

A Vallalkozo feladata:

Nddgazddlkoddsi terv készitése

2015-ben elkésziilt a Velencei-t6 22/1998 (I1.13.) Korm.rend. szerinti (alapvetben
természetvédelmi prioritdsi)-, valamint a gazdasigi hasznosithatésag (G-kategéridk) szerinti
nadas (ndvényzet)- mindsitési térképe. Ezek alapjan el kell késziteni a Velencei-té
novényzetkezelesi szabélyzatit és annak keretei kdzott a t6 kdzép- és hosszatava (10-30 év)
nadgazdalkodasi tervét, az alabbi legfontosabb szempontok figyelembe vételével:




A fentiekben részletezett tartalmi elemeket a novényzetkezelési/madgazdalkodasi
szabélyzat (tovébbiakban. Szabélyzat) dltalinos részében a vonatkozoé jogszabalyok ¢s
a kapcsol6dé szakirodalom alapjan a Velencei-téra altalaban kell kidolgozni

A 22/1998. (I1.13)) Korm rend szerinti és a G-kategdriak szerinti mindsitési
osztalyokra ki kell dolgozni az - 4ltaldnos részben az egyes kategoriakhoz rendelve és
definidlva a legfontosabb természetvédelmi-, t6dkologiai es/vagy gazdasagi
hasznosithatoségi hosszil tava célokat. Ha sziikséges, akkor a VGT szerinti sz6lapi-
és a nyiltvizes viztestre és/vagy a természetvédelmi teriiletre kiilon-kiilon.

Ki kell dolgozni a Velencei-t6 teriiletegységeinek ndvényzetkezelési/nadgazdalkodasi
szemponti elhatirolasanak alapelveit. Felill kell vizsgalni és ha sziikséges, 4t kell
dolgozni, egyértelmiisiteni kell a viziigyi és a természetvédelmi gyakorlatban jelenleg
alkalmazott teriiletegység-lehatarolést. (Akdr megtartva a jelenlegi kezelG-szerinti {5
megkiilonboztetést, de lehetséges a VGT szerinti 2 f6 tipuson beliili egységekre bontds
is. A jelenlegit a t6 kezelGi rendelkezésre bocsdjtjdk).

Az éltalanos részben megfogalmazottakat a Velencei-t6 terliletegységeire kiilon-kiilén
lebontva kell elkésziteni a nadgazdalkodasi/nadkezelési €s/vagy egyébndvényzet-
kezelési tervet, a tartalmi elemeket kifejtve.

A Szabdlyzatot elektronikusan és 4 példanyban kinyomtatva kell elkésziten, ill. atadni
térképmellékletekkel egyiitt.

A Velencei-té partvédomiivek épitése és a kotrdsi munkdk alatt végzendd makrofita
monitoring

A felvezetdben megfogalmazottak szerint a kiviteli munkak végzése alatt, azzal egyidGben,
sziikség esetén naponta (pl. 4ramlésjavitdé kotrasok) monitorozni kell a magasabb rendii
noévényzet valtozasait, kiilsnds tekintettel a védett- és/vagy veszélyeztetett fajokra,
tarsuldsokra, ill. a magas mindsitésti kategdridkba sorolt allomanyokra.

A direkt veszélyeztetd beavatkozast az épitési naploban rogziteni kell és kivitelezbvel,
megbizoval, kezel6vel egyeztetve kezdeményezni kell a sziikséges valtoztatast.

Az egyéb azonnali és késleltetett valtozasokat terepbotanikai médszerekkel (gps-sel
bemért helyszinen terepfotd, szikség szerint terepjegyz6kinyv) kell és a z4r6 allapotot
16gzitd ndvényzettérképen kell abrazolni.

Az 1szdlapi részen végzendd édramlasjavité kotrasok sordn egyidejli, helyszini
monitorozds szilkséges. Amennyiben a nadasok megljuldsdt eldsegitd véltoztatas
szilkséges és/vagy lehetséges, ugy a (tervezést nem igényld) valtoztatdst a
kivitelezével és a kezelokkel egyeztetve meg kell hatirozni és a kivitelezest
moédositani kell.

A zér6 4llapot rdgzitésére a kiviteli munkdk végén — de lehetéleg jilius és oktober
kozdtt — 30 cm-es felbontast infravords és valddi szines ortofotét kell késziteni, ami a
hossziidejii valtozasok kiindulasi dllapotrogzitéset is jelenti egyben.

A digitalis ortofoték alapjan az aktudlis novényzettérképet cl kell késziteni a
22/1998. (IL. 13.) Korményrendeletnek megfelelé min6ségben és a G-kategériak
szerint is.
A novénytérképezés modszertana megegyezik a megeléz0. 2015, évi
novénytérképezésével.



- A digitalis novényzettérkép hotlinkkel koordinéta-helyesen eldhivhaté forméban
tartalmazza a terepfelmérések dokumentumait, fotékat, jegyzokonyveket.

- A ndvényzettérképrol 4-4 példany printout késziil 1:5000 méretardnyban és ugyancsak
4 példanyban késziil zaroértékelds is. ' ‘

- A fteljesités feltétele: a 4-4 példany irasos dokumentdcid, valamint a digitalis
novényzettérkép, ill. a zardértekelések elektronikus forméban t6rténd stadasa. -

A moMtoro?éshoz €¢s a ndvényzetkezelési. terv/nadgazddlkodasi  szabalyzat
kidolgozasahoz szitkséges 2015. évi digitélis novényzettérképet ¢s zarérelentést Megbizo
ArcMap térinformatikai rendszerben rendelkezésre bocsdjtja.

4.6 Tervbirdlat

A Megbizo dltal dsszehivott Tervbirdlé Bizottsdg és Mémdk 4ltal (FIDIC 5.2 alcikkely
szerint) jovahagyott tervdokumentaci6 alapjan készitheti el§ és végezheti a kivitelezést az
opitési vallalkoz6. Kizdrélag az ily médon jévihagyott dokumenticié lehet a Munkak
megvalositdsat szolgald épitési kivitelezési tervdokumentdcis. A Tervbirdld Bizottsag -
jovahagyasat kovetben nydjthatja be. a kivitelez6 a Mémék széméra a tervdokumenticidt
jovéhagyasra.

461  ATervbirdlo Bizottsag

Valamennyi terv szakmai birdlatanak végrehajtisira a Megrendeld Tervbirdlo Bizottsigot
miikddtet. A Tervbirdlé Bizottsig a tervek jévahagyésara feljogositott, a teriiletileg illetékes
Viziigyi Igazgatésag igazgatjénak véleményezd és javaslattevd szerve. A Tervbirild
Bizottsag elndkét, titkarat, szakagi felelbs, allando tagjait €s az esetenként tagként bevonandé
tagokat az illetékes Viziigyi Igazgatésig igazgatoja jeloli ki.

-A Tervbirdlé Bizottsdg {llésére meg kell hivni az Orszagos Viziigyi Figazgatésag
képviselSjét, a tervezd, a kivitelezo, az lizemeltetd képviselsjét, valamint tajékoztatni kell a
tertiletileg illetékes Viziigyi Igazgatésag igazgat6jat az iilés idOpontjarél és napirendjérsl.

Az Orszagos Vizilgyi Féigazgatosig képviseléjét az Orszagos Viziigyi Fdigazgatosag
miszaki féigazgatd-helyettese jelshi ki.

A Tervbiralé Bizottsdg Osszehivésat a teriiletileg illetékes Viziigyi Igazgatosag szakagi
felelése kezdeményezi, melyet a Tervbiralé Bizottsig elndke hagy jova. A jovahagyast
kovetden a Tervbirdlé Bizottsig titkaranak, vagy megbizottjanak kell leadni a birdlatra keriilé
tervet/terveket, a kijelSlt opponensek névsorit, a birdlatra keriilé terv/tervek révid miiszaki
tartalmanak Gsszefoglaldsaval igy, hogy a tervbiralatrdl sz616 értesités és a sziikséges tervek
1-1 elektronikus példdnya 8 nappal az iilés elStt az érdekeltek rendelkezésére alljon.

A Tervbiral6 Bizottsag elé csak hidnytalanul felszerelt, szakhats4gokkal egyeztetett terveket
lehet el6terjeszteni, A tervek birdlatra valé alkalmassigdért a szakdgazati felels felel, de
annak alkalmassagat a bizottsag titkaranak ellendrizni kell.

Az opponenseket a szakdgazat felelds javaslata alapjan a Tervbiralé Bizottsag elnske jeloli ki.



A tervekhez opponensi'véleményt kell késziteni minden esetben:

- aszakéagazati felelGsnek,
- a Tervbiralé Bizottsag allando tagjainak,
- az esetenként kijelolt tagnak.

Az opponensi véleményeket az {ilés eldtt 4 nappal kell a Tervbirdlé Bizottsdg elntkének és
titkaranak eljuttatni, ahonnan a tervez6hoz kell egy-egy példinyt megkiildeni felkésziilés
céljara.

4,6.2 Atervbirilat lefolytatasa

A terveket a szakdgazati felels terjeszti el8, megindokolva a beruhdzdsi munka
sziikségességét. Utdna a tervezd ismertetése kovetkezik.

Elséként a tervet a szakagazati felelés, vagy az altala javasolt opponens birdlja, majd a t6bbi
felkért opponens.

A tervezd az opponensi véléményekre egyenként valaszol, valamint az iilésen esetlegesen
széban tett véleményekre.

A Tervbiralé Bizottsag a terv szakmai biralata sordn megvizsgélja kiilonésen azt, hogy

- a tervben foglaltak beilleszkednek-e az érintett teriilet vizgazdalkod4sinak rendjébe, s
megfelelnek-e a tavlati fejlesztési célkitiizéseknek.

- atervezd eleget tett-¢ a megrendelésben foglaltaknak, beszerezte és €rvényesitette-e az
illetékes szervek (hatosagok) elbirasait, kikotéseit,

- aterv kielégiti-e a korszerii miiszaki kdvetelményeket, a gazdasagossig. takarékossag
¢és a muszaki fejlesztés kovetelményeit,

- a kiviteli tervek nem témek-e el a jovahagyott beruhdzasi programban foglalt
gazdaségi és miiszaki jellemzOktol,

- organizici6s terv esetén a megvalositis tervezett idbtartama 8sszhangban van-e az
alkalmazand6 technolégiaval,

- a koltségvetések mennyiségi kiirasai. helyesek-e, és megfelelnek-e az el6irasoknak,
organizicios feltételeknek, ill. koriilményeknek.

Az ilésrdl a Tervbirald Bizottsig elndke altal megbizott személynek jegyzékonyvet kell
vezetni, melyben a 1ényegi vélemények keriiljenek rogzitésre.

A bizottsdg az iiléseken szOtObbséggel alakitja ki a véleményét, s a tervet az
alabbiak szerint mindsiti:

elfogadasra javasolja

dtdolgozasra (kiegészitésre) javasolja

elfogadasra alkalmatlannak nyilvénitja.



Ha a Tervbiralé Bizottsag a tervet atdolgozésra (kiegészitésre) javasolja, allast kell foglalnia
abban, hogy az atdolgozast (kiegészitést) a tervezé milyen hataridére koteles elvégezni,

4.6.3 Atervjovahagyés

A kiviteli tervdokumentécidkat a teriiletileg illetékes Viziigyi Igazgatosig vezetdje, vagy az
altala erre felhatalmazott személy hagyja jova.

A tervjovahagyés tényét az Tervbirdlo Bizottsag titkdra vezeti r4 a terv boritdlapjira, a
miiszaki leirasra, az altaldnos tervre, az atnézetes és részletes helyszinrajzra, valamint a
koltségvetés kifrdsra.

A tervjovahagyast kdvetben nyijthatja be a kivitelez6 a Mérnok szdméra a tervdokumentaciét
jovéihagyasra..

5. AFEJLESZTES HAZAI £S NEMZETKOZI JOGSZABALYI KERETEI

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2007/60/EK irdnyelve. Az Eur6pai Parlament és
a Tanacs 2007/60/EK sz. alatt iranyelvet fogadott el az arvizkockézatok értékelésérsl
és kezelésérdl. Ennek célja, hogy meghatirozza az arvizkockézatok értékelésére és
kezelésére irdnyul6 tevékenységek kereteit, az emberi egészségre, a kdryezetre, a
kulturalis 6rokségre és a gazdasdgi tevékenységre gyakorolt kdros kdvetkezmények
csokkentése érdekében.

Az irdnyelv 9. cikkének 2. pontja értelmében ezen iranyelv 7. és 14. cikkében emlitett
els6 arvizkockazat-kezelési tervek kidolgozasit és késdbbi feliilvizsgilatait a
2000/60/EK iranyelv 13. cikkének (7) bekezdésében meghatdrozott vizgyiijt-
gazdilkodési tervek felillvizsgilataival Gsszehangolva kell végrehajtani, és azok e
feliilvizsgélatokba beépithetok.

- 83/2014. (I11. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjdrta és a fakadd
vizek dltal veszélyeztetett teriiletek haszndlatdrol, hasznositdsdrél, valamint a folyok
esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmdra vonatkozo
szabalyokrol. _

- 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositdsdt, védelmét és kartételeinek
elhdritdsdat  szolgdlo tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozé miiszaki
szabalyokrol.

120/1999. (VIIL6) Korm. rendelet a vizek és a kézedl vizilétesitmények
Jfenntartasdra vonatkozo feladatokrol.

- A nadminsditést a Balaton és a parti zona nddasainak védelmérdl, valamint az ezeken
folytatott nddgazdalkodds szabdlyairdl sz6lé 22/1998. (II. 13.) Korm. rendeletben
rdgzitett mindsitési eljarsrend alapjan kell elkésziteni.






