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Elsé Magyar Kozbeszerzési Tanacsadé Zrt.
1061 Budapest,
Andréassy ut 17.

Targy: Kiegészito tdjékoztatds kérés a ,,Vdllalkozdsi szerzddés keretében a ,,Belvizcsatorndk fejlesztése és
rekonstrukcioja I1.” KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonositdszdmii projekt sordn tervezési és kivitelezési
munkdk megvaldsitdsa FIDIC Sdrga Konyv szerint — Hejékiirti szivattyiitelep és Hejé-fécsatorna torkolati
zsilip rekonstrukcidja (EMVIZIG)” kodzbeszerzési eljarasban

1. Kérjiik szives nyilatkozatukat arra vonatkozéan, hogy Ajanlattevének miiszaki teljesitést kbvetGen
sziikséges-e téli €s nyari prébaiizemmel igazolni az elkésziilt szivattyitelep megfelelé miikodését?

2. Keérjuk Tisztelt Ajanlatkéré allasfoglalasat, hogy biztosithaté-e a szivattyitelep megfelelé iizeme
gy, hogy a nyomdcso kiépitésre keriil az i) MASZ értékre viszont a torkolati zsilipen feldjitds nem
torténik?

3. Kérjiik szives nyilatkozatukat arra vonatkozéan, hogy Késziilt-e talaj-és kornyezetvédelmi terv a
beruhdzdshoz? Amennyiben igen, kérjiik azok szives megkiildését.

4. Ajéanlattételi felhivés 5. kotetében kiadott
,»031_Hejokurti_sztlp_altalanos_terve_javitott_2014_05_Model.pdf” nevili tervben a gerebeknél
jelolt mész értéknél 94,68 m keriilt feltiintetésre. Ajanlattevd j6l értelmezi-e, hogy ez a tervek
készitésének idejében figyelembe vett mész érték, amely mar jelenleg nem hatélyos?
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Térey: Kiegészitd téjék 4s kérés a ., Vallalkozdsi szerzddés keretében a ., Belvizesatorndk fejlesziése és
rekonstrukcidja 1" KEHOP-13.0-15-201 7.00017 azonosltdszdmi projekt sordn tervezési és kivitelezési
munkdk megvalésitdsa FIDIC Sdrga Konyv szerint - Hejékarti szivattyitelep és Hejo-fécsatoma torkolati
wsilip rekonstrukcidja (EMVIZIG)" ktzbeszerzési eljdrdsban
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1. Kérjtik szfves nyilat} kat arra hogy Ajfnlattevének miiszaki teljesftést kbvetd
szlikséges-e téli & nyAri prébaiizemme) igazolni az elkészillt szivantyitelep megfeleld miktdésér?

2. Kérjiik Tisztelt Ajnlatkérd dlidsfoglalfisdt, hogy biztosfthaté-¢ a szivattyitelep megfelelé tzeme
gy, hogy B nyoméesb kiépltésre kertl az i MASZ értékre viszont a torkolati zsilipen feljitss nem
drténik?

3. Kérjiik szives nyilatkozatukat arra vonatkozéan, hogy Készlilt-c talnj-€s kornyezetvédelmi terv a
berubdzéshoz? Amennyiben igen, kérjik azok szfves megkildését.

4. Ajénlmtéreli felhfvis 5. kiitetében kiadott
,.03l_Hejukuni_szllp_allalanos_(crv:Javilolt_.2014_05_Model.pdf“ nevil tervben a gerebeknél
jelolt mész énéknél 94,68 m Xeriilt feltiintetésre. Ajanlattevd j6l értelmezi-c, hogy ez a tervek
készftésének idejében figyelembe vett misz énék, amely mér jelenleg nem hatélyos?
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