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„Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre között szakaszon”

Műszaki leírás

1. A Projekt ismertetése

A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt (a továbbiakban: Projekt) célja a VTT célkitűzésével összhangban a Tisza-völgy hosszú távú árvízi biztonságának megteremtése a szolnoki vasúti híd és Kisköre között megvalósuló, a nagyvízi meder vízszállító-képességének helyreállítását, az árvizek lefolyását elősegítő beavatkozások által. A nagyvízi meder vízszállító képességének növelésével a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a Tisza folyón kialakuló rendkívüli árhullámok csúcsvízszintje és tartóssága csökkenjen. 

A Projekt keretében tervezett beavatkozások által érintett hullámtér-szakasz 15 település külterületét érinti, ill. külterületével érintkezik közvetlenül. Ez a 15 település: Besenyszög, Csataszög, Fegyvernek, Kisköre, Kőtelek, Nagykörű, Pély, Szajol, Szolnok, Tiszabő, Tiszabura, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszasüly, Törökszentmiklós.
A projekt megvalósítása két szakaszból áll, mindkét szakasz hazai központi költségvetési előirányzatból, az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával kerül megvalósításra. A projekt-megvalósításának tervezett összköltsége: 14,34 Mrd Ft. 

Jelen műszaki leírás a Projekt I. és II. szakaszára ütemezett feladtok ellátását tartalmazza a 1180/2015. (III.25.) Korm. határozatnak megfelelő tartalommal.

1.1. A projekt előkészítő szakasza
A projekt előkészítési szakaszban többek között meghatározásra került a megvalósítás részletes műszaki tartalma, elkészültek a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások dokumentációi a vonatkozó kivitelezésre irányuló műszaki leírásokkal, valamint sor került a projekt kivitelezési munkáinak hatósági engedélyeztetésére is.

A tervezett műszaki beavatkozások (kivéve az árvízi levezetősáv rendezése) megvalósítására vonatkozó jogerős vízjogi létesítési engedély adatai a következők: 

· kibocsátó: Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: KTV-KTVF)

· iktatószám: 7825-98/2008., módosító határozat: 7609-2/2013
· jogerőre emelkedés dátuma: 2009. január 16., módosító határozat jogerőre emelkedése: 2013. december 19.

· érvényesség: 2016. november 30.
A projekt esetében a vízjogi létesítési engedély a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 15/1997. (IX.19.) KHVM rendelet szerint került kiadásra. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. § (1) a) pontja alapján sor került a projekt előzetes vizsgálatára. Mivel az árvízvédelmi beavatkozások a Kormányrendelet 3. számú mellékletében szerepelnek, így az illetékes felügyelőség döntésétől függően kell a környezeti hatásvizsgálati eljárást lefolytatni. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban: EVD) alapján a KTV-KTVF az EVD bírálatáról szóló 3746-145/2008., majd annak jogerőre emelkedéséről szóló 3746-172/2008. számú határozatában megállapította, hogy a beruházás keretében ténylegesen megvalósuló projektelemek nem környezeti hatásvizsgálat kötelesek.

Az árvízi levezetősáv rendezése, a KTV-KTVF által 3746-145/2008. számon kiadott EVD határozata szerint nem vízjogi létesítés engedély köteles tevékenység.

1.2. A projekt megvalósítási szakasza

A beruházást a Magyar Köztársaság Kormánya a 79/2009. (IV.8.) Kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította, a projekt támogatását a Támogató, valamint a szakmai területért felelős miniszter előterjesztése alapján jóváhagyta. 
A teljes beavatkozási terület Natura 2000 terület. A Natura 2000 jelölő fajok és jelölő élőhelyek védelme érdekében a tervezett beavatkozások csak a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban rögzített térbeli, és időbeli korlátozások figyelembe vétele és a hatásmérsékelő intézkedések végrehajtása mellett végezhetőek el. A beavatkozási terület jelentős része a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzetben helyezkedik el, ezért a területen található természetes élőhelyek növénytársulásainak, az itt előforduló védett és fokozottan védett növény- és állatfajok megőrzéséről, a madarak háborítatlan fészkelésének, táplálkozásának, vonulásának biztosításáról, a jellegzetes Közép-Tiszavidéki táj tájképi adottságainak megóvásáról jogszabály rendelkezik. A tervezett beavatkozások környezetre gyakorolt hatásainak előzetes vizsgálatáról szóló határozatában, valamint a vízjogi létesítési engedélyben a tevékenységek ellátása során térbeli, és időbeli korlátozások betartását, illetve a természet megóvását célzó intézkedések (pl. növényzet áttelepítés) végrehajtását írta elő az engedélyező hatóság.

A beavatkozással érintett terület árvízvédelmi szempontból a Tisza folyó nagyvízi medrében helyezkedik el. E tény hatósági határozatban került rögzítésre, az emberi élet és egészség védelme érdekében a nagyvízi meder használatára, fenntartására vonatkozó jogszabályi előírások megjelölésével. A határozatok alapján a nagyvízi meder jogi jelleg az érintett ingatlanok vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. 

Területszerzés

2012. szeptemberében a területszerzés haladéktalanul megindításra került, a korábban már előkészített vételi ajánlatok kiküldésre kerültek. A tulajdonosok jelentős része a vételi ajánlatot nem fogadta el, ezekben az esetekben az érintett területek kisajátítása vált szükségessé.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi és Szolnoki Földhivatalainál termőföld más célú hasznosítására irányuló eljárások 2013. március folyamán lezárultak. A Törökszentmiklósi Földhivatal a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét - a törökszentmiklósi külterületi ingatlanok vonatkozásában - 2013. március 21-én, a Szolnoki Földhivatal a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét - a besenyszögi, nagykörűi, szajoli ingatlanok vonatkozásában - 2013. március 22-én kiadta. E dokumentumok birtokában a területszerzés lebonyolításával megbízott vállalkozó kezdeményezte a kisajátítási eljárásokat. A kisajátítási eljárások 2013 nyarán lezárultak, a pénzbeli kártalanítások jogosultak részére történő megfizetése befejeződött, a vagyonkezelői kijelölés részben megtörtént, egyes területeken vagyonátadás van folyamatban.

Régészet

A tervezett anyagnyerőhelyeken - a területszerzés előrehaladásától és az időjárástól függően – 2013. május folyamán a Múzeum megkezdte a régészeti érintettség meghatározása érdekében a próbafeltárásokat. A próbaásatások lezárulásával, az eredmények ismeretében a Múzeum 2013. szeptemberére elkészítette a jogszabályoknak megfelelő formában és tartalommal az Előzetes Régészeti Dokumentációt, valamint a Projekttervet. 

A projekt kivitelezési feladatinak megvalósítása a 1180/2015. (III.25.) Korm. határozat szerint két szakaszban valósul meg. 

A Környezet és Energia Operatív Program keretében az első szakaszban 10 hét alatt megvalósítandó feladtok a műszaki leírás 2. fejezetében részletesen ismertetésre kerülnek, áttekintő jelleggel az alábbiak:

· Építési munkák a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján:

· Zsidófoki zsilip rekonstrukciója

· Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon

· Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon (I. szakasza)

· Tervezési feladatok – kiviteli tervek készítése:
· Kanyari csatorna menti depóniák visszabontásának kiviteli terve

· "Pityóka" depónia bontásának kiviteli terve

· Tiszaroff-felsőréti nyárigát rendezésének terve

· Tisza bal parti övzátony rendezése a Kisköre vasúti híd fölötti szakaszon (401.70-401.95 fkm) kiviteli terve
· Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon (397.50-397.85 fkm) kiviteli terve

· Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon (363.55-364.10 fkm) kiviteli terve

· Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364.34-364.54 fkm közötti szakaszon kiviteli terve

· Töltésáthelyezés a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) kiviteli terve

· Töltésáthelyezés a Keskenyi szakaszon (Tisza jp. 90+870-93+000 tkm) kiviteli terve

· Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások kiviteli terve

· A Szórópuszta-Doba közötti szakaszon töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése kiviteli terve
· Egyéb munkák:
· Árvízvédekezési terv

· Megvalósulási tervek

· Lőszermentesítés

· Régészeti szakfelügyelet

· Vízügyi szakfelügyelet

· Természetvédelmi szakfelügyelet

· Mérnöknek (lebonyolítónak) nyújtandó szolgáltatások (eszközök, iroda, stb.)

· Létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezése

· Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése

A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a második szakaszban 
32 hónap alatt megvalósítandó feladatok a műszaki leírás 3. fejezetében részletesen ismertetésre kerülnek, áttekintő jelleggel az alábbiak:

· Építési munkák:
· Kanyari csatorna menti depóniák visszabontása
· "Pityóka" depónia bontása

· Csatlói holtág vízpótló műtárgya

· Tiszaroff-felsőréti nyárigát rendezése és műtárgy felújítás
· Tisza bal parti övzátony rendezése a Kisköre vasúti híd fölötti szakaszon

· Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon

· Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon

· Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364.34-364.54 fkm közötti szakaszon

· Töltésáthelyezés a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon

· Töltésáthelyezés a Keskenyi szakaszon

· Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon (II. szakasza)

· Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

· A Szórópuszta-Doba közötti szakaszon töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése
· Hullámvédő erdősáv telepítése

· Árvízi levezető sáv rendezése, hullámtér rehabilitáció

· Egyéb munkák

· Kiviteli tervek készítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal
· Rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal, terv egyeztetése, engedélyeztetése

· Árvízvédekezési terv
· Megvalósulási tervek
· Tervezői művezetés
· Lőszermentesítés

· Régészeti szakfelügyelet

· Vízügyi szakfelügyelet

· Természetvédelmi szakfelügyelet

· Hatásmérséklő intézkedések végrehajtása

· Mérnöknek (lebonyolítónak) nyújtandó szolgáltatások (eszközök, iroda, stb.)

· Létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezése

· Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése

2. Az I. szakaszban 10 hét alatt megvalósítandó tervezési és kivitelezési munkálatok

2.1. Kivitelezési feladatok

2.1.1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások

2.1.1.1. Zsidófoki zsilip rekonstrukciója
Meglévő állapot ismertetése

A Zsidófoki zsilip a Hanyi-éri-főcsatorna hullámtéri szakaszán helyezkedik el, a tiszai torkolat fölött ~500 m-re. Küszöbszintje 81,96 mBf, 2 db síktáblás elzárótáblája 2,0 x 2,0 m méretű. A főcsatorna fővédvonalnál lévő torkolati zsilipjének küszöbszintje 81,92 mBf, tehát a két műtárgy közötti szakaszon a csatorna fenékszintje gyakorlatilag vízszintes (lásd 3.3.2.3 rsz. hossz-szelvényt). A Zsidófoki zsilip alatt a csatorna fenékesése a Tiszáig kb. 5 ‰. A műtárgy és a tiszai fővédvonal között a csatorna mélysége mintegy 3 m, fenékszélessége 3-4 m, rézsűhajlása ~1: 1,5. Állapota feliszapolódott, helyenként igen benőtt szakaszok is találhatóak, bedőlt fákkal, szakadó parttal. A zsilip alatt a Tisza felé a meder egyre mélyül, a torkolatnál már közel 7 m mély, fenékszélessége mintegy 2 m, rézsűhajlása itt is 1: 1,5 körüli. A két parton igen sűrű, gyakorlatilag járhatatlan erdő húzódik, a mederrézsűk azonban tiszták.

A Tisza hullámterének ez a szakasza Pély külterületéhez tartozik, a Vízig-kezelésű főcsatornát fokozottan védett erdőterületek veszik körül, melyek részben a HNPI, részben pedig az Egererdő Erdészeti Zrt. (korábban: MÁTRA Nyugat-bükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság) kezelésében állnak. A műtárgy megközelítése a Tisza jobb parti töltésétől a 0710 hrsz. úton lehetséges, ami szintén az erdőgazdaság kezelésében áll. 

A zsilip elsődlegesen természetvédelmi célokat szolgál, elzárva a csatorna medrét, a főcsatornán érkező belvizeket visszatartva, biztosítani tudja a zsilip fölött mintegy 700 m-re lévő Patkós-holtág vízpótlását. Másik feladata a kisebb tiszai árvizek kizárása a felsőbb szakaszról, miáltal a két zsilip (Hanyi-éri és Zsidófoki zsilip) között belvíztározás valósítható meg. 

Mindkét zsilip kezelője a KÖTIVIZIG, kezelésében az ár- és belvízi helyzetek prioritást élveznek. A Zsidófoki zsilip rendszerint zárt állapotban van, ami biztosíthatja a Patkós-holtág felé történő visszaduzzasztást.

A műtárgy vasbeton- és acélszerkezetei gyakorlatilag jó állapotban vannak: az acélszerkezet kisebb javítást igényel, ami elsősorban korrózióvédelemben és festésben nyilvánul meg. A csatorna és a műtárgy vízszállító-képessége megfelelő, a fővédvonali torkolati zsilip által a hullámtérre bejuttatott víz alacsony tiszai vízállás esetén eljut a folyóba. A problémát jelenleg az okozza, hogy a zsilip egyik oldala kimosódott, a Hanyi-éri-főcsatorna bal oldalról megkerüli azt. A kimosódott megkerülő meder hossza mintegy 60 m, mélysége átlagosan 2 m, fenékszélessége 3-6 m közötti. Rézsűhajlása helyenként igen meredek, jóval 1:1 alatti. Az új meder egyben átvágja a 0716 hrsz. földutat is, akadályozva ezzel a csatorna mögötti, belső hullámtéri területek megközelíthetőségét. 

A műtárgy környezetének geodéziai felmérését a Földmérő Iroda Kft. készítette. A 2000-ben készült legutolsó felméréshez képest minimális, mindössze néhány cm-es nagyságrendű eltérések adódtak.

Tervezett beavatkozás ismertetése

Elsősorban a zsilipet megkerülő, kimosódott meder betöltését irányoztuk elő, melynek során a műtárgyhoz csatlakozó földtömeg gondos tömörítése szükséges, valamint az épített földmű rézsűjének kőszórással való stabilizálása, hogy a jövőben a mostanihoz hasonló kimosódás ne fordulhasson elő. 

A kimosódott meder betöltéséhez szükséges ~800 m3 földet a Hanyi-tiszasülyi árvízi tározó építéséhez előirányzott legközelebbi, a műtárgytól ÉNy-ra lévő, A14 jelű anyagnyerőhelyről irányoztuk elő.

A betöltött meder két csatlakozó rézsűjét 50 cm vastagságú netlonhálóra történő kőszórással terveztük stabilizálni. A kőszórást célszerű egészen a műtárgy vasbetonszerkezetéig alkalmazni. A szükséges kőmennyiség mintegy 150 m3, a netlonháló mennyisége 300 m2.

A földszállítást és a felvonulási utakat a meglévő földutak igénybevételével terveztük. Több lehetséges megközelítő útvonal áll rendelkezésre, annak függvényében, hogy az anyagnyerőhely melyik részén történik a kitermelés. A szállítási távolság mindegyik esetben ~7,5 km. A tervezés során szükséges a megfelelő szállítási útvonalat megtervezni, egyeztetni szükséges a földúton és a töltésen való földbehordás lehetőségeit.

Ezzel egyidejűleg előirányoztuk a zsilip használhatóságát biztosító rekonstrukciós munkákat, azaz a megközelítést biztosító irtási munkákat és az üzemeltetéshez szükséges felújítási munkákat (acélszerkezet kisebb felújítása, korrózióvédelem, festés, a műtárgy környezetében a meder és a rács kitisztítása, iszaptalanítása).

A munkálatok érintik a csatornát délről övező fokozottan védett erdőterületek is. A kivitelezés természetvédelmi szakfelügyeletet igényel.

Az igénybe vett szállítási útvonalakat a kivitelezőnek az építési munkálatok befejezése után az eredeti állapot szerint helyre kell állítania.

	Természetvédelmi célú vízpótlás

Zsidófoki zsilip rekonstrukciója

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építési munkák

	1
	Cserjeirtás, kaszálás 
	500 
	m2

	2
	Árokbetöltés a műtárgy körül
	800  
	m3

	3
	Kőterítés 50 cm vtg-ban
	150  
	m3

	4
	NETLON háló fektetése a kőterítés alá
	300  
	m2

	5
	Elő és utófenék iszaptalanítsa
	100 
	m2

	6
	Műtárgyszerkezet javítása
	1
	db

	7
	Építés utáni földút rekonstrukció
	2 250  
	m2

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján történt.


Fenti mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésekre vagy tévedésre, és ezzel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására.

2.1.2. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások

2.1.2.1. Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a Szajoli szakaszon 

Meglévő állapot ismertetése

A szajoli töltésáthelyezés a Tisza bal parti töltésének 88+090-88+450 tkm közötti szakaszát érinti (~342,7-342,9 fkm), a 10.06. Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakaszon a 10.06/6 gátőrjárás részét képezi. Ez a mintegy 360 m hosszú töltésszakasz a nagyvízi áramlási viszonyokra kedvezőtlen hatású „kiszögelést” képez a töltés nyomvonalában, az áramlás pedig erősen támadja a töltés felső végének rézsűjét. Olyannyira, hogy korábban ~210 fm hosszan téglaburkolat épült a vízoldali rézsű védelmére. Az említett kedvezőtlen jelenségek kiküszöbölésére célszerűnek látszik a töltés nyomvonalának módosítása e „kiszögelés” lemetszésével. 

A jelenlegi töltés ~5,0 m koronaszélességű, 1,5-2,0 m magas, 1:2-1:3 rézsűhajlású. A 88+217-88+424 tkm szelvények között a vízoldali rézsű téglaburkolattal védett. A nyilvántartás szerint a téglaburkolat felső szintje 89,47 mBf., az alsó szintje pedig 86,20 mBf. szinten van.

Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:

	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	86+630
	88,56

	95+100
	88,96


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a (vízjogi engedélyezéskor hatályban lévő) MÁSZ a 88,63-88,65 mBf szintek között lineárisan változik.

A tervezett létesítmények

1. Új töltés 270 m hosszon, a meglévő töltés 88+090-88+450 tkm szelvényei között.

2. Meglévő töltés elbontása a 88+090-88+450 tkm szelvények között.

Tervezett új töltés építése

Az áthelyezett töltésszakasz alsó vége a 88+090 tkm szelvényből indul, felső vége a 88+450 tkm szelvényben lévő rámpánál csatlakozik vissza a meglévő töltéshez.

A projekt többi tervezett töltésáthelyezésétől eltérően itt nem terveztük véderdő kialakítását, valamint a töltéskoronán szilárd burkolat építését sem irányoztuk elő, hiszen a csatlakozó szakaszok sem burkoltak, így a töltéskorona bogárhát kialakítású lesz. A víz- és mentett oldali rézsűk a többi szakaszhoz hasonlóan 1:3 hajlásúak, az agyagék, a fenntartási sávok, valamint a mentett oldali sáv szélén elhelyezkedő minimál szelvényű határoló árok kialakítása a már ismertetett módon történik. A töltés keresztszelvényi kialakítása az előírásoknak megfelel.

Az építéshez szükséges földmennyiség a hullámtéri szántó területen lévő anyagnyerőhelyről biztosítható. Az anyagnyerőhely a töltéstől DNy-i irányban található, attól ~900 m-re. Az anyagnyerő területe rekultiváció után művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a tömörödött talaj lazítására lehet szükség, valamint hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.

A töltés kivitelezését követően kerülnek elhelyezésre a töltés-kiegészítők, vagyis a hektóméter kövek, sorompók és táblák.

Felhagyott töltés elbontása

A meglévő töltést teljes hosszában el kell bontani az új töltés megépülte után. A bontás első fázisában a 88+217-88+424 tkm szelvények közötti vízoldali téglából épült rézsűburkolat bontandó. 

Az elbontásra kerülő töltésszakaszokról lekerülő humusz teljes egészében helyben kerül visszaterítésre, a töltéstest elbontását követően. Az elbontott töltés anyagát az anyagnyerőhelyen kell elhelyezni, illetve a fenntartási sávok építéséhez felhasználható. Az anyagnyerő területe rekultiváció után művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a tömörödött talaj lazítására lehet szükség, valamint hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.

Terület-igénybevétel

A fent leírt tevékenységek, a töltéstől DNy-i irányban található hullámtéri anyagnyerőhely a tervezett töltés és a meglévő töltés által lehatárolt területen (munkaterületen) valósulnak meg.

	Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon

(Tisza bp. 88+090-88+450 tkm)

	Töltésépítés

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	870  
	10 m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	250  
	10 m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	62  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	74  
	m3

	5
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az anyagnyerőhelyen
	136  
	m3

	6
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 1500 m hosszan
	9 000  
	m2

	1.2 Földmunkák

	7
	Humuszleszedés 30 cm vastagságban vízszintes felületen az új töltés helyén, az építési terület mellett deponálva és kezelve a visszaterítésig, humuszmentéssel
	2 314  
	m3

	8
	Humuszleszedés további 30 cm vastagságban vízszintes felületen az új töltés helyén, az építési terület mellett deponálva és kezelve a felhasználásig
	2 314  
	m3

	9
	Munkaárok földkiemelése agyagék helyén, a kitermelt föld helyben történő deponálásával
	945  
	m3

	10
	Agyagék építése vízzáró földanyagból, 2 km átlagos szállítási távolság figyelembe vételével Trρ: 90%. 
	945  
	m3

	11
	Töltéslapozás szántással a tervezett töltés és a vízoldali fenntartási sáv területén (0,1 m3/m2) 
	6 000  
	m2

	12
	Töltésépítés vízzáró földanyagból, 2 km átlagos szállítási távolság figyelembe vételével Trρ: 87%. 
	7 200  
	m3

	13
	Süllyedésből adódó többletanyag szükséglet
	1 018  
	m3

	14
	Vízoldali fenntartási sáv építése az agyagék helyéről kikerült és az elbontott töltés földanyagának felhasználásával a vízoldalon Trρ: 87%,
	1 755  
	m3

	15
	Mentett oldali védősáv építése szemcsés anyagból a mentett oldalon Trρ: 90%. 
	1 939  
	m3

	16
	Geotextilia
	2 047  
	m2

	17
	Földmű vízszintes felületének rendezése (töltéskorona, fenntartó sávok)
	6 750  
	m2

	18
	Rézsűképzés 
	2 275  
	m2

	19
	Humuszterítés vízszintes felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	6 750  
	m2

	20
	Humuszterítés rézsűs felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	2 275  
	m2

	21
	Felesleges humusz elszállítása
	1 050  
	m3

	22
	Mentett oldali szikkasztóárok építése 270 m hosszan (1,26 m3/fm) és vízoldali övárok építése (0,4 m3/fm)
	406  
	m3

	1.3 Bontási munkák

	23
	Vízoldali téglafalazat elbontása a 88+217-88+424 tkm szelvények között
	900  
	m2

	24
	Humuszleszedés 20 cm vastagságban az árvízvédelmi töltés felületéről felhasználásig helyben deponálás
	680  
	m3

	25
	Árvízvédelmi töltés elbontása a 88+090-88+450 tkm között
	4 004  
	m3

	26
	Tereprendezés
	2 950  
	m2

	27
	Humuszterítés vízszintes felületen 20 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	590  
	m3

	1. 4 Töltéstartozékok építése

	28
	Sorompó elhelyezése a 88+450 tkm szelvényben lévő rámpánál (behajtást tiltó táblákkal)
	2  
	db

	29
	Hektométer kövek elhelyezése
	3  
	db

	
	Megjegyzés:

	
	A m3-ek tömör mennyiségként értendők.

	
	A geotextilia mennyisége átlapolás nélkül értendő.

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján történt.


Fenti mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésekre vagy tévedésre, és ezzel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására.

	Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon 

(Tisza bp. 88+090-88+450 tkm)

	Anyagnyerőhelyek rekultivációja

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	2.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás a munkaterületen, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	1 245  
	10 m2

	 
	Építés előkészítő munkák összesen:
	 
	 

	2.2 Földmunkák

	2
	Humuszos termőréteg leszedése 60 cm vastagságban, az anyagnyerőhely keleti felén deponálva és kezelve a visszaterítésig
	7 470  
	m3

	3
	Az elbontott töltés földanyagának visszatöltése, tereprendezéshez való felhasználása
	4 000  
	m2

	4
	Humuszterítés ~70 cm vastagságban (az anyagnyerőhelyről leszedett és az építési területen megmaradó humuszból)
	1 245  
	m2

	5
	A humuszterítést követően talajjavítás hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával
	1,2
	ha

	2.3 Befejező munkálatok

	6
	Szállítási útvonal rekonstrukciója
	7 200  
	m2

	
	Megjegyzés:

	
	A töltésépítéshez szükséges anyag kitermelése a Töltésépítés tervrésznél szerepel.

	
	Az általános tételek a megvalósuláshoz, műszaki átadáshoz, üzemeltetéshez szükséges mennyiségekben értendők, de beköltségelésük átalányáron, 1db-ként kerültek feltüntetésre. 

	
	A m3-ek tömör mennyiségként értendők.

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján történt.


Fenti mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésekre vagy tévedésre, és ezzel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására.

2.1.2.2. Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése az Óballai szakaszon

Meglévő állapot ismertetése

A tervezett töltésáthelyezés Törökszentmiklóstól északra, Óballa településrész közelében helyezkedik el, a meglévő töltés mentett oldalán. A tervezett új teljes töltésszakasz a 10.06 Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakasz töltéséhez csatlakozik az alábbi helyeken:

· Kezdőszelvény: 97+850 tkm

· Végszelvény: 102+650 tkm

A tervezett létesítmények

1. Töltésáthelyezés teljes 3822 m hosszon a meglévő töltés 97+850-102+650 tkm szelvények között. 

2. Meglévő töltés és zsilip elbontása a 97+850-99+090 és a 99+710-102+650 tkm szelvények között. 

3. Új zsilipes-szivattyús műtárgy építése az új töltés 99+550 tkm szelvényében. 

4. Óballai 1.sz. főcsatorna korrekciója a 0+789 - 1+511,95 tkm között. 

5. Üzemi út létesítése a tervezett új műtárgy megközelítéséhez 460 fm hosszban. 

6. Ballai főcsatorna tiszai torkolatánál lévő, megmaradó, tégla boltíves csatorna rekonstrukciója. 

Az I. szakasz kivitelezése során megvalósítandó létesítmény

1. Töltésáthelyezés teljes 3822 m hosszából 2072 m valósítandó meg az I. szakaszban, a meglévő töltés 97+850-102+650 tkm szelvények között. Az új nyomvonalon létesítendő töltés új szelvényezést kap. Az I. ütemben megépülő új töltés kiviteli terv szerinti szelvényszámai: 99+600-101+672 új tkm. Az új töltés többi része illetve a régi töltés elbontása a II. szakaszban kerül megvalósításra, ez a II. szakaszra vonatkozó ajánlat tárgya.

A rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció a teljes töltésáthelyezést tartalmazza, de jelen kivitelezés keretében az új szelvényezés szerint 99+600-101+672 tkm közötti szakasz megépítése valósul meg. 
Az új töltés a 99+600 új tkm kezdőszelvényből, az új zsilipes műtárgy helyétől (amely II. szakaszban épül meg) indul, és jelenlegi meglévő töltéshez csatlakozik a 102+650 meglévő szelvényben (101+672 új tkm).

Az új töltés területén jellemzően szántóföldek vannak, a régi rizsföldek helyén, ennek megfelelően számos csatornát keresztez az új töltés. Ezek a csatornák már nem működnek, így megszüntetésük nem okoz mezőgazdasági kárt.

A terezési területen helyezkedik el a Ballai (1.sz.)-főcsatorna zsilipes-szivattyús műtárgya, a meglévő töltés 98+623 tkm szelvényében. E szivattyútelep biztosítja jelenleg a belvíznek a Ballai főcsatornából a Tiszába történő gravitációs, vagy átemeléssel történő bevezetését. A meglevő zsilipes – szivattyús átvezetésben levő 2 db diesel üzemű AGROFLUX 500D szivattyú H=5 m emelési magasságnál Q=2x0,8 m3/sec vízmennyiséget emel a Tiszába. A műtárgy (szivattyútelep) elbontása – kiváltása – nem része jelen műszaki megoldásnak, a műtárgy a II. szakaszban kerül megvalósításra.

A meglévő – elbontásra kerülő – töltés ~ 4 m koronaszélességű, vízoldalon ~1:3 rézsűhajlású, itt a rézsű folyamatos. A mentett oldalon a rézsű hajlása ~1:2,5, mely rézsűt a gátkorona alatt ~1,5-2,0 méterre ~3,0 m széles padka szakít meg. Az elbontásra kerülő töltésszakasz felső végén ~380 m hosszon téglafalazatú rézsűburkolat található a vízoldalon, melyet korábban 2/3 részig földdel takartak le.

A meglévő töltés koronaszintje a vízjogi engedélyezéskor hatályos mértékadó árvízszint felett ~50 cm-re húzódik. A töltés elbontása II. szakaszban fog megvalósulni.

A tervezési területet Óballa felől, az Óballai gátőrtelephez vezető úton lehet megközelíteni.

A területet projekt előkészítése kapcsán megvásárlással vagy kisajátítással a Magyar Állam tulajdonába került, a vagyonkezelői kijelölés részben megtörtént, egyes területeken vagyonátadás van folyamatban.

Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:

	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	95+100
	88,96

	101+920
	89,21

	105+400
	89,43


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a (vízjogi engedélyezéskor hatályban lévő) MÁSZ a 89,06-89,26 mBf szintek között lineárisan változik.

Tervezett új töltés építése I. szakasz

A töltés vonalvezetése

Az Óballai szakaszon a 97+850-102+650 tkm szelvények között „kiálló” töltéstest kerül áthelyezésre. A 97+850 tkm szelvényt követően a töltés R=150 m-es sugárral befordul észak-kelet irányba, majd egy R=1500 m sugarú ívvel veszi fel a 102+650 tkm szelvénynél haladó meglévő töltés megközelítő irányát. Az iránba állás R=1000 m sugarú ívvel történik. A nyomvonalkorrekció során a legkisebb ívsugár: R=150m.

Az áthelyezett fővédvonal szakaszokat mindenütt az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően a „nyers” földmű tengelye tekintetében a vízjogi létesítési engedélyben előírt mértékadó árvízszint felett 1,0 m-es magassági biztonsággal kell ki alakítani. A tervezett hossz-szelvényt az 5,0 m koronaszélességű, 2,5%-os oldalesésű, 49 cm vtg burkolatú korona tengelyében határoztuk meg. Ez a vízjogi létesítési engedélyben előírt MÁSZ +1,0m +0,49m (burkolat) adatokkal jött ki. 

A 80 cm mély övcsatorna kialakítására a 70 cm-es humuszleszedést követő szemcsés anyagú szerkezeti réteg lejtése, és árokba beköthetősége miatt lett szükség.

A talpszivárgás megakadályozása, illetve csökkentése érdekében a vízoldali töltéslábtól indulva a töltéstengely felé, terepszinttől számított 1,30 m mélységű, 2,5 m szélességű, 1:1-es rézsűhajlású agyagfog kialakítását irányoztuk elő, melynek tömörsége 90% kell legyen.

A mentett oldali fenntartási sáv védő funkciót kap, és szerkezetesen -2 különböző anyagú rétegben kerül megépítésre. Alulra alul-felül végig geotextiliával elválasztott 30 cm vtg. szemcsés anyag épül. Ezen réteg alja minimálisan kifelé lejt. A szemcsés anyagú réteg az előírt finomabb kavicsos homok, esetleg nem egyszemcsés homok 90%-os tömörségben, aminek a szivárgási tényezője nem nagyobb (nem elírás!!) 10-5 - 10-6 m/s-nál. A geotextilia talajelválasztó, erősítő szőtt geotextilia (területi sürüség: 150 g/m2). A szemcsés anyagú 30 cm vtg réteg fölé kötött, gyengén kötött anyag is beépíthető 85 %-os tömörségben (pl. a meglévő töltés anyaga, amennyiben ennek megfelel).

A töltéstestet és a vízoldali előteret, fenntartási sávot kötött anyagból kell építeni, és Try=87% tömörségűre kell tömöríteni.

A tervezett töltésrézsűkön, és fenntartási- ill. védősávokon előirányoztuk a min. 15 cm vtg. humuszterítést és gyepesítést. A humuszterítés után kerülhet sor a gyepesítésre. A gyepesítést a „Vízi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok” c. MSZ 15317-1 sz. szabványban foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. Abban az esetben, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a gyepfelület kellő megerősödését, a füvesítési munkálatokat a következő gyepesítési ciklusban kell megvalósítani a magágy megfelelő előkészítése mellett.

A javasolt fűmagkeverék összetétele:

· Angol perje
(Lolium perenne) 40 %

· Vörös csenkesz
(Festuca rubra)
20 %

· Réti csenkesz
(Festuca pratensis) 10 %

· Felemáslevelű csenkesz
(Festuca heterophilia) 20 %

· Nádképű csenkesz
Festuca arundinacea) 10 %

A töltéskorona 5,0 m széles, melyből 3,0 m széles a burkolat, és 1,0-1,0 m széles a padka.

A töltéskoronán a II. szakaszban 3 méter szélességű aszfaltburkolat létesül. 

A vízoldali padkán 15 cm humuszterítés van, míg a mentett oldali padkát 15 cm vtg Z55/100 padkastabilizáció védi. A mentett oldali padka végig szemcsés anyagból épül a burkolat víztelenítését biztosító homokos kavics védőréteg 12 cm-es paplanszivárgóként való megépítését követően. A vízoldali padka anyaga kötött anyag. A padkák tömörsége 95%.

A nyers földmű a legalsó burkolati réteg alatt a burkolattal azonos, azaz 2,5%-os oldalesésű a mentett oldal irányába. A paplanszivárgó alatt azonban 4%-kal lejt. A vízoldalon a padka alatt 2,5%-kal lejt kifelé. Ezzel a földműkorona vízoldali széle a (vízjogi engedélyezéskor hatályban lévő) MÁSZ+1,0 m magasság felett marad. 

A töltésépítést a meglévő és új töltés nyomvonala közötti szántó területen kijelölt anyagnyerőhelyről hozott anyagból irányoztuk elő. Az anyagnyerők terepszintig feltöltött területrésze - igény esetén rekultiváció után - művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a humuszterítést követően hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.

A felhagyott anyagnyerőhelyek helyreállítását úgy kell végezni, hogy azok alkalmasak legyenek vizes élőhely kialakulására.

A föld szállítását minden esetben a munkasávban és meglévő földutak igénybevételével kell megoldani.

A keresztrámpák koronaszélessége 7,0 m, melyen 3,0 m széles, a töltés burkolatával megegyező 49 cm vtg. burkolat épül, de csak a töltés burkolatával együtemben, azaz a II. ütemben. A rámpa rézsűhajlása 1:3, padkaszélessége 2,0-2,0 m. A rámpa hajlása max. 8%, hossz-szelvényi kialakítása törtszelvényű, alján és tetején min. 4m hosszon 4%-os eséssel kerül homorú és domború lekerekítéssel. (lásd rámpa mintarajz). Minden rámpáról szükséges a töltéskoronára való felhajtás lehetőségének biztosítása, ezért a rámpa vízszintes és magassági csatlakozási íveit ennek megfelelően kell kialakítani. Vízszintes lekerekítő ív ekkor R=8m min. a koronaszélen. Az átépülő rámpák, útátvezetés hossz-szelvényi kialakítását a kivitelezés befejezése előtt ellenőrizni kell. 

A töltéskoronán üzemi út épül a II. szakaszban, melynek rétegrendjét a kiviteli terv jellemző keresztszelvénye ábrázolja. Jelen ajánlatnak nem tárgya a burkolat építése. 

A töltés kivitelezését követően kerülnek elhelyezésre a töltés-kiegészítők vagyis a hektóméter kövek, sorompók. 

	Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon

(Az új töltés kiviteli terv szerinti szelvényszámai: 

Tisza bp. 99+600-101+672 tkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása  

	Új töltés építése

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	12 162  
	10m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	21  
	10m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	26  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	13  
	m3

	5
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	7  
	m3

	6
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az utóhasznosításra alkalmas területre, 10 km szállítási távolség figyelembe vételével
	46  
	m3

	7
	Meglévő téglaburkolatú rézsűvédelem elbontása, beleértve a bontott anyag elszállítását és elhelyezését kijelölt, legális hulledéklerakó helyre, 10 km szállítási távolság figyelembe vételével
	1 320  
	m2

	8
	NA 60 cm-es beton csőátereszek (8 db) bontása a tervezett töltés területén, beleértve az elbontott anyag kijelőlt lerakóhelyre történő elszállítását, 10 km szállítási távolság figyelembe vételével
	15  
	m3

	9
	NA 80 cm-es beton csőáteresz bontása (1 db) a tervezett töltés területén, beleértve az elbontott anyag kijelőlt lerakóhelyre történő elszállítását, 10 km szállítási távolság figyelembe vételével
	4  
	m3

	10
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 4000 m hosszan
	24 000  
	m2

	1.2 Földmunkák

	11
	Humuszleszedés 30 cm és további 20 -40 cm vastagságban vízszintes felületen, az anyagnyerőhely mellett deponálva és kezelve a visszaterítésig
	64 414  
	m3

	12
	Munkaárok földkiemelése agyagék helyén, a kitermelt föld helyben (gát kétoldali fenntartósávjában) történő deponálásával
	7 429  
	m3

	13
	Agyagék építése vízzáró földanyagból, 2 km átlagos (földtömegarányos) szállítási távolság figyelembe vételével Trρ: 87%.
	7 429  
	m3

	14
	Töltéslapozás szántással a tervezett gát területén (0,1 m3/m2) 
	112 260  
	m2

	15
	Töltésépítés vízzáró földanyagból, 2 km átlagos (földtömegarányos) szállítási távolság figyelembe vételével Trρ: 87%.
	260 380  
	m3

	16
	Töltés előterek (fenntartó sávok) építése vegyes, az agyagék helyéről kitermelt földanyagból. Szállítási távolság max. 50 m. Trρ: 85%.
	7 429  
	m3

	17
	Töltés előterek (fenntartó sávok) építése vegyes, az anyagnyerőhelyről kitermelt földanyagból. Szállítási távolság max. 2 km. Trρ: 85%.
	14 676  
	m3

	18
	Földmű vízszintes felületének rendezése (töltéskorona, fenntartó sávok)
	51 675  
	m2

	19
	Rézsűképzés 
	99 039  
	m2

	20
	Humuszterítés vízszintes felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	42 751  
	m2

	21
	Humuszterítés rézsűs felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	99 039  
	m2

	22
	Óballai I.sz.-főcsatorna kiváltása új mederrel az új műtárgy környezetében.
	0  
	m3

	1. 3. Töltéstartozékok építése

	23
	Az illetéktelen közlekedést megakadályozó sorompó elhelyezése a feljáró helyeken (behajtást tiltó táblákkal), beleértve a legyártást és a helyszínre történő szállítást
	4  
	db

	24
	Kilométer kövek elhelyezése
	2  
	db

	25
	Hektométer kövek elhelyezése
	22  
	db

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján történt.


Fenti mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésekre vagy tévedésre, és ezzel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására.

A rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció a teljes töltésáthelyezést tartalmazza, de jelen kivitelezés keretében csak részben valósul meg a töltésáthelyezés (I. ütem). Az ajánlattevő csak a fent ismertetett szakasz (2072 fm töltésépítés) megvalósítására tegyen ajánlatot. A szakaszos, ütemezett töltésépítés megvalósítására adatokat a kiviteli terv tartalmaz. 
	Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon

(Tisza bp. 97+850-102+650 tkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Anyagnyerőhely kialakítása és rekultivációja

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	3.1 Földmunkák

	1
	Humuszleszedés 70 cm vastagságban a kitermelés felületén, beleértve a kitermelt föld deponálását és kezelését a visszaterítésig (~371430 m2 felületen)
	170 520  
	m3

	2
	Töltésépítésre alkalmatlan földanyag kitermelése és deponálása a visszaterítésig
	243 798  
	m3

	3
	Tereprendezés az anyagnyerőhely teljes területén a kitermelést követően, vízszintes felületen.
	285 600  
	m2

	4
	A bontási munkákból behordott földanyag elterítése és tömörítése. Trg= 85 %
	0
	m3

	5
	Humuszleszedés 70 cm vastagságban a kitermelés felületén, beleértve a kitermelt föld deponálását és kezelését a visszaterítésig (~371430 m2 felületen)
	67 120
	m3

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján történt.


Fenti mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésekre vagy tévedésre, és ezzel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására.

2.2. Tervezés - kiviteli terv készítése

Az első szakaszban valósul meg a projekt kiviteli terveinek elkészítése az alábbi munkákra.

2.2.1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások

A folyómedret kísérő hullámtéren a lefolyási viszonyokat elsősorban a kiemelkedő tereptárgyak, és a növényi fedettség határozza meg. A tiszai hullámtéren találhatók olyan „vonalas” terepalakulatok, melyek befolyásolják a lefolyási viszonyokat. 

2.2.1.1. Kanyari csatorna menti depóniák visszabontása

A Kanyari csatorna a Kisköre vasúti híd alatt ~3 km-re torkollik a Tiszába, a Tisza jobb partján a 398,45 fkm környezetében, Kisköre külterületén. A csatorna hullámtéri szakasza ~500 m. A csatornát a környező terepből kissé kiemelkedő depóniák határolják, melyeket helyenként a hullámtéri kubikgödrök víztelenítését szolgáló árkok, illetve csőátereszek kereszteznek. A depóniák a torkolati szakaszon a legmagasabbak, övzátony szerűek. A csatorna jobb partja növényzettel sűrűn benőtt, bal partja kissé benőtt, terepjáróval nehezen járható. A depóniák magassága átlagosan 88,00 mBf körüli szinten van. Ennek alapján meghatároztuk azt a szintet, ameddig előirányoztuk a depóniák visszabontását, hogy a továbbiak során ne képezzen akadályt a nagyvízi meder vízszállításában. Ez a szint a környező terepviszonyokat tekintve célszerűen ~87,60 mBf, mely közel a folyószabályozási „650”-es szintnek felel meg. A depóniák visszabontása előtt előirányoztuk a depóniákon található növényzet irtását. 

A csatorna mentén a jobb és bal parton a depóniák visszabontása 20-30 m-es sávban történik. A letermelt földanyag maximális rétegvastagsága 60-70 cm, az elszállítandó mennyiség ~3 000 m3-re tehető, melyet a Tisza jobb partján a 10.03. Doba-Kanyari védvonal vízoldali fenntartási sávjában a 130-670-131+800 tkm szelvények között terveztünk elhelyezni. Az anyagelhelyezés és a földmunka megkezdése előtti növényzet irtás, valamint a föld elhelyezése a HNPI munkatársainak szakfelügyelete mellett végezhető. A depóniák elbontása után tereprendezéssel kell biztosítani, hogy a beavatkozási sávban a terület enyhén a csatorna felé lejtsen. A munkák során ügyelni kell arra, hogy csak a legszükségesebb irtási munkák kerüljenek elvégzésre, melyet a természetvédelmi szakemberek szakfelügyelete mellett, a kijelölt fák megóvásának figyelembevételével lehet végrehajtani. A kivitelezőnek különös gondot kell fordítani arra, hogy a beavatkozási sávon kívül eső területeken - főként a hullámtéri természetvédelmi területen - az ott lévő növényzetet ne érje károsodás. A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség. 

A föld elhelyezését megelőzően a töltés 10 m széles fenntartási sávjában a humuszt ~15 cm vastagságban le kell termelni, majd a csatorna depóniáiból elbontott földet ~0,85 m vastagságban, a Tisza felé 1:20-as hajlással el kell teríteni. Ezt követően a fenntartási sávban vissza kell helyezni a leszedett humuszt. 

A fenntartási sávban védett növények előfordulása esetén a humuszleszedést megelőzően gondoskodni kell azok szakszerű áttelepítéséről, melyet ugyancsak a természetvédelmi szakemberek szakfelügyelete és irányítása mellett szabad csak végrehajtani.

	Kanyari csatorna menti depóniák visszabontása

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Depóniabontás

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	400  
	10 m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	1 800  
	10 m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	500  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	600  
	m3

	5
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	700  
	m3

	6
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az utóhasznosításra kijelölt területre
	1 800  
	m3

	7
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 1830 m hosszan
	11 000  
	m2

	8
	Védett növények áttelepítése a bontott anyag elhelyezésére kijelölt fenntartási sávban
	1 000  
	m2

	1.2 Földmunkák

	9
	Humuszleszedés 15 cm vastagságban vízszintes felületen a töltés vízoldali sávjában, az építési területen deponálva és kezelve a visszaterítésig
	800  
	m3

	10
	Depóniák visszabontása a 87.60 mBf szintig, a bontott anyag szállítása átl. 2 km távolságra
	3 000  
	m3

	11
	Humuszterítés vízszintes felületen 15 cm vtg-ban a töltés vízoldali sávjában, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	5 800  
	m2

	12
	Tereprendezés a visszabontott depóniák területén, 1:20 lejtés kialakítása a csatorna felé
	20 000  
	m2

	13
	Depóniák bontott anyagának elhelyezése a töltés vízoldali sávjában
	3 000  
	m3

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása 2008-ban helyszíni bejárás alapján történt


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.1.2. A „Pityóka” nevű depónia bontása

A régi, elbontásra szánt hullámtéri depónia a Tisza bal partján, a 360,9-361,8 fkm közötti szakaszon található. Alsó vége megközelíthető terepjáróval a töltés 105+000 tkm szelvénye közelében lévő vízoldali rámpáról. A depónián haladva, ~ 300 m megtétele után a depóniát keresztezi egy csatorna csőáteresze, mely a töltés menti kubikgödrök víztelenítését, egyúttal a „Tengerszem” nevű vizes élőhely vízpótlását szolgálja. Az áteresz fölött ~100 m-re a depóniáról a töltés felé leágazik egy földút. Ettől az elágazástól kezdve került felmérésre a visszabontásra előirányzott depónia. A részletes geodéziai felmérést a Földmérő Iroda Kft. készítette, mely szerint a depónia átlagos koronaszélessége ~6 m, hossza ~1 300 m, átlagos magassága ~ 86,60-87,30 mBf, mely a folyószabályozási „700-750”-es szintnek felel meg.

A depónia visszabontását a terepszintig (folyószabályozási „600”-as szintig) terveztük. Ez ~25 000 m3 anyag elbontását teszi szükségessé. A munkasáv átlagos szélessége 20-25 m. A rendezéssel érintett terület nagysága ~3,6 ha, közigazgatásilag Törökszentmiklós külterületéhez tartozik. A munkálatok a depóniát benőtt növényzet letermelésével kezdődnek, majd a felső, a humuszban leggazdagabb, 30 cm-es humuszos réteget kell leszedni és a depónia lábához félre tolni. Ezt követően kezdődhet a depónia földanyagának bontása és elszállítása. A földet a tervezett szinten túl kell szedni ~30 cm-rel, hogy a humusz visszaterítése után alakuljon ki a tervezett terepszint. A földmunka és földszállítás a depónia nyomvonalában történik A bontott anyagot a beavatkozáshoz közeli töltésszakasz vízoldali sávjában terveztük elhelyezni a 103+830-107+340 tkm szelvények között. Ennek a töltésszakasznak az alsó vége a 10.06. Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakasz, felső kb. 700 m-es része pedig a 10.07. Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz részét képezi. A föld elhelyezését megelőzően – a Kanyari munkákkal megegyezően - a töltés 10 m széles fenntartási sávjában a humuszt ~15 cm vastagságban le kell termelni, majd a „Pityóka” depóniából elbontott földet ~0,85 m vastagságban, a Tisza felé 1:20-as hajlással el kell teríteni. Ezt követően a fenntartási sávban vissza kell helyezni a leszedett humuszt. A többi tereprendezési munkához hasonlóan itt is az anyagelhelyezés és a földmunka megkezdése előtti növényzetirtás a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: HNPI) munkatársainak szakfelügyelete mellett végezhető.

A töltések (depóniák) visszabontása során keletkező föld ideiglenes deponálására a kivitelezés során nincs szükség.

A munkasávban való közlekedés előirányzása elősegíti, hogy a legkisebb terület igénybevételével lehessen a szükséges irtási és bontási munkákat elvégezni, de nem teszi lehetővé a munkálatokból egyes szakaszok kihagyását. Ezért különös gondot kell fordítani a kivitelezés idejének a megválasztására, hogy az a fokozottan védett madárfajok (rétisas) fészkelési idején kívül essék, vagyis tilos a kivitelezést a novembertől júliusig terjedő időszakon belül végezni.

	"Pityóka" depónia bontása a Tisza bal part 
360,9-361,8 fkm közötti szakaszon

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Depóniabontás

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	3 500  
	10 m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	3 240  
	10 m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	900  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	1 500  
	m3

	5
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	800  
	m3

	6
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az utóhasznosításra kijelölt területre
	3 200  
	m3

	7
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 500 m hosszan
	3 000  
	m2

	8
	Védett növények áttelepítése a bontott anyag elhelyezésére kijelölt fenntartási sávban
	1 000  
	m2

	1.2 Földmunkák

	9
	Humuszleszedés 30 cm vastagságban vízszintes felületen a depónia területén, az építési területen deponálva és kezelve a visszaterítésig
	10 800  
	m3

	10
	Humuszleszedés 15 cm vastagságban vízszintes felületen a töltés vízoldali sávjában, az építési területen deponálva és kezelve a visszaterítésig
	6 900  
	m3

	11
	Depóniák visszabontása a környező terepszintig, a bontott anyag szállítása átl. 2 km távolságra
	25 000  
	m3

	12
	Depóniák bontott anyagának elhelyezése a töltés vízoldali sávjában
	25 000  
	m3

	13
	Humuszterítés vízszintes felületen 15 cm vtg-ban a töltés vízoldali sávjában, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	50 000  
	m2

	14
	Humuszterítés vízszintes felületen 30 cm vtg-ban a visszabontott depónia területén, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	36 000  
	m2

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása 2008-ban helyszíni bejárás alapján történt


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.2. Nyárigátak rendezése

A tiszai hullámtér jellemző műszaki létesítménye a nyárigát. Ennek kialakulása a folyómeder és az árvédelmi töltés eltérő vonalvezetésének köszönhető. Építésük a hullámtéri mezőgazdasági területek ( lehető legnagyobb ( árvízi biztonságának megteremtését célozta meg, az árvízi levezetés biztosítása mellett, melyet a létesítésük során kiadott vízjogi engedélyek szabályoztak. A nyárigátak üzemeltetői körének megszűnésével a töltések állapota jelentősen leromlott. Az elmúlt évek árvizei jelentős károkat okoztak a földművekben, melyeket ( a karbantartás hiánya okán ( a fás növényzet is birtokba vett. 

A nyárigátak egy része az engedélyezett „700”-as körüli szinttel szemben, magasabb szintre került kiépítésre. A legtöbbjüknek már visszavonásra került a vízjogi engedélye. Jelenleg csak a Tiszaroff-felsőréti nyárigátnak van érvényes vízjogi engedélye.

2.2.2.1. Tiszaroff-felsőréti nyárigát visszabontása

Meglévő állapot ismertetése

A Tiszaroff-felsőréti nyárigát a Tisza 381-391 fkm közötti bal parti hullámterén lévő nyárigát öblözetet mentesíti a Tisza kisebb árvizeitől. Ez a nyárigát az egyetlen Szolnok és Kisköre között, mely érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik. A vízjogi engedély száma: T/313. A nyárigát kezelője az AGROFF Kft. (5234 Tiszaroff, Dózsa György utca 3.) A vízjogi engedély szerint a nyárigát megengedett koronaszintje (87,76 mBf) megegyezik a „700”-as vízszinttel.

A geodéziai felmérés szerint a koronaszint ezt átlagosan 50-70 cm-el meghaladja. A nyárigát engedélyben szereplő hossza: 9220 m.

A nyárigát által védett terület nagysága 768 ha.

A nyárigát a 10.07 Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz töltéséhez csatlakozik az alábbi helyeken:

Nyárigát 0+000 km szelvény ≡ töltés 126+595 tkm szelvény

Nyárigát 9+220 km szelvény ≡ töltés 129+078 tkm szelvény

Az 1998. évi árvíz során a nyárigát több helyen átszakadt, a szakadásokat azóta sem állították helyre, sőt a további nagy árvizek során e szakaszok még bővültek is. Ennek köszönhetően a nyárigáttal védett területen a szántóföldi termelés nagyon kockázatos lett, mely a területek állapotán is meglátszik.

A szó igazi értelmében gyakorlatilag csak kevés szakaszon beszélhetünk nyárigátról, tekintettel arra, hogy a terület nyugati és északi része természetes magaslat, a folyópartot övzátonyok kísérik. Ezek az övzátony halmok lettek kisebb-nagyobb hosszban összekötve feltöltéssel.

A nyárigátról általánosságban megállapítható, hogy rendkívül elhanyagolt, gépjárművel – sőt javarészt gyalogosan is – nehezen járható, ennek következtében csaknem lehetetlen a gépi karbantartása. 

A nyárigát öblözet töltő-ürítő műtárgya tönkrement, ennek következtében sem a vízbeeresztést, sem a vízleeresztést nem lehet szabályozni. E műtárgy a nyárigát 2+115 km szelvényében található. A műtárgy csövei kiborultak, aknája szétmállott, elzáró-szerkezetei erősen korrodáltak. Az iker csőáteresz feletti gátrész is elmosódott.

Tervezésnél figyelembe vett vízrajzi adatok

Vízszintek (a KÖTIVIZIG adatszolgáltatásai alapján):

	nyárigát
	folyó
	MÁSZ
	„+800”
	„+750”
	„+700”

	km
	fkm
	mBf
	mBf
	mBf
	mBf

	0+000
	381,100
	90,10
	88,22
	87,72
	87,22

	4+610
	385,800
	90,19
	88,46
	87,96
	87,46

	9+220
	390,700
	90,32
	88,69
	88,19
	87,69


Tervezett létesítmények

A nyárigát rendezésének célja a nyárigát öblözetben a rendezett nyárigát szintjéhez tartozó mezőgazdasági művelés biztonságának megteremtése, valamint a hullámtéri - nagyvízi - vízemésztés javítása. Ezért a nyárigát nagyvízi lefolyási sávjába eső mind az északi, mind a déli 2,0-2,0 km-es szakaszának a „700”-as szintig való visszabontását terveztük.

A tervezett létesítmények 

Nyárigát rendezése a déli szakaszon a meglévő nyárigát 0+070-2+200 tkm szelvények között, a rendezés szintje: 87,22 mBf.

Nyárigát rendezése az északi szakaszon a meglévő nyárigát 7+390-9+140 tkm szelvények között, a rendezés szintje: 87,68 mBf.

Új töltő-ürítő műtárgy építése a nyárigát 2+115 tkm szelvényében.

A nyárigát rendezése zömében irtási munkákból, bevágásból, helyenként feltöltésből, és a bontást követő felületrendezésből áll. 

A nyárigát rendezését a déli szakaszon a 87,22 mBf szintre, a meglévő nyárigát 0+070-2+200 tkm szelvényei között irányoztuk elő, mely 4 940 m3 földmunkával jár. A letermelt földet a nyárigát 2+115 tkm szelvényében újjáépítendő műtárgy körüli mélyedés feltöltésére terveztük felhasználni, mely egyúttal a műtárgy stabilitását is hivatott biztosítani.

A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség. 

Az északi szakaszon a rendezést a meglévő nyárigát 7+390-9+140 tkm szelvények közötti szakaszán terveztük a 87,68 mBf szintre, mely 4 230 m3 földmunkával jár. Az elbontott föld elhelyezését a Tisza bal parti töltésének ~129+000 tkm szelvénye közelében lévő felhagyott gátőrtelep területén terveztük. A földszállítást a munkasávban, illetve a 129+078 tkm szelvényben, a nyárigát és töltés csatlakozásánál lévő rámpa igénybevételével a töltés mentett oldali fenntartási sávjában irányoztuk elő. 

A rendezési területen gyakorlatilag nincs humusz, csak gyökérzettel kevert fedőréteg. Ezért humuszgazdálkodás – humusz hiányában – nem valósítható meg.

A beavatkozás során igénybe vett terület kiterjedése, a munkasáv szélessége 10 m, mely várhatóan nem teszi szükségessé nagyobb fák kivágását, mivel a beavatkozási sáv jelenleg is engedéllyel rendelkező nyárigát. Ennek ellenére a kivitelezés megkezdése előtt a területet végig kell járni az illetékes természetvédelmi kezelővel együtt, hogy az esetlegesen érintett védendő fák megóvására a kellő intézkedéseket meg lehessen tenni. A kivitelezőnek különös gondot kell fordítani arra, hogy a beavatkozási sávon kívül eső területeken - főként a hullámtéri természetvédelmi területen - az ott lévő növényzetet ne érje károsodás. 

A munkálatok befejezése utáni rekultiváció során az előirányzott szintig visszabontott nyárigát felületének füvesítését irányoztuk elő.

	Tiszaroff-felsőréti nyárigát rendezése

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Nyárigát rendezése

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	2 623  
	10 m2

	2
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	1 050  
	m3

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	500  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	250  
	m3

	5
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az anyagnyerőhely nádpadkás részébe
	1 800  
	m3

	6
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 3 m szélességben, 6000 m hosszan
	18 000  
	m2

	1.2 Földmunkák

	7
	Nyárigát bontása (a déli oldalon) a tervben meghatározott profilban, a kitermelt föld elszállítása a beépítés helyére (töltő-ürítő műtárgy környezetébe), 1 km átlagos szállítási távolság figyelembe vételével
	4 940  
	m3

	8
	Nyárigát bontása (az északi oldalon) a tervben meghatározott profilban, a kitermelt föld elszállítása a beépítés helyére (felhagyott gátőrtelep területére), 2 km átlagos szállítási távolság figyelembe vételével
	4 230  
	m3

	9
	Földmű vízszintes felületének rendezése
	26 011  
	m2

	10
	Rézsűképzés 
	13 005  
	m2

	11
	Gyepesítés vízszintes felületen, beleértve a tápanyagpótlást, 5 dkg/m2 fűmagkeverék vetésével
	26 011  
	m2

	12
	Gyepesítés rézsűs felületen, beleértve a tápanyagpótlást, 5 dkg/m2 fűmagkeverék vetésével
	13 005  
	m2

	1. Nyárigát rendezése összesen:

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása 2008-ban helyszíni bejárás alapján történt


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.3. Övzátonyok rendezése

A Tisza folyó az árhullámok során folyamatosan építi a két partján az ún. övzátonyokat, melyek magassága ma már eléri az 1-2,5 méter közötti értéket. Így ezek jelentős hullámtéri területeken akadályozzák a nagyvízi áramlást. Áramlást befolyásoló hatásuk hasonló a nyárigátakéhoz. Ahhoz, hogy a kívánatos áramlási viszonyok előálljanak a hullámtér és a főmeder között, az alábbi szakaszokon javasoltuk az övzátonyok térségükre jellemző terepszintig való visszabontását: 

Tisza bal parti övzátony rendezése a Kisköre vasúti híd fölötti szakaszon;

Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon;

Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon

Az övzátonyok rendezése alatt azt értjük, hogy az érintett partszakaszon ( az értékesebb fák meghagyása mellett ( minden cserje méretű növényzet eltávolításra kerül, csekély mértékű terepalakítással. Ez a tereprendezés a megmaradó fák között, oly módon kerül megvalósításra, hogy egyrészt segítse a tervezett lefolyást, másrészt ne sértse a megóvásra kijelölt fákat. A visszabontott övzátonyok helyét gépi karbantartásra alkalmas állapotban kell tartani, mind rét-legelő, mind erdőművelés esetén.

2.2.3.1. Tisza bal parti övzátony rendezése a Kiskörei vasúti híd fölötti szakaszon (401,70-401,95 fkm között)

A Kiskörei vasúti híd környezetében a tervezés során több mederszakasz nagyvízi lefolyásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A vizsgálat alapján az a döntés született, hogy a Kiskörei vasúti híd alatti jobb parti övzátony bontása elhagyható, mert az a geodéziai felmérés alapján nem okoz káros vízszintemelkedést a nagyvizek levezetésekor, mindemellett a bontás természetvédelmi szempontból sem támogatott.

A Kiskörei vasúti híd alatti bal parti övzátony bontása ugyancsak a geodéziai felmérés alapján nem okoz káros vízszintemelkedést a nagyvizek levezetésekor. Ehelyett az árvízlevezetés szempontjából hatékonyabb beavatkozást, a híd feletti ~250 m hosszan, ~60-70 m szélességben a sűrű bozótos növényzet irtását, valamint a hullámtér tereprendezését irányoztuk elő a híd és a duzzasztó közötti szakaszon. Ezzel a beavatkozással a hullámtéren áramló víztömeg főmederbe történő visszavezetését segítjük elő - közvetlenül a vasúti híd felett.

A bozótos növényzet letermelése után kezdhető a földmunka. A tereprendezés szintje a Kiskörei hullámtéri duzzasztó fenékszintjéhez igazodik, tehát a 85,60 mBf szintről indul és 1:50 eséssel tart a folyómeder felé. A tereprendezéssel érintett terület Tiszabura külterületéhez tartozik, nagysága ~1,4 ha, a megmozgatott földmennyiség ~10 000 m3-re tehető. A földmunka során átlagosan 70 cm rétegvastagságban kell a talajt elszállítani az övzátony területéről 

A tereprendezés földmunkájának megkezdése előtt a növényzet leirtását követően további geodéziai felmérésre van szükség. A beavatkozás során a bontott anyag 1 km-en belül, a Kiskörei duzzasztó alvízi osztószigetének területén helyezhető el. A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség. 

A bontási munkálatok elvégzését követően a területen gyepművelést irányoztunk elő. 

A beavatkozás nem jelentős hatásából adódóan legfeljebb eseti természetvédelmi szakfelügyelet lehet szükséges.

	Tisza bal parti övzátony rendezése a Kiskörei vasúti 
híd fölötti szakaszon (401,70-401,95 fkm között)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Övzátonybontás

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	2 300  
	10 m2

	2
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	570  
	m3

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	680  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	310  
	m3

	5
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az utóhasznosításra kijelölt területre
	1 560  
	m3

	7
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 550 m hosszan
	3 300  
	m2

	1.2 Földmunkák

	8
	Övzátony visszabontása a 85.60 mBf szintig, a bontott anyag szállítása átl. 400 m távolságra
	10 000  
	m3

	9
	Tereprendezés a visszabontott övzátony területén, ~1:50 lejtés kialakítása a Tisza felé
	14 000  
	m2

	10
	Övzátony bontott anyagának elhelyezése a kiskörei duzzasztó alvízi osztószigetének területén
	10 000  
	m3

	11
	Füvesítés az övzátony rendezett felületén
	14 000  
	m2

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása 2008-ban helyszíni bejárás alapján történt


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.3.2. Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon (397,50-397,85 fkm)

A Tisza jobb partján az ún. Kanyari szakaszon többszáz méter hosszan széles övzátony kíséri a folyót. A geodéziai felmérés és a légifelvételezés alapján készített terepmodell tanúbizonysága szerint az övzátony legmagasabb vonulata a 89,40-89,70 mBf szintek között van. Ez az övzátony akadályozza meg, hogy érkező árhullámok idején a folyó közvetlenül („600-700”-as folyószabályozási szint) kiléphessen a középvízi mederből és a kanyar után kiszélesedő hullámteret – és ezzel a nagyvízi levezető sávot - igénybe vegye a vízlevezetéshez.

A fentiek ismeretében előirányoztuk az övzátony visszabontását a 397,50-397,85 fkm között, 70-80 m szélességben. Ez a tereprendezés jellegű beavatkozás biztosítja a „700”-as szintet meghaladó árhullámok közvetlen kilépését a hullámtérre, amint a folyó eléri a kanyarulatot. 

A növényzet gyérítését és az övzátony bontását a folyószabályozási ~”700”-as szintre (~88,05 mBf) irányoztuk elő – vízszintes felület kialakításával. 

A munkálatokkal Kisköre külterülete érintett, nagysága ~3,2 ha, a megmozgatott földmennyiség ~17 400 m3-re tehető. A tereprendezés átlagos rétegvastagsága 60 cm körüli, de az övzátony magasabb részein a 1,5 m-t is meghaladhatja.

A tereprendezés földmunkájának megkezdése előtt a növényzet leirtását követően további geodéziai felmérésre van szükség, mivel az „áthatolhatatlan” sűrű növényzet miatt a rendelkezésre álló geodézia és a légifelvételezés alapján készült terepmodell a földmunka volumenének csak durva becslését tette lehetővé. 

Az övzátony északi oldalán tölgyes és telepített nyárerdő található, a tervezett tereprendezés ezeket az erdőket csak kismértékben érinti. A kivitelezés, különösen a földmunkákat megelőző irtási munkálatok, csak természetvédelmi szakfelügyelet mellett, a HNPI szakembereivel egyeztetve végezhetők. Az általuk kijelölt értékes faállományt meg kell hagyni. Az ilyen értékesebb faegyedek kiemelkedő „szigeteken” maradnak meg a rendezett területen, hiszen a gyökérzetük védelmének érdekében a törzsük körül néhány méteres sugarú körben a talajt nem szabad elszállítani.

Az 1970-es évek elején a Tisza jobb partján a 397,6-398,1 fkm szelvények között a partél biztosítására kődepónia épült a folyó szabályozási vonalától a folyó felé 2,0 m, mentett oldal felé 4,0 m szélességben, 1,0 m vastagságban. Ennek a maradványai ma is láthatók. Az övzátony letermelése során a meglévő kőrakatot a beavatkozási területen belül át kell helyezni, majd a tereprendezés után az eredeti helyére vissza kell építeni. A kődepónia becsült mennyisége 1 500 m3.

A föld elszállítását a munkasávban és meglévő földúton irányoztuk elő az árvízvédelmi töltés 129+500 tkm szelvény közelében lévő rámpájáig. A letermelt földet a Tisza jobb partján a 10.03. Doba-Kanyari védvonal vízoldali fenntartási sávjában a 126+900-129+700 tkm szelvények között terveztük elhelyezni. Az anyagelhelyezés szintén a HNPI munkatársainak szakfelügyelete mellett végezhető. A föld elhelyezését megelőzően a töltés 10 m széles fenntartási sávjában a humuszt ~15 cm vastagságban le kell termelni, majd az elbontott földet 80-85 cm vastagságban, a Tisza felé 1:20-as hajlással el kell teríteni, ezt követően a leszedett humuszt vissza kell helyezni a felületre. A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség.

	Tisza jobb parti övzátony rendezése a 
Kanyari szakaszon (397,50-397,85 fkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Övzátonybontás

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	2 750  
	10 m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	3 200  
	10 m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	790  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	950  
	m3

	5
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	1 100  
	m3

	6
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az utóhasznosításra kijelölt területre
	2 840  
	m3

	7
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 3550 m hosszan
	21 300  
	m2

	8
	Védett növények áttelepítése a bontott anyag elhelyezésére kijelölt fenntartási sávban
	2 750  
	m2

	1.2 Földmunkák

	9
	Övzátony visszabontása a 88.05 mBf szintig, a bontott anyag szállítása átl. 2 km távolságra
	17 400  
	m3

	10
	Tereprendezés a visszabontott övzátony területén
	32 000  
	m2

	11
	Humuszleszedés 15 cm vastagságban vízszintes felületen a töltés vízoldali sávjában, az építési területen deponálva és kezelve a visszaterítésig
	4 125  
	m3

	12
	Övzátony bontott anyagának elhelyezése a töltés vízoldali sávjában ~85 cm vastagságban
	17 400  
	m3

	13
	Humuszterítés vízszintes felületen 15 cm vtg-ban a töltés vízoldali sávjában, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	4 125  
	m2

	1.3 Egyéb munkák

	14
	A szabályozási vonalon található kődepónia félre rakása, majd a tereprendezési munkák után visszahelyezése az eredeti nyomvonalon (becsült mennyiség)
	1 500  
	m3

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása 2008-ban a geodéziai felmérés és a helyszíni bejárás alapján történt


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.3.3. Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon (363,55-364,10 fkm)

Az üzemeltetői tapasztalatok alapján szükségesnek tűnt a Tisza bal partján a Nagykörüi kompátjáró környezetében lévő övzátony rendezésének vizsgálata. A nagyvízi lefolyás szempontjából kedvezőbb helyzet lenne, ha a Nagykörű melletti „S” kanyarban a víz már a „600”-as folyószabályozási szint környékén ki tudna lépni a középvízi mederből a bal parti hullámtérre. A geodéziai felmérés alapján a kritikus szakaszon az övzátony legnagyobb magassága 87,00-87,40 mBf szintek között van, ez pedig bő másfél méterrel meghaladja a kívánatos „600”-as szintet (~85,70 mBf). A vizsgálat alapján a 363,55-364,10 fkm közötti szakaszon a kompátjáró alatt ~100 m-en, felette pedig ~400 m-en, irányoztuk elő az övzátony rendezését. 

A kompátkelő alatt azon a szakaszon terveztünk irtási és tereprendezési munkákat, ahol a korábbi években a part menti sávban a nagy nyárfákat már kivágták (363,55-363,66 fkm). Itt az irtási munkák keretében az azóta megerősödött cserjés növényzet kivágására van szükség, majd az övzátony anyagának letermelésére. A komp feletti part menti erdősávban már értékesebb faegyedek is fellelhetők, ezért az irtási munkák megkezdése előtt a HNPI szakembereivel egyeztetni kell és az általuk kijelölt idősebb fákat meg kell hagyni. A megmaradó fák a rendezett terepen mintegy „szigeten” maradnak vissza, hiszen a letermelt anyag mennyisége ~10 000 m3-re tehető, ez átlagosan a felső 45 cm talajréteg eltávolítását jelenti, de a legmagasabb részeken másfél méter körüli is lehet. gyökérzet megóvása érdekében a törzsük körül néhány méter sugarú körben a talajt nem szabad letermelni. A földmunka induló szintje a meder felőli oldalon ~85,70 mBf (~”600” ) szint, ami folyótól távolodva 1:50-es hajlással emelkedik. 

Az övzátony rendezés Nagykörű és Fegyvernek külterületét érinti mintegy 2,3 ha nagyságú területen. (A rendezendő terület nagyságának és a bontandó mennyiségnek a pontosítására a növényzet letermelése után további geodéziai felmérésekre van szükség.)

A komp felett kb 100 m-rel található egy vízminőség-védelmi hely, mely az 1980-as évek végén épült. Az évek során ennek létesítményei (beton felületek, kikötőbakok, lépcsők) meglehetősen feliszapolódtak, jelenleg csak a nyomai fedezhetők fel. A tereprendezésnél ezt is figyelembe vettük és előirányoztuk a vízminőség-védelmi hely létesítményeinek iszaptól való megtisztítását. A vízminőség-védelmi hely tervei a KÖTIVIZIG tervtárában 14-7539-001 munkaszámon fellelhetők.

A bontott anyag elhelyezésére a 10.07. jelű Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz ~107+340-108+470 tkm közötti vízoldali fenntartási sávját jelöltük ki. A bontott anyag elhelyezésének módja megegyezik a Kanyari szakasznál leírtakkal.

	Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró
menti szakaszon (363,55-364,10 fkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Övzátonybontás

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	1 120  
	10 m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	2 300  
	10 m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	570  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	680  
	m3

	5
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	790  
	m3

	6
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az utóhasznosításra kijelölt területre
	2 040  
	m3

	8
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 1700 m hosszan
	10 200  
	m2

	9
	Védett növények áttelepítése a bontott anyag elhelyezésére kijelölt fenntartási sávban
	1 100  
	m2

	1.2 Földmunkák

	10
	Övzátony visszabontása a 85.70 mBf szintig, a bontott anyag szállítása átl. 2 km távolságra
	10 000  
	m3

	11
	Tereprendezés a visszabontott övzátony területén, ~1:50 lejtés kialakítása a Tisza felé
	23 000  
	m2

	12
	Humuszleszedés 15 cm vastagságban vízszintes felületen a töltés vízoldali sávjában, az építési területen deponálva és kezelve a visszaterítésig
	1 680  
	m3

	13
	Övzátony bontott anyagának elhelyezése a töltés vízoldali sávjában ~85 cm vastagságban
	10 000  
	m3

	14
	Humuszterítés vízszintes felületen 15 cm vtg-ban a töltés vízoldali sávjában, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	11 200  
	m2

	1.3 Egyéb munkák

	15
	Vízminőségvédelmi hely beton felületeinek feltárása, tisztítása
	700  
	m2

	16
	0212 hrsz-ú közlekedési út (komplejáró) helyreállítása
	75  
	m3

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása 2008-ban helyszíni bejárás alapján történt


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.4. Folyószabályozási beavatkozások

2.2.4.1. Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364,34-364,54 fkm közötti szakaszon

A nagyvízi meder vízszállító képességének javítását célzó műszaki beavatkozások köre nem lenne teljes a főmeder szabályozásának egyes elemei nélkül. Ez elsősorban a meglévő középvízi meder biztosítását jelenti. A folyószabályozási feladatok részben a meglévő partbiztosítások kiegészítésére (felújítására), részben új partbiztosítások építésére terjednek ki. Ezek a beavatkozások nem közvetlenül az árvízlevezetés feltételeit javítják, de mivel a ( szándékaink szerint ( megváltozó áramlási viszonyok fokozottan igénybe veszik a középvízi medret, ezért biztosításuk ( a káros mederelfajulások megelőzése érdekében ( mindenképpen indokolt. 

Jelen beruházás keretei között a nagykörűi stranddal szemközti partbiztosítás felső kb. 200 m-es része (364+34-364+54 fkm) képezi a tervezési munka részét. 

A 364,2 - 365,0 fkm-ek között a Tisza bal partján kísérleti jelleggel 1968 és 1975 között, az abban az időben költségtakarékosnak ítélt mederbiztosítási eljárásokat alkalmaztak: műanyag szűrőszövet, KMZ-rács, gumipaneles partbiztosítás, gumiabroncs. 

Gumiabroncs alkalmazásával épült partbiztosítás a 364,34-364,54 fkm szelvények között mintegy 200 m-en. A 2007. augusztusi kisvizes időszakban történt bejárás alkalmával - a Kisköre-alsó vízmércén mért -235 cm („0” pont 81,32 mBf) vízállásnál - az abroncsokból épült rézsűvédelem kialakítása helyenként nyomokban volt látható, lábazati megtámasztást nem látszott. A védmű tönkrement, funkcióját ellátni képtelen, a rézsű erősen szabdalt. 

A gumiabroncsokból épült partbiztosítás mind környezetvédelmi, mind tájesztétikai szempontból aggályos, ezért el kell bontani, ami során a gumiabroncsokat el kell távolítani és a megfelelő hulladéklerakó területére kell elszállítani. A gumiabroncsok eltávolítása után a rézsű rendezését, a gumiabroncsok közötti meglévő kőszórás egyenletes elterítését irányoztuk elő.
A tervezett beavatkozás kisvizes időszakban, vízről végezhető.

A HNPI szakvéleménye szerint a beépített használt gumiabroncsok eltávolítása és utána természetes anyaggal történő helyettesítése, kiegészítése javulást eredményez a terület természeti állapotában. Viszont a kőszórás esetleges kiterjesztése a komplejáró alatti partszakaszra, egyebek mellett főleg a védett tiszavirágtelepek pusztulásával járna, ami természetvédelmi szempontból nem támogatott. 

A kivitelezés természetvédelmi szakfelügyeletet igényel.

Továbbá Nagykörű Község Önkormányzatának egyedül elfogadható megoldás csupán a gumiabroncs partbiztosítás elbontása a partbiztosítás helyreállítása nélkül. 

Tekintve, hogy az árvízvédelmi töltés 4-500 m távolságra van ettől a partszakasztól, a kőszórás kiegészítésének elhagyása nem okoz semmiféle árvízvédelmi problémát, azonban a part állékonyságának figyelemmel kísérése, rendszeres, évi felülvizsgálatot igényel. 

	Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 
364,34-364,54 fkm közötti szakaszon

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1. Partbiztosítás rendezése

	1
	Meglévő gumiabroncs partbiztosítás bontása és veszélyes hulladéklerakóhelyre szállítása
	1 600  
	m2

	2
	Mederrézsű és meglévő kőszórás rendezése
	2 000  
	m2


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások

Új töltésszakaszok vízszintes és magassági vonalvezetése, keresztszelvényi kialakítása

A XIX. századi tiszai folyószabályozási munkákat követően kerültek kiépítésre az árvízvédelmi fővédvonalak. Jelenlegi méretük és nyomvonalvezetésük sokat változott az idők során, de helyüket alapvetően az akkor érvényesülő birtokosi akarat határozta meg. Ezért a hullámtér, vagyis a töltések közötti terület szélessége, és nyomvonalvezetése közelről sem elégíti ki a nagyvízi áramlási igényeket. A projektben az alábbi szűk hullámterű, illetve kedvezőtlen áramlási viszonyokkal rendelkező szakaszokon terveztük a töltések kijjebb helyezését:

· A Tisza jobb partján a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon;

· A Tisza jobb partján a Keskenyi szakaszon;

A töltésáthelyezéseket indokolja még az is, hogy mindamellett hogy a meglévő töltés rossz nyomvonalvezetésű, néhol a meglévő töltés- és altalaj állékonysága sem megfelelő, egy szakaszon pedig (Keskenyi szakaszon) a folyó veszélyesen megközelíti a meglévő védvonalat. Ezért új nyomvonalon, az előírásoknak megfelelő minőségű és keresztszelvényű töltést kell építeni, majd a meglévő töltést el kell bontani. Az elbontást általánosságban a nagyvízi lefolyási sávban szükséges végrehajtani, és ahol mód van rá a kikerülő földanyag egy része felhasználható az új töltés építésénél. Ezeknek az új töltéseknek minden tekintetben ki kell elégíteniük az érvényes vízügyi előírásokat.

Az áthelyezett fővédvonal szakaszokat mindenütt az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően a „nyers” földmű tekintetében a mértékadó árvízszint felett 1,0 m-es magassági biztonsággal, a tervezett üzemi út burkolatának szintjén (mely ~0,5 m vastagságú) 5,0 m koronaszélességgel, mindkét oldalon 1:3-as rézsűhajlással és 10-10 m-es, - a töltéstől távolodva 1:20-as hajlású - fenntartási sávokkal terveztük kialakítani. A mentett oldali fenntartási sáv lezárására (birtokhatárolás céljából, hogy a töltés menti fenntartási sáv ne kerülhessen beszántásra) szikkasztó árkot terveztünk, amely 60 cm mélységű, 60 cm fenékszélességű és 1:1,5 rézsűhajlású. A talpszivárgás megakadályozása, illetve csökkentése érdekében a vízoldali töltéslábtól indulva a töltéstengely felé, 1,0 m mélységű, 2,5 m szélességű, 1:1-es rézsűhajlású agyagfog kialakítását irányoztuk elő. A tervezett töltésrézsűkön és fenntartási sávokban előirányoztuk a humuszterítést és gyepesítést.

Az egyes szakaszokon tervezett üzemi út burkolatának rétegrendje: geotextíliára fektetett 15 cm vastag homokos kavics fagyvédő és javító rétegen 25 cm vtg. Z55/100 szórt útalap, majd 4 cm NZ 5/12 kiékelő rétegen 5 cm vtg. AB 11 aszfaltbeton réteg.

A töltésépítéshez szükséges megfelelő minőségű kötött anyag biztosításához anyagnyerőhelyekre van szükség, melyek kiválasztásánál - a talajmechanikai megfelelőségen túl - további szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, illetve minél kevésbé sértsen, és az is fontos, hogy a terület milyen művelési ágba és milyen minőségi osztályba tartozik. A művelési ág és minőségi osztály szempontjából legelőnyösebb a gyenge minőségű szántó, mely természetvédelmi szempontból értéktelen és földvédelmi szempontból is kisebb értéket képvisel, mint pl. egy jobb minőségű szántóterület. Az előírások értelmében, a fővédvonaltól a vízoldal irányában 60 m-re, a mentett oldal irányában 110 m-re nem szabad új anyagnyerőhelyet nyitni. Az egyes töltésáthelyezési szakaszokhoz szükséges anyagnyerőhelyek kijelölésénél a fenti szempontokat figyelembe vettük.

A tervezés során minden esetben előirányoztuk az anyagnyerőhelyek területéről az ott található humuszréteg letermelését és elkülönített deponálását, a terület kitermelés utáni felületrendezését, csapadékvíz elvezetés szempontjából a fenék egyirányú lejtésének kialakítását, illetve az oldalrézsűk jelenlegi terepszinthez 1:3 - 1:8-as hajlással való csatlakoztatását és a megmentett humusz területre történő visszaterítését. 

A töltések visszabontása során keletkező föld ideiglenes deponálására sehol nincs szükség, mivel az egyes töltésáthelyezéssel érintett szakaszokon csak az új töltés megépülte után bontható el a jelenlegi fővédvonal. A humuszleszedést követően az elbontott töltés anyaga az anyagnyerőhelyek teljes, vagy a bontott anyag mennyiségétől függően, részleges betöltésükre használható. A hullámtéri anyagnyerők részbeni betöltése esetén a megmaradó gödör vizes élőhelyként használható, mely partvonalának természet-közeli, szabálytalan kialakítását és a terephez lapos, ~1:3 - 1:8-as rézsűvel való csatlakozását irányoztuk elő. 

Az anyagnyerők terepszintig feltöltött területrésze - igény esetén rekultiváció után - művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a humuszterítést követően hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni. Az egyes anyagnyerőhelyek fenti szempontok szerinti kialakítása a kiviteli tervezés során kerülhet pontosításra.

A töltésáthelyezések során három helyen kerül sor humuszletermelésre. Egyszer a tervezett töltés nyomvonalán, másodszor az anyagnyerőhelyek felületén, harmadszor a meglévő töltés felületén. A letermelt humuszt, kellő közbenső kezelést követően részben a tervezett töltés felületére, részben az elbontott töltés helyének területére, illetve a véderdő sávjában és az anyagnyerőhelyek felületére tervezzük beépíteni, illetve gyepesítve elteríteni. A tervezéssel érintett termőterületekre vonatkozó talajvédelmet megalapozó „Talajvédelmi tervet” az dokumentáció I. számú melléklete tartalmazza.

A meglévő földutak keresztezésénél rámpákat, a rámpáknál a töltés koronáján 1-1 sorompót, és 100 m-ként a töltés szelvényezését jelölő kövek elhelyezését terveztük.

A föld szállítását minden esetben a munkasávban és meglévő földutak igénybevételével irányoztuk elő.

Tervünk szerint az áthelyezett fővédvonal szakaszokkal érintett területek, valamint az áthelyezés következtében hullámtérré váló területek megvásárlásra, - illetve egyezség hiánya esetén kisajátításra - a Magyar Állam tulajdonába kerülnek. 
Az új fővédvonalak víz felőli oldalán 80 m szélességben hullámtéri védő erdősáv kialakítását, valamint az erdősáv folyó felőli oldalán húzódó, 8,0 m szélességű fenntartási sáv kialakítását irányoztuk elő. A véderdő telepítésére vonatkozó terveket az Alföldi Vörös Tölgy Kft. által készített „Termőhelyfeltárási szakvélemény és erdőtelepítési kiviteli terv” tárgyú, indikatív tervdokumentációt jelen ajánlati dokumentáció I. sz. melléklete tartalmazza. 

Töltés és altalaj állékonysági vizsgálata

A vizsgálatokat az MSZ-10-429-84 és MSZ 15292 számú szabványok, az MI 10-422-85 sz. műszaki irányelv, valamint Galli László: Az árvízvédelem földműveinek állékonysági vizsgálata c. könyv alapján végeztük el a Szajoli és Keskenyi új töltésszakaszokra vonatkozóan. (A Szórópuszta-Doba közötti és az Óballai szakaszokon nem volt szükség az állékonysági méretezésre, mivel mind a feltárt altalaj, mind a töltésépítéshez használt anyagnyerőhelyen található anyagok a feltárás mélységéig kizárólag kötött talajokat tartalmaznak.) A méretezés során a hidraulikai és értékelő jellemzőket a GEOHIDRO Kft. által készített talajmechanikai feltárás és szakvélemény, valamint a Földmérő Iroda Kft. geodéziai felmérése alapján szám(tottuk. Az elérendő biztonsági tényezők értékeit az altalaj- és töltésrézsű állékonyságára vonatkozóan az "árvízvédelmi gátak biztonsága" c. MSZ 15292 sz. szabvány alapján, a töltéstest elcsúszására vonatkozóan pedig (miután erről az MSZ 15292 sz. szabvány nem rendelkezik) az MSZ 10-429-84 sz. szabvány alapján vettük figyelembe.

Fentiek alapján az elérendő biztonsági tényező értéke 

· az előírt koronaszinttel megegyező vízszint esetén:

Az altalaj állékonyságára: na = 1,30


holtágkeresztezésnél: na 
= 1,56

A töltés elcsúszására:  nT = 1,50


holtágkeresztezésnél: nT 
= 1,80

A mentett oldali töltésrézsű állékonyságára: nR = 1,30


holtágkeresztezésnél is: 
nR = 1,30

· az előírt mértékadó árvízszinttel megegyező vízszint esetén:

Az altalaj állékonyságára: na = 1,70


holtágkeresztezésnél: na 
= 2,04

A töltés elcsúszására: nT 
= 1,60


holtágkeresztezésnél: nT
= 1,92

A mentett oldali töltésrézsű állékonyságára: nR = 1,50


holtágkeresztezésnél is: 
nR = 1,50

A méretezést mindkét terhelésre elvégeztük. Minden esetben az elő(rt magassági biztonsággal növelt mértékadó árv(zszintű terhelés (H = MÁSZ + 1,0 m) eredményezte a mértékadóbbat.

Összességében elmondható, hogy a tervezett töltésszakaszokon a talajmechanikai szakvéleményben megadott paraméterekkel feltételezett tervezett töltés mind altalajállékonyság, mind elcsúszás és mentett oldali rézsűállékonyság szempontjából mindenütt megfelel az előírtaknak.

Töltésáthelyezések kivitelezésének főbb munkafázisai

A tervezett építés a hagyományos földmunkák közé sorolható, így építési sorrendje ennek megfelelően alakul, az alábbiak szerint:

1. Az új nyomvonal kitűzését követően a munkaterületen található fák, cserjék irtásával kezdődik az építkezés. A tuskókat is maradéktalanul el kell távolítani.

2. A töltésépítéssel érintett terület felületéről a humuszt a fás növényzet eltávolítását követően lehet letermelni. A humuszt a munkaterület szélén - az újrahasznosításig - deponálni kell. A letermelendő humuszréteg vastagsága ~30 cm. Az anyagnyerőhelyek területén letermelendő humuszréteg vastagsága 60-70 cm.

3. A nagytömegű földmunka a töltések alapozásával kezdődik, ami a letermelt humuszréteg alatti felület tömörítését és kisebb mélységű felszántását jelenti, hogy az építendő töltés az altalajjal együttdolgozzon. 

4. Ezután a talpszivárgást megelőzendő, illetve csökkentendő, a vízoldali töltésláb alatti 
1 m mély, a töltéstesttel együttdolgozó agyagfog megépítése következik. Ehhez először az agyagfog tervezett helyéről a földet ki kell termelni (ez a helyszínen deponálandó, majd a kitermelt anyag talajminőségétől függően valamelyik oldali fenntartási sáv kialakításához felhasználható). Az agyagfog építéséhez kötött anyagot kell használni, melyet 15-20 cm-es rétegekben kell teríteni és tömöríteni (Tr( = 87 %).

5. Az alapozást és az agyagfog építését követően a töltéstest megépítése következik. Az anyagnyerőhelyről kitermelt anyagot a beépítés helyén 15-20 cm-es rétegekben kell teríteni, folyamatos tömörítés mellett, az MSZ 15290/1999 sz. szabvány előírásainak betartása mellett. Az új és régi töltés kapcsolatát lépcsőzéssel kell végezni és max. 25 cm vastag terítés után gondos tömörítést kell végezni. A töltés építésénél minden tömörítés (tükör, ill. a 25-30 cm-es terítések) után kisebb mélységű (kb. 10 cm-es) boronálás javasolható a rétegek jobb együttdolgozása érdekében. Értelemszerűen a beépített anyag réteges terítésének felülete egy irányba kell, hogy lejtsen, (~1:20-as hajlással) ezzel megakadályozva csapadékos időben a töltés esetleges felázását.

6. Az új töltés elkészülte után kezdődhet a jelenlegi töltés lehumuszolása, majd elbontása. védett növények előfordulása esetén a humuszleszedést megelőzően gondoskodni kell azok szakszerű áttelepítéséről, melyet csak a természetvédelmi szakemberek szakfelügyelete és irányítása mellett szabad végrehajtani. A bontott anyag az anyagnyerőhelyre szállítandó, valamint - az anyag talajminőségétől függően - az új töltés fenntartási sávjaiba, rámpáiba beépíthető.

7. Ezt követően az új töltés 10 m széles fenntartási sávjainak megépítése következik a teljes tervezési szakaszon. A mentett oldali fenntartási sáv a töltés anyagánál vízvezetőbb anyagból készüljön az előzőekkel azonos technológiával, de csak 85 %-os tömörítéssel.

8. Ezután a mentett oldali fenntartási sáv szélén minimál szelvényű határoló árkot kell kialakítani a fenntartási sáv beszántásának elkerülésére.

9. Végül a felületek finom-rendezése (az 1:3-as hajlású mindkét oldali töltésrézsű, illetve 1:20-as hajlású fenntartási sávok kialakítása) következik, majd erre a felületre kerül a humuszos takaró. A humuszterítés után kerülhet sor a gyepesítésre.

10. Ezzel egyidejűleg kerül sor a töltéskorona burkolatának megépítésére, valamint a töltéstartozékok elhelyezésére. A jelenlegi töltéskorona burkolata ledarálás után az új töltéskorona burkolatának alapjába építhető.

11. Az új töltések teljes szakaszának megépítését követően (mikor az már az árvízvédelmet képes biztosítani, KÖTIVIZIG engedélyével) elbontható a felhagyott töltésszakasz.

12. A földmunka végső fázisába tartozik az anyagnyerőhelyek rendezése az 5.1 pontban leírt szempontok, illetve a későbbi hasznosítási igények figyelembevételével.

13. A tervezett építkezések befejeztével az építkezések során érintett utak helyreállításáról gondoskodni kell.

A töltésáthelyezések kivitelezése során - figyelembe véve a talajvédelmi tervet - három helyen kerül sor humuszletermelésre. Egyszer a tervezett töltés nyomvonalán, másodszor az anyagnyerőhelyek felületén, harmadszor a meglévő töltés felületén. A letermelt humuszt, kellő közbenső kezelést követően részben a tervezett töltés felületére, részben az elbontott töltés megmaradó felületére, illetve a véderdő sávjában és az anyagnyerőhelyek felületére tervezzük beépíteni, illetve gyepesítve elteríteni.

2.2.5.1. Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon 

Meglévő állapot ismertetése

A Tisza jobb partján Besenyszög külterületén, Szórópuszta és Dobapuszta között (350,0-354,3 fkm közötti szakaszon) a nagyvízi lefolyási viszonyok javítása érdekében a meglévő árvízvédelmi töltés áthelyezését terveztük. Az érintett töltésszakasz a 82+565-87+300 tkm szelvények közé esik, mely a 82+565-82+800 tkm szelvények között a 10.02 sz. (Szolnok – Újszász – Szórói), a 82+800-87+300 tkm szelvények között a 10.03 sz. (Doba – Kanyari) árvízvédelmi szakaszhoz tartozik.

A meglévő töltés koronaszélessége ~5,0 m, rézsűhajlása a vízoldalon 1:3-as, a mentett oldalon a 82+565 és 83+200 tkm között nyomópadka van, mely felett 1:2-es, alatta pedig 1:3-as a rézsűhajlás. A 83+200-84+500 tkm szelvények között a mentett oldali rézsűhajlás 1:2-1:2,5-es, a 84+500 tkm szelvénytől a tervezési szakasz végéig 1:3-as. A 2001. évi töltésrekonstrukció során a 84+540-87+409 tkm szelvények között a mentett oldali töltéstestbe szivárgót építettek ~200 m-kénti kivezetéssel, valamint a 84+540-87+522 tkm között a mentett oldali töltéslábnál 60 cm széles drénszivárgó árkot alakítottak ki, a drénkivezetéseknél Ø80 cm-es aknákkal. 

Az elbontásra kerülő töltés mentett oldali koronaéle alatt ~70 cm-rel a KÖTIVIZIG tulajdonában lévő hírközlőkábel található, melyet a tervezett töltés mentett oldali koronaéle alatt szintén ~70 cm-re kell kiépíteni. Az elbontásra kerülő szakaszon a töltés felülete gyepesített, koronája nem burkolt. 

Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:

	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	78+450
	88,96

	89+300
	89,21


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a (vízjogi engedélyezéskor hatályban lévő) MÁSZ a 89,06-89,16 mBf szintek között lineárisan változik.

A tervezett létesítmények

1. Új töltés 3 660  m hosszon, a meglévő töltés 82+565-87+300 tkm szelvényei között.

2. Meglévő töltés elbontása a 82+565-87+300 tkm szelvények között.

Tervezett új töltés építése

A töltés keresztszelvényi kialakítása – az előírásoknak megfelelően - az általános részben ismertetettel megegyezik, azzal a kiegészítéssel, hogy a meglévő töltés mentett oldali koronájában elhelyezett hírközlő kábelt az új töltés mentett oldali korona élébe át kell helyezni. 

Az új védvonal a meglévő töltéshez a 82+565 és 87+300 tkm szelvényekben csatlakozik, hossza 3 660 m. A 82+565-82+600 és 87+100-87+300 tkm szelvények közötti szakaszokon az új védvonal belesimul a meglévő nyomvonalba.

Az építéshez szükséges földmennyiség a meglévő töltés és a tervezett töltés nyomvala között lévő gyenge minőségű szántóterületen kijelölt anyagnyerőhelyről biztosítható. Az anyagnyerés céljára 41,5 ha-os földterület került kijelölésre, azonban a feltáró fúrások eredményei alapján becslésünk szerint a töltésépítéshez szükséges anyagot ennél kisebb területről ki lehet nyerni, így a humuszleszedést, majd a későbbi rekultivációt elegendő ezen a területen elvégezni.

Az új töltésen két helyen épül kétoldali rámpa, a 82+976 és a 83+867 tkm szelvényben. Mindkét rámpa meglévő földutat vezet át, illetve biztosítja a hullámtérre kerülő területek megközelíthetőségét. A rámpák hosszesése ~1:10, rézsűhajlása 1:1,5.

Az új töltés vízoldali fenntartási sávja mellett 80,0 m széles hullámvédő erdősáv kialakítását irányoztuk elő, mely a tervezési szakasz mindkét végén csatlakozik a meglévő véderdőhöz.

A tervezett töltés nyomvonalát a 82+821, a 83+322 és a 85+786 tkm szelvényekben árok keresztezi, melyek a töltés alatt és annak mentett oldali sávszélétől további 10 m hosszban, valamint a véderdőbe eső szakaszon betemetésre kerülnek.

Az áthelyezett töltés koronáján, valamint a rámpákon üzemi út kialakítását terveztük, csatlakoztatva a Dobai szivattyútelepnél a meglévő koronaburkolathoz, valamint a 82+ 485 tkm szelvényben lévő rámpához.

A meglévő töltés mentett oldali koronájában hírközlő kábel halad, melyet a töltésáthelyezéssel egyidejűleg az új töltés mentett oldali korona élébe át kell helyezni, az adatátvitelben minőségromlást ne okozzon.

A töltés kivitelezését követően kerülnek elhelyezésre a töltés-kiegészítők – vagyis a hektométer kövek, sorompók, táblák és (szükség esetén) telefonkövek – valamint a 84 + 526 tkm szelvényben található 162/2 JT VO. követ (csap: 89,801 mBf.), a 85+528 tkm szelvényben lévő 162 JT VO. követ (csap: 89,973 mBf.), és a 87+265 tkm szelvényben lévő 161/1 JT VO. követ (csap: 89,761 mBf.) is át kell helyezni.

Felhagyott töltés elbontása

A meglévő tiszai fővédvonal terepszintig történő elbontását irányoztuk elő az új védvonalszakasz megépítését követően. A bontást a 82+600-87+100 tkm közötti szakaszon (4 500 m hosszon) irányoztuk elő, mivel a töltés ~90 %-a az árvízi levezető sávba esik, a maradék 10 % pedig közel merőleges a lefolyás irányára. Az elbontásra kerülő töltésszakaszokról lekerülő humusz helyben kerül visszaterítésre, a töltéstest elbontását követően. Az elbontott töltés anyaga részben felhasználható a fenntartási sávok és rámpák építéséhez, a felesleges anyagot az anyagnyerőhely területén terveztük elhelyezni. 

A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség. A bontott anyag elhelyezését az anyagnyerőhelyen irányoztuk elő, annak részleges betöltésével. A megmaradó gödör vizes élőhelyként használható, mely partvonalának természet-közeli, szabálytalan kialakítását és a terephez lapos, 1:3-1:8-as rézsűvel való csatlakozását irányoztuk elő.

Terület-igénybevétel

A fent leírt tevékenységek a tervezett töltés és a meglévő töltés által lehatárolt területen (munkaterületen) valósulnak meg. A beavatkozási sávok mind a bontás, mind a töltésépítés tekintetében ~40-50 m szélességet jelentenek. 

A földszállítást e munkasávokban és a meglévő földutak igénybevételével irányoztuk elő. Az elbontásra tervezett töltés sávja mentén védett növények előfordulása esetén a humuszleszedést megelőzően gondoskodni kell azok szakszerű áttelepítéséről, melyet a természetvédelmi szakemberek szakfelügyelete és irányítása mellett szabad csak végrehajtani.

	Töltésáthelyezés a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon 
(Tisza jp. 82+565-87+300 tkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása  

	Töltésépítés

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	16 662  
	10 m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	1 356  
	10 m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	335  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	402  
	m3

	5
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	466  
	m3

	6
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az anyagnyerőhelyen
	1 203  
	m3

	7
	Szállítási útvonalak karbantartása 6 m szélességben 950 m hosszan
	5 700  
	m2

	1.2 Földmunkák

	8
	Humuszleszedés 30 cm vastagságban vízszintes felületen az új töltés helyén, az építési terület mellett deponálva és kezelve a visszaterítésig
	50 185  
	m3

	9
	Munkaárok földkiemelése agyagék helyén, a kitermelt föld helyben történő deponálásával
	12 790  
	m3

	10
	Agyagék építése vízzáró földanyagból, 2 km átlagos szállítási távolság figyelembe vételével; Trρ: 87%. 
	12 790  
	m3

	11
	Töltéslapozás szántással a tervezett töltés és a vízoldali fenntartási sáv területén (0,1 m3/m2) 
	138 010  
	m2

	12
	Töltésépítés vízzáró földanyagból, 2 km átlagos szállítási távolság figyelembevételével Trρ: 87%. 
	298 735  
	m3

	13
	Fenntartási sáv építése az agyagék helyéről kikerült és az anyagnyerőhelyről származó földanyag felhasználásával; a vízoldalon Trρ: 87%, a mentett oldalon Trρ: 85%. 
	34 295  
	m3

	14
	Rámpák építése az agyagék helyéről kikerült földanyagának felhasználásával
	1 800  
	m3

	15
	Süllyedés miatti többlet földmunka
	10 850  
	m3

	16
	Földmű vízszintes felületének rendezése (töltéskorona és fenntartási sávok)
	98 250  
	m2

	17
	Rézsűképzés 
	90 500  
	m2

	18
	Humuszterítés vízszintes felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	73 300  
	m2

	19
	Humuszterítés rézsűs felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	90 500  
	m2

	20
	Humuszterítés vízszintes felületen ~15 cm vtg-ban a véderdő 80 m széles sávjában
	170 770  
	m2

	21
	Mentett oldali szikkasztóárok építése 3585 m hosszan (0,90 m3/fm)
	3 225  
	m3

	22
	Meglévő árkok betöltése a hullámvédő erdősáv helyén, a mentett oldali szikkasztóárokból kikerült anyagból
	2 020  
	m3

	1.3 Burkolatok építése

	23
	Burkolat alatti tükör készítése
	11 720  
	m2

	24
	Töltéskorona és rámpák burkolatának építése 3,0 m szélességben (3906 m).                                    Rétegrend:  - 5 cm AB-11 aszfaltbeton (0,15 m3/fm);                   - 4 cm  NZ 5/12 kiékelő rtg. (0,12 m3/fm);   - 25 cm Z 55/100 szórt útalap (0,9 m3/fm); - 15 cm hom.kav. fagyvédő rtg. (0,58 m3/fm); - geotextilia
	11 720  
	m2

	25
	Burkolat melletti 1 m széles padka építése földvisszatöltéssel, tömörítéssel Trr: 87%. 
	3 320  
	m3

	26
	Mentett oldali stabilizált padka építése: 15 cm vtg;     Z 55/100
	586  
	m3

	1.4 Bontási munkák

	27
	Meglévő hírközlő kábel bontása
	4 735  
	fm

	28
	Humuszleszedés 20 cm vastagságban az árvízvédelmi töltés felületéről
	23 725  
	m3

	29
	Árvízvédelmi töltés elbontása a 82+565-87+300 tkm között, elszállítása és elhelyezése az anyagnyerőhelyre
	214 882  
	m3

	30
	Humuszterítés vízszintes felületen ~20 cm vtg-ban, füvesítéssel az elbontott töltés helyén, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	114 180  
	m2

	1. 5 Töltéstartozékok építése

	31
	Sorompók elhelyezése a rámpáknál (behajtást tiltó táblákkal)
	4  
	db

	32
	Kilométer kövek elhelyezése
	4  
	db

	33
	Hektométer kövek elhelyezése
	33  
	db

	34
	VO. kövek áthelyezése
	3  
	db

	35
	Telefonkövek áthelyezése
	9  
	db

	1. 6 Egyéb építmények

	36
	Hírközlő kábel építése a szükséges kiegészítő létesítményekkel
	3 700  
	fm

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása 2008-ban helyszíni bejárás alapján történt


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

	Töltésáthelyezés a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon 
(Tisza jp. 82+565-87+300 tkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása  

	Anyagnyerőhelyek rekultivációja

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	2.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás a munkaterületen, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	23 000  
	10 m2

	2.2 Földmunkák

	2
	Humuszos termőréteg leszedése 70 cm vastagságban, az anyagnyerőhely É-i részén deponálva és kezelve a visszaterítésig
	161 000  
	m3

	3
	Töltésépítésre nem alkalmas anyag kitermelése ~0.7-0.8 m vtg-ban, az anyagnyerőhely É-i részén deponálva, majd visszaterítve
	173 400  
	m3

	4
	Visszatöltött anyag (elbontott töltés+töltésépítésre nem alakalmas anyag) felületrendezése, a meglévő anyaggödör felé történő lejtéssel
	230 000  
	m2

	5
	Humuszterítés ~65 cm vastagságban (az anyagnyerőhelyről leszedett humuszból)
	230 000  
	m2

	6
	A humuszterítést követően talajjavítás hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával
	23,0
	ha

	Anyagnyerőhely rekultivációja összesen:
	
	

	
	Megjegyzés:

	
	A töltésépítéshez szükséges anyag kitermelése a Töltésépítés tervrésznél szerepel.


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.5.2. Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a Keskenyi szakaszon 

Előzmények és a meglévő állapot ismertetése

A Tisza 358,900-359,700 fkm-e között a jobb oldali partszakaszon a folyó veszélyesen megközelíti a töltést, a mederél a leszakadó part miatt egyre közelebb került a töltéshez, helyenként már 20-25 m-re megközelítette azt. A helyszíni bejárás tanúbizonysága szerint a korábban csúszólap mentén megmozdult földtömegek állapota stabilizálódott, egy viszonylagos egyensúlyi állapot alakult ki. A közelmúltban jelentős mozgások a terület nagy részén feltehetően nem voltak - ezt a növényzet is jól mutatja. Az elmúlt években, évtizedekben készült geodéziai felméréseket összevetve elmondható a leszakadó partról, hogy a partél az utóbbi 20-30 évben kb. 3-5 m-t közeledett a töltéshez. A meder széle sok helyen alkalmas a tiszavirág telepek kialakulására, amelyekből korábbi megfigyelések szerint nagy kiterjedésűek találhatók ezen a folyószakaszon. A folyó közelségéből fakadó veszély elhárítására készített döntéselőkészítő tanulmány több változatot vizsgált, melynek eredményeként a megbízóval közös döntés született. A műszaki és a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve az elfogadott megoldás a töltés áthelyezése lett, mivel e megoldásnak egyrészt nagyobb a hidraulikai hatékonysága, másrészt kedvezőbb a természetvédelmi fogadtatása. A megalapozó tanulmány nyomán született döntés értelmében a Tisza jobb parti töltésének 90+870-93+000 tkm szelvények közötti szakaszát (Keskenyi szakasz) a mentett oldal felé áthelyezzük (a kritikus szakaszon ~150 m-re). 

A tervezett töltés a 10.03. Doba-Kanyari árvízvédelmi szakaszon található, majdnem teljes egészében a 10.03/2 gátőrjáráshoz tartozik, kivéve a 90+870-91+000 tkm szelvények közötti alsó szakaszát, mely a 10.03/1 gátőrjárás részét képezi. A jelenlegi töltés koronaszélessége ~4,5 m és szilárd burkolattal rendelkezik. A vízoldali rézsű ~1:3 hajlású, a mentett oldali rézsű ~1:2,5 hajlású, amit ~4,0 m széles padka tör meg. A töltés mentett oldali koronájában hírközlő kábel húzódik.

Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:

	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	89+300
	89,21

	93+250
	89,43


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a (vízjogi engedélyezéskor hatályban lévő) MÁSZ a 89,30-89,42 mBf szintek között lineárisan változik.

A tervezett létesítmények

1. Új töltés 2128 m hosszon, a meglévő töltés 90+870-93+000 tkm szelvényei között.

2. Meglévő töltés elbontása a 90+870-93+000 tkm szelvények között.

Tervezett új töltés építése

A Tisza jobb parti töltésének mentett oldal felé ~150 m-re történő áthelyezését a Keskenyi szakaszon a 90+870-93+000 tkm szelvények között irányoztuk elő.

A töltés keresztszelvényi kialakítása – az előírásoknak megfelelően - a fentebb, az általános részben ismertetettel egyező, azzal a kiegészítéssel, hogy a meglévő töltés mentett oldali koronájában elhelyezett hírközlő kábelt az új töltés mentett oldali korona élébe át kell helyezni.

Az építéshez szükséges földmennyiség a meglévő töltés felső vége közelében, a mentett oldalon lévő gyenge minőségű szántó területen tervezett anyagnyerőhelyről biztosítható.

Az új töltésen három helyen épül rámpa. A 91+050 tkm-ben lévő Avatagi, valamint a 92+730 tkm-ben lévő Majzik rámpa egyaránt kétoldali rámpák. A 92+963 tkm szelvényben a vízoldalon lévő rámpa a Nagykörű-Homokszigeti nyárigátra biztosít lejárást. A rámpák hosszesése ~1:10, rézsűhajlása 1:1,5. Burkolata 30 cm vastag ékelt kőburkolat, 15 cm vastag homokos kavics ágyazaton.

A töltés kivitelezését követően kerülnek elhelyezésre a töltés-kiegészítők, vagyis a hektóméter kövek, sorompók és táblák, valamint át kell helyezni a 91+676 tkm szelvényben található 159/1 JT VO. követ (csap: 89,977 mBf.).

Felhagyott töltés elbontása

A bontásra kerülő töltés hossza csaknem megegyezik az új töltés hosszával. A meglévő töltést teljes hosszában el kell bontani az új töltés megépülte után. Az elbontásra kerülő töltésszakaszokról lekerülő humusz java része helyben kerül visszaterítésre, a töltéstest elbontását követően. A kiszoruló humuszt a véderdő területén célszerű elteríteni. 

A felhagyott árvízvédelmi töltés bontásából származó anyagot az anyagnyerőhely feltöltésével terveztünk elhelyezni. Az anyagnyerő területe rekultiváció után művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a tömörödött talaj lazítására lehet szükség, valamint hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.

Terület-igénybevétel

A fent leírt tevékenységek, a mentett oldali anyagnyerőhely, a tervezett töltés és a meglévő töltés által lehatárolt területen (munkaterületen) valósulnak meg.

	Töltésáthelyezés a Keskenyi szakaszon 
(Tisza jp. 90+870-93+000 tkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása  

	Töltésépítés

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	11 390  
	10 m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	6 450  
	10 m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	1 595  
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	1 914  
	m3

	5
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	2 215  
	m3

	6
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az anyagnyerőhelyen
	5 724  
	m3

	7
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 366 m hosszan
	2 200  
	m2

	1.2 Földmunkák

	8
	Humuszleszedés 30 cm vastagságban vízszintes felületen az új töltés helyén, az építési terület mellett deponálva és kezelve a visszaterítésig
	32 414  
	m3

	9
	Munkaárok földkiemelése agyagék helyén, a kitermelt föld helyben történő deponálásával
	5 661  
	m3

	10
	Agyagék építése vízzáró földanyagból, 2 km átlagos szállítási távolság figyelembe vételével Trρ: 87%. 
	5 661  
	m3

	11
	Töltéslapozás szántással a tervezett töltés és a vízoldali fenntartási sáv területén (0,1 m3/m2) 
	108 300  
	m2

	12
	Töltésépítés vízzáró földanyagból, 2 km átlagos szállítási távolság figyelembe vételével Trρ: 87%. 
	273 270  
	m3

	13
	Fenntartási sáv építése az agyagék helyéről kikerült és az elbontott töltés földanyagának felhasználásával; a vízoldalon Trρ: 87%, a mentett oldalon Trρ: 85%. 
	17 921  
	m3

	14
	Rámpák építése az agyagék helyéről kikerült és az elbontott töltés földanyagának felhasználásával
	2 000  
	m3

	15
	Földmű vízszintes felületének rendezése (fenntartási sávok)
	41 910  
	m2

	16
	Rézsűképzés 
	67 300  
	m2

	17
	Humuszterítés vízszintes felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	41 910  
	m2

	18
	Humuszterítés rézsűs felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	67 300  
	m2

	19
	Humuszterítés vízszintes felületen ~30 cm vtg-ban a bontott töltés felületén
	73 300  
	m2

	20
	Humuszterítés vízszintes felületen ~15 cm vtg-ban a véderdő 80 m széles sávjában
	68 770  
	m2

	21
	Mentett oldali szikkasztóárok építése 2095 m hosszan (0,90 m3/fm)
	1 877  
	m3

	1.3 Burkolatok építése

	22
	Burkolat alatti tükör készítése
	6 400  
	m2

	23
	Töltéskorona burkolatának építése 3,0 m szélességben és 0,49 m vastagságban (2130 m). 

Rétegrend: - 5 cm AB-11 aszfaltbeton (0,15 m3/fm);  

- 4 cm  NZ 5/12 kiékelő rtg. (0,12 m3/fm); 

- 25 cm Z 55/100 szórt útalap (0,90 m3/fm); 

- 15 cm hom.kav. fagyvédő rtg. (0,58 m3/fm); 

- geotextilia
	6 400  
	m2

	24
	Burkolat melletti 1 m széles padka építése földvisszatöltéssel, tömörítéssel Trρ: 87%. 
	1 810  
	m3

	25
	Mentett oldali stabilizált padka építése: 15 cm vtg; Z 55/100
	300  
	m3

	26
	Rámpaburkolat építése 3 m szélességben (mint a töltéskoronán)
	741  
	m2

	1.4 Bontási munkák

	27
	Meglévő töltésburkolat bontása (bedarálás után beépíthető a tervezett burkolat alaprétegébe)
	6 390  
	m2

	28
	Meglévő hírközlő kábel bontása
	2 130  
	fm

	29
	Humuszleszedés 20 cm vastagságban az árvízvédelmi töltés felületéről
	16 283  
	m3

	30
	Árvízvédelmi töltés elbontása a 90+870-93+000 tkm között
	210 582  
	m3

	1. 5 Töltéstartozékok építése

	31
	Sorompók elhelyezése a rámpáknál (behajtást tiltó táblákkal)
	4  
	db

	32
	Kilométer kövek elhelyezése
	3  
	db

	33
	Hektométer kövek elhelyezése
	20  
	db

	1. 6 Egyéb építmények

	34
	VO kő áthelyezése (159/1)
	1  
	db

	35
	Hírközlő kábel építése a szükséges kiegészítő létesítményekkel
	2 130  
	fm

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása 2008-ban helyszíni bejárás alapján történt


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

	Töltésáthelyezés a Keskenyi szakaszon 
(Tisza jp. 90+870-93+000 tkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása  

	Anyagnyerőhelyek rekultivációja

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	2.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás a munkaterületen, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	14 250  
	10 m2

	2.2 Földmunkák

	2
	Humuszos termőréteg leszedése 60-70 cm vastagságban, az anyagnyerőhely ÉK-i részén deponálva és kezelve a visszaterítésig
	90 600  
	m3

	3
	Visszatöltött anyag (elbontott töltés+töltésépítésre nem alakalmas anyag) felületrendezése, a meglévő anyaggödör felé történő lejtéssel
	142 500  
	m2

	4
	Humuszterítés ~65 cm vastagságban (az anyagnyerőhelyről leszedett humuszból)
	139 400  
	m2

	5
	A humuszterítést követően talajjavítás hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával
	14,3
	ha

	
	Megjegyzés: A töltésépítéshez szükséges anyag kitermelése a Töltésépítés tervrésznél szerepel.
	
	


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.6. Tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

Az árvízi tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások a tározók hullámtéri műszaki létesítményeit, így a vízbevezető, illetve leeresztő csatornát és az azokhoz kapcsolódó beavatkozásokat jelenti a Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, és a Tiszaroffi tározókra vonatkozóan. E beavatkozások többsége szerepelt a tározók engedélyezési terveiben is és környezetvédelmi és vízjogi engedélyt is kapott, ezért jelen projektben csak a Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos, a tározó tervében nem szereplő hullámtéri beavatkozásokat tárgyaljuk. (Megjegyezzük, hogy jelenleg folyamatban van a Hanyi-Jászsági tározó tervezésének előkészítése, mely majd tartalmazni fogja a szükséges, tározóhoz kapcsolódó hullámtéri beavatkozásokat is.)

2.2.6.1. Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

Tervezett beavatkozás ismertetése, figyelembe véve a Hanyi-Tiszasülyi tározó tervezett létesítményeit és a meglévő állapotot

A Hanyi-tiszasülyi árvízi tározónál az áthelyezésre kerülő fővédvonalon két új műtárgy létesül, az Új Sajfoki zsilip és a tározó vízbeeresztő és leeresztő főműtárgya, míg a régi Sajfoki zsilip megszüntetésre kerül. Az új Sajfoki zsilip megépítése a Sajfoki-főcsatorna rövid szakaszainak áthelyezésével is jár, az új mederszakaszok fenékszintje 81,85 és 81,80 mBf között változik, fenékszélessége 6,0 m, rézsűhajlása 1:1,5. Az új csatornaszakasz kialakításával járó erdőirtási beavatkozások kompenzálására az áthelyezésre kerülő tiszai védvonal területén igény szerinti erdőtelepítésre kerülhet sor.

A főműtárgy környezetében terepszinten kerül sor a vízbeeresztésre és leeresztésre. A hullámtéri erdőterületek szigorúan védett természetvédelmi területek, ezért ezekben árvízvédelmi célú erdészeti munkák nem végezhetők. A hullámtéren 3 csatorna csatlakozik a Tisza mederhez a 388 fkm szelvény környezetében, a Hanyi-éri-főcsatorna és a Sajfoki-főcsatorna gravitációs ága közös torkolattal, és attól mintegy 75 m-rel lejjebb a Sajfoki szivattyútelep vízleeresztő csatornája. 

A tározó leeresztése során, amennyiben az már a mederbe visszahúzódott tiszai vízálláskor történik, a hullámtéri terepen lepelszerű áramlás keletkezik viszonylag alacsony áramlási sebességek mellett. A már említett hullámtéri csatornákban az áramlás „előreszaladhat”, és a torkolati szakaszokon 1,8-2,0 m/s-os sebességek is előállhatnak. Ezért a szóban forgó csatornák torkolati szakaszának mintegy 30 m hosszban kőburkolattal történő védelme, valamint a Tisza meder rézsűjének rendezése és kőszórásos védelme szükséges. Megjegyzendő, hogy tiszai árhullámok apadása során ezekben a csatornákban jelen körülmények között is előállnak 1,5 m/s-ot elérő áramlási sebességek.

Mindhárom szóban forgó mederszakaszra igaz, hogy a Tisza felé haladva egyre mélyülnek, a torkolatnál már közel 7 m mélyek, fenékszélességük mintegy 2 m, rézsűhajlásuk pedig 1: 1,5 körüli. A fenékesés 5 ‰-re tehető. A partokon igen sűrű, gyakorlatilag járhatatlan erdők húzódnak, a mederrézsűk azonban tiszták. A torkolati fenékszint 79,7 mBf szintre tehető. Megjegyzendő, hogy az időjárási és vízjárási körülmények nem tették lehetővé geodéziai felmérés elvégzését, a helyszínrajzi és magassági paramétereket a rendelkezésre álló ortofotóból készült háromdimenziós terepmodell és a nagyvízi mérésből készített terepmodellek összeillesztésével határoztuk meg. A Tisza hullámterének ez a szakasza Pély külterületéhez tartozik, a Vízig-kezelésű főcsatornákat fokozottan védett erdőterületek veszik körül, melyek az Egererdő Erdészeti Zrt. kezelésében állnak. 

A partvédelmekre georácsra történő 50 cm vastagságú kőszórást irányzunk elő a Sajfoki ágakon 30 m hosszban, a Hanyi-éren pedig 20 m hosszban, illetve a kapcsolódó tiszai partokon 25-25 m hosszban a 8.1.2 rsz. tervrész szerint. A kőszórás előtt helyenként szükséges a partélekhez közeli rézsűszakaszok rendezése mind a Tisza mentén, mind a csatornák medreiben. Az építési terület a part felől gyakorlatilag megközelíthetetlen, ezért mind a kőanyagot, mind a szükséges gépeket a folyó felől kell a területre szállítani. A tervezett partvédelemhez szükséges kő mennyisége mintegy 3500 m3, a szükséges georács mennyisége: 7000 m2.

Az építési munkák elvégzésére a kisvizek időszakok a kedvezőek, azonban fontos szempont a hajózhatóság megléte is az anyagok helyszínre szállítása miatt. A kőanyag egy része uszályról teríthető, azonban egy részt ki kell azokból emelni és a partokon rakodni. A szükséges gépeket is uszályokon kell szállítani.

Az építésre a Tiszaroffi vízmérce -120 cm-hez tartozó, vagy annál kisebb vízállású időszakok lehetnek alkalmasak. Ez a vízállás az építési helyszínen körülbelül 79,0 – 79,2 mBf szintnek felel meg. Ennél a vízállásnál a betorkolló csatornák fenékszintje már szabadon van, a hajózási vízmélység viszont még megfelelő ahhoz, hogy egy uszály 600-700 m3 kővel terhelhető legyen. Az alábbi ábrákon láthatóak a fent említett vízállás tartóssági adatai.
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Az ábra mutatja, hogy körülbelül 10 %-os tartósságú vízszintről van szó, azonban ha megnézzük a havi bontást is, akkor kitűnik, hogy a júliustól októberig terjedő időszakokban ennél jóval nagyobb valószínűséggel van a vízállás ezen a szinten, vagy ez alatt. Megjegyzendő, hogy az ennél jóval kisebb vízállások sem kedvezőek, ugyanis akkor az uszályok terhelhetősége a merülési szint miatt csekélyebb, esetleg a folyószakasz hajózhatatlanná is válik.

Az építési munkálatok érintik a Tisza folyó és a betorkolló csatornák területein kívül a 0711c, a 0724, valamint a 0725/2 hrsz. erdőterületeket. A fokozottan védett erdők tulajdoni lap szerint a MÁTRA Nyugat-bükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében állnak (jelenlegi nevük: Egererdő Erdészeti Zrt.). A partvédelmi munkálatok jelentős irtással nem járnak, a partélek közelében található, elsősorban cserjéből álló növényzet irtására kerülhet sor, illetve a gépek, és kőanyag partra juttatásához szükség lehet esetleg néhány fa kivágására. Megjegyzendő, hogy a csatornák partvonalai jelen állapotban nem igazodnak a nyilvántartási térképhez. 

	Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

Becsült tételek mennyiségének meghatározása        

	Partbiztosítás

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1. Partbiztosítás

	1
	Rézsűrendezés
	5 250  
	m2

	2
	Netlon hátó a kőterítés alá
	7 000  
	m2

	3
	Kőterítés 50 cm vtg-ban
	3 500  
	m3


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.6. 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése

Szórópuszta-Doba közötti szakaszon (82+565-87+300 tkm) mind a meglévő, mind az új töltés nyomvonalát keresztezi az (Albertirsa) Szolnok - Békéscsaba 400 kV-os távvezetéke. A töltésáthelyezés miatt a nagyfeszültségű átviteli hálózati távvezeték 2 db oszlopa - melyek jelenleg az árvízvédelmi töltés mentett oldalán helyezkednek el - hullámtérre kerül, ezért az érintett távvezetékszakasz átépítése szükséges. Az átépítés tervét az OVIT ZRT. Műszaki Igazgatóság Távvezeték tervezési és technológiai osztálya készítette. A terv szerint az egyik érintett oszlop cseréje, a másik oszlop ( a vízjogi engedélyben szereplő) mértékadó árvízszint fölé 1,0 m-rel történő felbetonozása szükséges.
	Töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	az OVIT ZRT. Műszaki Igazgatóság Távvezeték tervezési és technológiai osztály terve alapján

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1
	3 x (2 x 500/65 ACSR) fázisvezető sodronyok bontása
	0,785
	km

	2
	Rácsos szerkezetű, horganyzott acéloszlop bontása
	5,33
	t

	3
	Előregyártott nyomott portálalap bontása
	1,40
	m3

	4
	Előregyártott húzott portálalap bontása
	1,84
	m3

	5
	Rácsos szerkezetű, duplex acéloszlop beépítése
	13,01
	t

	6
	Kiemelt talajvizes lemezalap építése
	140,60
	m3

	7
	Osztottlábú végfeszítő oszlop felbetonozása
	463,50
	m3

	8
	KT láncok bontása (2 x 3 x HR 75/21)
	6,00
	klt.

	9
	KF láncok bontása (2 x 3 x HR 75/21)
	6,00
	klt.

	10
	ES láncok bontása (3 x HR 75/21)
	2,00
	klt.

	11
	KT láncok építése (2 x Kompozit)
	6,00
	klt.

	12
	KF láncok építése (2 x Kompozit)
	6,00
	klt.

	13
	ES láncok építése (1 x 27x U120)
	2,00
	klt.

	14
	3 x (2 x 500/65 ACSR) fázisvezető sodronyok felszerelése
	0,785
	km

	15
	1 x 95/55 ACSR védővezető sodrony újraszabályozása
	0,785
	km

	16
	1 x 59/25 AA/St OPGW újraszabályozása
	3,10
	km

	17
	Járulékos költségek
	3,10
	km


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

	I. szakasz

Egyösszegű ajánlati ár bontása
Árazatlan költségvetés

	Megnevezés
	nettó ár

(eFt)
	ÁFA

(eFt)
	bruttó ár

(eFt)

	A Építési munkák

	1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások

	1.1.
	Zsidófoki zsilip rekonstrukciója
	
	
	

	2. Árvízvédelmi fővédvonalak áthelyezése

	2.1.
	Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon
	
	
	

	2.2.
	Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon (I. szakasza)
	
	
	

	A Építési munkák összesen
	
	
	

	B Tervezési feladatok – kiviteli tervek készítése

	1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások

	1.1.
	Kanyari csatorna menti depóniák visszabontásának kiviteli terve
	
	
	

	1.2.
	"Pityóka" depónia bontásának kiviteli terve
	
	
	

	2. Tiszaroff-felsőréti nyárigát rendezésének terve
	
	
	

	3. Övzátonyok rendezése

	3.1.
	Tisza bal parti övzátony rendezése a Kisköre vasúti híd fölötti szakaszon (401.70-401.95 fkm) kiviteli terve
	
	
	

	3.2.
	Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon (397.50-397.85 fkm) kiviteli terve
	
	
	

	3.3.
	Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon (363.55-364.10 fkm) kiviteli terve
	
	
	

	4. Folyószabályozási beavatkozások

	4.1.
	Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364.34-364.54 fkm közötti szakaszon kiviteli terve
	
	
	

	5. Árvízvédelmi fővédvonalak áthelyezése

	5.1.
	Töltésáthelyezés a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) kiviteli terve
	
	
	

	5.2.
	Töltésáthelyezés a Keskenyi szakaszon (Tisza jp. 90+870-93+000 tkm) kiviteli terve
	
	
	

	6. Tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások
	
	
	

	6.1.
	Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások kiviteli terve
	
	
	

	7. 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése
	
	
	

	7.1.
	A Szórópuszta-Doba közötti szakaszon töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése kiviteli terve
	
	
	

	B Tervezési Munkák összesen
	
	
	

	C Egyéb munkák


	Árvízvédekezési terv 
	
	
	

	Megvalósulási tervek 
	
	
	

	Tervezői művezetés 
	
	
	

	Lőszermentesítés 
	
	
	

	Régészeti szakfelügyelet 
	
	
	

	Vízügyi szakfelügyelet 
	
	
	

	Természetvédelmi szakfelügyelet 
	
	
	

	Mérnöknek (lebonyolítónak) nyújtandó szolgáltatások (eszközök, iroda, stb.)
	
	
	

	Létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezése 
	
	
	

	Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése 
	
	
	

	C Egyéb munkák összesen 
	
	
	

	I. szakasz költsége összesen (A+B+C) 
	
	
	


3. A II. szakaszban 32 hónap alatt megvalósítandó feladatok

3.1. Kivitelezési feladatok

3.1.1. Hullámtér rekonstrukciós beavatkozások

3.1.1.1. Kanyari csatorna menti depóniák visszabontása

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.1.2. „Pityóka” depónia visszabontása

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.1.3. Csatlói holtág vízpótló műtárgy – A 2014. évben elkészült kiviteli terv alapján.

Új műtárgy építésére van szükség a Tiszasüly-Kőteleki nyárigáttal védett Csatlói-Holt-Tisza természetvédelmi célú vízpótlására a 375,30 fkm közelében, mivel a jelenlegi műtárgy (Lófoki zsilip) működésképtelenné vált. A „szentély” típusú holtág vízpótlására tervezett műtárgyat a Kőtelki nyárigátat keresztezve, a meglévő műtárgy tengelyétől ~13 m-re északra helyeztük el, melyhez kapcsolódva ~40-45 m hosszon új csatornameder építése szükséges. 

A tervezett vasbeton áteresz méretét a jelenlegi műtárgy méretének figyelembevételével határoztuk meg. Az előirányzott Ø 1600 mm-es HOBAS csövekből tervezett áteresz fenékszintje (83,00 mBf), megegyezik a holtágat Tiszával összekötő csatorna feliszapolódott, meglévő fenékszintjével. Az áteresz holtág felőli oldalán 3,2 x 4,5 m alapterületű, ~1,65 m belmagasságú, a holtág felé nyitott vasbeton akna kialakítását terveztük. Az akna fenekén 2 db Ø 800 mm-es, korrózióálló acélból (KO33) készülő, ellensúlyos végcsappantyús elzárószerkezet beépítését terveztük egy 1,00 m magasságú vasbeton falba feldűbelezve. A vasbeton fal felső éle 84,00 mBf szinten kerül kialakításra, ami egyben egy bukót képez az aknán belül, mely biztosítja, hogy a holtág területén az érdekeltek által - természetvédelmi, erdészeti és halászati igények összehangolásával - közös felmérés során egyeztetett és meghatározott, ökológiai szempontból optimális üzemi vízszintnél (84,00 mBf szintnél) ne süllyedjen alacsonyabbra a holtág vízszintje. Ugyanakkor a csappantyús átereszek biztosítják, hogy a Tisza felől érkező, hullámtéri terepszintet el nem érő, de a 83,00 mBf csatorna fenékszintet meghaladó vízszintek bejussanak a holtágba.

Az akna tetején három azonos méretű (0,90 m x 2,60 m) nyílás biztosítja az aknába való lejutást beépítés és karbantartás céljából. A kisebb (0,30 m x 2,60 m) nyílás lehetővé teszi, hogy szükség esetén a bukószint a 84,00 mBf szint fölé emelhető legyen betétgerendák elhelyezésével. Az aknát biztonságtechnikai és vagyonvédelmi okokból vasbeton gerendákra támaszkodó vasbeton fedlapokkal fedjük le. Három nyílást azonos méretű (0,20 m x 1,08 m), egy nyílást pedig 0,40 m x 0,48 m méretű fedlapokkal. A fedlapok 0,10 m vastagságúak. A lebúvónyílások külön-külön biztosítják a csappantyúk előtti és utáni aknatér megközelíthetőségét. Az aknába egyszerű betétpalló hornyok beépítését terveztük, hogy a karbantartás idején az akna elzárható legyen. Az akna járószintjét az akna három oldalán 0,60 m-es konzollal kiszélesítettük, és a biztonságos munkavégzés érdekében korláttal láttuk el. A tervezett műtárgy hossza ~27,0 m, melyhez a holtág felőli oldalon 15 m, a Tisza felőli oldalon 16,20 m-es hosszon a csatorna medrének 0,15 m vastag homokos kavicságyazatra helyezett, 0,35 m vastagságú betonba rakott terméskővel való burkolását irányoztuk elő. A műtárgy helyén várható talajviszonyokat az M1 és M2 jelű fúrások tárták fel. Az M1 jelű fúrás a töltés Tisza felőli rézsűjéről, 86,18 mBf szintről indul. A 10 m mély fúrás szerint, a terep alatt 2,10 m vastag sovány agyag, alatta 2,60 m vastag közepes agyag, majd 0,6 m vastag szürkés iszap, alatta a fúrás aljáig szerves nyomos közepes, illetve sovány agyag található. Az M2 jelű fúrás a töltés Csatlói-holtág felőli lábánál, 84,50 mBf szintről indul. A 6 m mély fúrás aljáig szerves nyomos sovány agyag található. A feltárások idején (2008.03.08) mindkét fúrásban talajvizet észleltek. A nyugalmi talajvízszint a terep alatt 0,1m szinten állt be. Az M2 fúrásból vett vízminta vizsgálati eredményei alapján a talajvíz beton és vasbeton szerkezetekre enyhén agresszív (SO4=230,38 mg/l). A munkagödör 1:1 rézsűhajlással kiemelhető, a víztelenítés nyíltvíztartással megoldható. A töltés tengelyvonalában kb. 10 cm süllyedés várható, ezért a töltés koronáját a munkagödör területén 10 cm túlemeléssel kell kiépíteni. Ugyancsak 10 cm túlemeléssel kell az átereszt a töltés tengelyében kialakítani.

A műtárgy elcsúszással szemben valamennyi mértékadó esetben megfelel.

Az akna megközelítésére a holtág felőli töltésrézsűre 5 m széles, ~1:10 hajlású rámpát terveztünk. A mederbe való lejutás érdekében a műtárgy Tisza felőli oldalán lépcsőt terveztünk. A csatorna, illetve a holtág vízállás észlelésére egy-egy lépcsővel ellátott fekvő vízmérce kerül kialakításra a burkolt szakaszok végén. A töltés két oldala közötti közlekedést a Tisza felőli oldalon 1:2, a holtág felőli oldalon pedig a meglévő töltés hajlásának megfelelő hajlású (~1:3,5) töltésrézsűre helyezett 2 db 0,80 m széles vb. lépcső biztosítja. A tervezett műtárgy megépítése után kell a rávezető csatornaszakaszt kialakítani és a felhagyott műtárgyhoz kapcsolódó medret betölteni az új mederből kikerülő anyagból. A szállítási és felvonulási útvonalakat a meglévő földutakon irányoztuk elő.

A műtárgy hullámtéren létesül, ezért a kivitelezés időpontját a mindenkori Tisza vízállás befolyásolja. A tervezett műtárgy legmélyebb alapozási szintje 82,00 mBf, mely a Tiszabői vízmérce ~200 cm-es vízállásának felel meg. A 200 cm alatti vízállások gyakorisága ~60%, árvízmentes időszakban a műtárgy nyíltvíztartás mellett megépíthető. A kivitelezés természetvédelmi szakfelügyeletet igényel.

A műtárgy állami tulajdonú, Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KÖTIVIZIG) kezelésében lévő területeken épül meg. (Hrsz.: Kőtelek 0264 a, b, c)

A műtárgy építésénél a következő anyagminőségek alkalmazandók:


Aljzatbeton: C8/10-24KK-XF1-XA1


Betonba rakott terméskő és burkolat lezáró fog betonja: C25/30-24KK-XF1-XA1


Vasbeton: C30/37-24KK-XF1-XA1


Betonacél: B 60.50.

	Természetvédelmi célú vízpótlás

Csatlói holtág vízpótló műtárgya

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	Víztelenítés
	
	

	1
	Nyíltvíztartás, szívattyú helyszínen tartás
	840
	óra

	2
	Nyíltvíztartás, szívattyú üzemelés
	84
	óra

	Földmunkák:

	3
	Humusz leszedése 30 cm vastagságban a töltés beavatkozással érintett területről, vízszintes és rézsűs felületen, deponálása az építés idejére 750m2x0,3m
	225
	m3

	4
	Humusz leszedése 30 cm vastagságban az új csatornaszakasz területéről, vízszintes felületen, deponálása az építés idejére 7,1x37x0,3m + 6,5x32x0.3m
	141
	m3

	5
	Töltés bontása (1:1 részűvel) az új átersz helyén, a földanyag deponálása
	480
	m3

	6
	Töltés visszaépítése az új áteresz helyén, rézsűk lépcsőzésével, tömörítéssel (tömörségi fok: 85%)
	440
	m3

	7
	Töltés bontása a meglévő átersz helyén, a földanyag deponálása
	400
	m3

	8
	Töltés visszaépítése a meglévő áteresz helyén, rézsűk lépcsőzésével, tömörítéssel (tömörségi fok: 85%)
	420
	m3

	9
	Rámpa építése, rézsű lépcsőzésével, tömörítéssel (tömörségi fok: 85%)
	60
	m3

	10
	Földkiemelés az új csatorna helyén, földanyag deponálásával
	475
	m3

	11
	Földbetöltés a meglévő csatorna helyén, tömörítéssel (tömörségi fok: 85%)
	564
	m3

	12
	Vízszintes felület rendezése és rézsűképzés a töltés beavatkozással érintett területein
	750
	m2

	13
	Humuszterítés töltés beavatkozással érintett területein, rézsűs és vízszintes felületekre, 0,2 m vtg-ban, füvesítéssel
	750
	m2

	14
	Humuszterítés a betöltött régi csatorna helyén, vízszintes felületekre, 0,2 m vtg-ban, füvesítéssel
	660
	m2

	15
	Munkagödör földkiemelése a műtárgy helyén, kiegészítő kézi munkával (0,5+4,2+0,5+2)x2,5x(0,5+4,5+0,5+2)+(4,1x0,5x1) 

[km x mag x hossz+fog]
	137
	m3

	16
	Műtárgy körüli töltés többletföldmunkája, a munkagödör földvisszatöltése, tömörítéssel, felületrendezéssel, tömörségi fok: munkagödör visszatöltés: 85%, 90%; 

töltés: 87%;

137-(4,5x4,2x0,5+3,2x4,5x2)
	100
	m3

	17
	Vízszintes felület rendezése és rézsűképzés a műtárgy körül
	80
	m2

	18
	Humuszterítés a műtárgy körüli, burkolatlan rézsűs és vízszintes felületekre, 0,2 m vtg-ban, füvesítéssel
	80
	m2

	Bontási munkák

	19
	Meglévő átersz és vb. akna bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre
	8
	m3

	20
	Burkolatok bontása a meglévő átersz környezetében, törmelék elszállítása lerakóhelyre (68+108)x0,25m
	44
	m3

	Műtárgyépítés, műtárgy tartozékok

	21
	Tükör készítése tömörítéssel, gépi erővel a műtárgy alá 
	20
	m2

	22
	Aljzatbeton készítése vb. műtárgy alá C8/10-XN(H)-32-F1 minőségű betonból
	2
	m3

	23
	Monolit vasbeton műtárgy és fedlapok készítése zsaluzással; betonminőség: C30/37-XC4-XF1-XD1-XV2(H)-16-F3
	19
	m3

	24
	Betonacél szerelése 8-12 mm névleges átmérővel; Betonacél B 500B (EC)

akna: 1960 kg

fedlap: 160 kg
	2 100
	kg

	25
	Vízre duzzadó dilatációs szalag beszerzése és beépítése tervdokumentáció szerint
	10,2
	m

	26
	Tükör készítése a HOBAS csövek alá
	56,9
	m2

	27
	ø1600 mm-es HOBAS PN1 SN5000 cső beszerzése, fektetése, egész és a terv szerinti vágott méretekben

3 db 6,0 m-es cső 

1 db 4,2 m-es cső (a terv szerint ferdén elvágva)
	22
	m

	28
	ø1600 mm-es HOBAS FW csőcsatlakozás
	3
	db

	29
	ø1600 mm-es HOBAS bekötőidom 0,30 m vtg. falhoz
	1
	db

	30
	0,30 m vtg.tömörített (tömörségi fok: 90%) kötött anyag ágyazat a HOBAS csövek alá
	17
	m3

	31
	Kötött anyag ágyazat készítése kézi tömörítéssel a HOBAS csövek két oldalán 0,80 m vastagságban
	23
	m3

	32
	Előregyártott 1:1,5 rézsűlépcsők 60 cm szélességben, egész és a terv szerinti vágott méretekben;

6 db teljes elem (4 lépcsőfokos)
	8,6
	fm

	33
	Előregyártott 1:2 rézsűlépcsők 60 cm szélességben, egész és a terv szerinti vágott méretekben;

4 db teljes elem (4 lépcsőfokos)

1 db 3 lépcsőfokos elem 
	7,6
	fm

	34
	Előregyártott 1:3 rézsűlépcsők 60 cm szélességben, egész és a terv szerinti vágott méretekben;

5 db teljes elem (4 lépcsőfokos)
	6,5
	fm

	35
	Gyengén vasalt betonszerkezetek készítése (lépcsőt lezáró oldalsó gerendák és teher elosztó lemezek a lépcsől alatt); betonminőség: C20/25-XC1-24-F2
	7,5
	m3

	36
	Vasalatlan beton szerkezetek készítése; betonminőség: C20/25-XC1-24-F2

csömöszölt betongerendák a lépcsőknél

vízmércét alátámasztó betonalap
	1
	m³

	37
	Acélszerkezetű korlátok (1,38 m x3; 1,66 m x4) gyártása, korrózióvédelme és elhelyezése
	180
	kg

	38
	2 db 1:1,5 hajlású lapvízmérce elhelyezése a szükséges geodéziai munkákkal (2x2,1 m)
	4,2
	fm

	39
	Vízmérce acélszerkezet beszerzése, ill. elkészítése felületkezeléssel és elhelyezése 
	553
	kg

	Burkolatok

	40
	Tükör készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, burkolatok alá
	271
	m2

	41
	Szűrésre alkalmas geotextília fektetése a homokos kavics ágyazatok alá
	279
	m2

	42
	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, burkolatok és rézsűlépcsők alá, homokos kavicsból (terv szerinti vastagságban)
	40
	m3

	43
	Terméskőburkolat készítése hézagolással, kész ágyazatra (0,15 m homokos kavics) betonba rakva; burkolatvastagság: 0,35 m

betonminőség: C20/25-XC1-24-F2
	89
	m3

	44
	Terméskőburkolat készítése, kész ágyazatra (0,15 m homokos kavics) szárazon rakva; burkolatvastagság: 0,35 m 
	2,8
	m3

	45
	Burkolatlezáró hossz- és keresztirányú betonfog készítése; betonminőség: C20/25-XC1-24-F2
	24
	m3

	 
	     100x40 cm-es
	7
	m3

	 
	     60x30 cm-es
	17
	m3

	Szakfelügyelet, megvalósulás

	46
	Vízügyi, természetvédelmi és régészeti szakfelügyelet
	
	

	47
	Megvalósulási tervek elkészítése
	
	

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján készült.

	
	Valamennyi tétel tartalmazza az anyagok beszerzését, helyszínre szállítását és beépítését. A kivitelező köteles teljesen kész, kifogástalanul üzemeltethető műtárgyakat átadni, és valamennyi munkát az érvényben lévő szabványokban előírt módon és minőségben



Fenti mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésekre vagy tévedésre, és ezzel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására.

3.1.2. Nyárigátak rendezése

3.1.2.1. Tiszaroffi felsőréti nyárigát rendezése

3.1.2.1.1. Tiszaroffi felsőréti nyárigát visszabontása

A Tiszaroffi felsőréti nyárigát visszabontását I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.2.1.2. Tiszaroff-felsőréti nyárigáton lévő tönkrement műtárgy helyett új műtárgy építése – A 2014. évben elkészült kiviteli terv alapján.

A Tiszaroff-felsőréti nyárigát déli szakaszán, a 2+115 tkm szelvényében a tönkrement műtárgy elbontása és helyén új töltő-ürítő műtárgy építése szükséges. A műtárgy öblözetoldali aknás zsilipes előfejből, 2 × 2,0 m átmérőjű ROCLA csöves átereszből és mindkét oldalon hagyma-alakú energiacsillapító medencéből áll. Az aknás előfejben a zárást 2 db 2 m átmérőjű acél zsiliptábla biztosítja. Az akna megközelítése a nyárigátról közvetlenül történik. 

A műtárgy elő és utófenekén épül a hagyma alakú energiacsillapító medence. A medence első harmadának alja vasbeton lemez, sugárterelő és energiatörő fogakkal. Oldala – rézsűje – betonba rakott kőburkolat. Ehhez csatlakozik a medence többi része, melynek burkolata a fenéken és a rézsűkön egységesen betonba rakott kő. A műtárgy a földmedrekhez 5-5 m hosszú kőszórással csatlakozik.

A talajmechanikai vizsgálatok szerint a műtárgy várható süllyedése ~6 cm, melyből ~3 cm a kivitelezés idején bekövetkezik.
A tervezés során elvégeztük a műtárgy szivárgáshidraulikai stabilitási vizsgálatait. A műtárgy szivárgáshidraulikai vizsgálata kiterjedt a hidrodinamikai felhajtóerő és ezzel kapcsolatban az egyes műtárgyrészek felúszással szembeni stabilitásának számítására, valamint a hidraulikus talajtörés vizsgálatára mind a műtárgy alatti, mind a műtárgyat oldalról megkerülő szivárgás esetében. Vizsgáltuk a műtárgy elcsúszással szembeni stabilitását is.

A műtárgy mind szivárgáshidraulikai szempontból, mind elcsúszással szemben valamennyi mértékadó esetben megfelel.

A műtárgy környezete a déli nyárigát bontásából kikerülő földanyaggal kerül feltöltésre, mely egyúttal a műtárgy stabilitását is hivatott biztosítani. 

A földszállítást a munkasávban, azaz a nyárigát vonalában irányoztuk elő.

A tervezett műtárgy legmélyebb alapozási szintje 82,10 mBf, mely a Tiszaroffi vízmérce ~200 cm-es vízállásának felel meg. A 200 cm alatti vízállások gyakorisága ~60%, árvízmentes időszakban a műtárgy nyíltvíztartás mellett megépíthető. 

	Tiszaroff-felsőréti nyárigát rendezése

	Töltő-ürítő műtárgy építése

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	2.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Meglévő beton és vasbeton műtárgy elbontása, beleértve a bontási törmelék elszállítását kijelölt hulladéklerakó helyre, 10 km szállítás figyelembe vételével
	120  
	m3

	2
	Építési (felvonulási) terület előkészítése, rendezése 87,00 mBf szinre, a munkagödörből kitermelt föld felhasználásával
	500  
	m3

	3
	Felvonulási útvonal (meglévő nyárigát korona-szintje) jókarba helyezése 4 m szélességben, és 2150 m hosszúságban. A tétel magában foglalja a folyamatos karbantartást és az építés utáni helyreállítás költségét.
	8 000  
	m2

	2.2 Földmunkák

	4
	Mukagödör földkiemelése a műtárgy helyén rézsűs munkaárokból, beépítve a felvonulási terület feltöltésébe
	500  
	m3

	5
	Földvisszatöltés a műtárgy mellett és felett, túlnyomórészt  kézi tömörítéssel, a nyárigátbontásból kikerülő földanyag felhasználásával Trg = 90 %
	240  
	m3

	6
	Terepfeltöltés tömörítése a déli nyárigátbontás-ból kikerülő földanyag beépítésével.Trρ = 90 %
	4 700  
	m3

	7
	Gyepesítés jellemzően vízszintes felületen, beleértve a tápanyagpótlást, 5 dkg/m2 fűmagkeverék vetésével
	8 800  
	m2

	2.3 Műtárgy építése

	8
	Műtárgy alatti szivárgás gátlását biztosító G-46 típusú acél szádpalló lehajtása
	122  
	m2

	9
	Homokos kavics ágyazat építése terv szerint betonszerkezetek és kőburkolatok alá
	215  
	m3

	10
	ROCLA R200H típusú, vagy azzal egyenértékű vasbeton cső fektetése előre elkészített tükörre, terv szerint (6 db x 3,5 m)
	6  
	db

	11
	Szerelőbeton készítése vb. műtárgyak alá C8/10-X0b(H)-32-F1 min. betonból
	69  
	m3

	12
	Lezáró fogak beton szerkezetek építése terv szerint C20/25-XC1-24-F2 minőségű betonból, beleértve a zsaluzat építését és bontását
	184  
	m3

	13
	Vasbeton szerkezetek építése terv szerint C30/37-XC4-XF1-XD1-XV2(H)-16-F3 minőségű betonból, beleértve a zsaluzat építését és bontását (műtárgy, energiatörő medence, előmeder, teherelosztó lemez a csövek felett)
	238  
	m3

	14
	Betonacél beszerzése és szerelése, méretre vágás géppel, hajlítás és kampózás, anyagmozgatás, beszerelés. D8-D16 átmérő között. Minőség B500
	23,52
	t

	15
	Rézsülépcső építése vasbetonból, szivattyús technológiával C30/37-XC4-XF1-XD1-XV2(H)-16-F3 minőségben
	6  
	m3

	16
	AKVI PATENT Zsiliptábla beépítése korozzióálló acélból, 2000x2000 m méretben, terv szerint, beleértve a gyártást és a helyszínre szállítást (tábla+tok+mozg. berendezés) 
	2  
	db

	17
	Betonba rakott kőburkolat építése homokos ka-vics ágyazatra, 250/50 mm-es vízépítési terméskő felhasználásával, terv szerinti vastagságban
	480  
	m3

	18
	Geotextilia fektetése homokos kavics ágyazat alá, a kőszórás védelmére
	107  
	m2

	19
	Kőszórás építése 250/50 mm-es kevert vízépítési terméskőből
	43  
	m3

	20
	Acél szerkezetű fekvő vízmérce elhelyezése rézsűburkolatba készül: 2db
	1 028  
	kg

	21
	Ideiglenes elzárás tokszerkezete
	322  
	kg

	22
	50 cm magas acél szerkezetű ideiglenes elzárás pallója (32 db)
	4864
	kg

	23
	25 cm magas acél szerkezetű ideiglenes elzárás pallója (8db)
	680  
	kg

	24
	Műanyag bevonatos aknahágcsók
	48  
	db

	25
	Műanyag korlátok 
	15  
	fm

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján készült.

	
	A konkrét csőtípus megjelölése tervezői ajánlás, megfelelőség esetén más csőtípus is alkalmazható.


Fenti mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésekre vagy tévedésre, és ezzel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására.

3.1.3. Övzátonyok rendezése

3.1.3.1. Tisza bal parti övzátony rendezése a Kiskörei vasúti híd fölötti szakaszon (401,70-401,95 fkm között)

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.3.2. Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon (397,50-397,85 fkm)

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.3.3.Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon (363,55-364,10 fkm)

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.4. Folyószabályozási beavatkozások

3.1.4.1. Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364,34-364,54 fkm közötti szakaszon

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások

3.1.5.1. Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon 

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.5.2. Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a Keskenyi szakaszon

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.5.3. Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése az Óballai szakaszon – A 2014. évben elkészült kiviteli terv alapján.

Meglévő állapot ismertetése

A tervezett töltésáthelyezés Törökszentmiklóstól északra, Óballa településrész közelében helyezkedik el, a meglévő töltés mentett oldalán. A tervezett új teljes töltésszakasz a 10.06 Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakasz töltéséhez csatlakozik az alábbi helyeken:

· Kezdőszelvény: 97+850 tkm

· Végszelvény: 102+650 tkm

A rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció a teljes töltésáthelyezést tartalmazza, de jelen kivitelezés keretében a még el nem végzett töltésáthelyezés (töltésépítés II. szakasza, régi töltés visszabontás) valósul meg. 
Az új töltés területén jellemzően szántóföldek vannak, a régi rizsföldek helyén, ennek megfelelően számos csatornát keresztez az új töltés. Ezek a csatornák már nem működnek, így megszüntetésük nem okoz mezőgazdasági kárt.

A terezési területen helyezkedik el a Ballai (1.sz.) – főcsatorna zsilipes-szivattyús műtárgya, a meglévő töltés 98+623 tkm szelvényében. E szivattyútelep biztosítja jelenleg a belvíznek a Ballai főcsatornából a Tiszába történő gravitációs, vagy átemeléssel történő bevezetését. A meglevő zsilipes – szivattyús átvezetésben levő 2 db diesel üzemű AGROFLUX 500D szivattyú H=5 m emelési magasságnál Q=2x0,8 m3/sec vízmennyiséget emel a Tiszába. A műtárgy (szivattyútelep) elbontása – kiváltása – része jelen műszaki megoldásnak, a műtárgy a II. szakaszban kerül megvalósításra.

A meglévő – elbontásra kerülő – töltés ~ 4 m koronaszélességű, vízoldalon ~1:3 rézsűhajlású, itt a rézsű folyamatos. A mentett oldalon a rézsű hajlása ~1:2,5, mely rézsűt a gátkorona alatt ~1,5-2,0 méterre ~3,0 m széles padka szakít meg. Az elbontásra kerülő töltésszakasz felső végén ~380 m hosszon téglafalazatú rézsűburkolat található a vízoldalon, melyet korábban 2/3 részig földdel takartak le.

A meglévő töltés koronaszintje a vízjogi engedélyezéskor hatályos mértékadó árvízszint felett ~50 cm-re húzódik.

A tervezési területet Óballa felől, az Óballai gátőrtelephez vezető úton lehet megközelíteni.

Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:

	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	95+100
	88,96

	101+920
	89,21

	105+400
	89,43


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a (vízjogi engedélyezéskor hatályban lévő) MÁSZ a 89,06-89,26 mBf szintek között lineárisan változik.

A tervezett létesítmények

1. Töltésáthelyezés teljes 3822 m hosszból 2072 m valósult meg az első szakaszban, a további 
1750 m valósítandó meg a II. szakaszban a meglévő töltés 97+850-102+650 tkm szelvények között. Az új töltés kiviteli terv szerinti szelvényszámai: 97+850-99+600 tkm.

2. Meglévő töltés és zsilip elbontása a 97+850-99+090 és a 99+710-102+650 tkm szelvények között.

3. Új zsilipes-szivattyús műtárgy építése az új töltés 99+550 tkm szelvényében. 

4. Óballai 1.sz. főcsatorna korrekciója a 0+789 – 1+511,95 tkm között. 

5. Üzemi út létesítése a tervezett új műtárgy megközelítéséhez 460 fm hosszban. 

6. Ballai főcsatorna tiszai torkolatánál lévő, megmaradó, tégla boltíves csatorna rekonstrukciója.

A töltés vonalvezetése

Az Óballai szakaszon a 97+850-102+650 tkm szelvények között „kiálló” töltéstest kerül áthelyezésre. A 97+850 tkm szelvényt követően a töltés R=150 m-es sugárral befordul észak-kelet irányba, majd egy R=1500 m sugarú ívvel veszi fel a 102+650 tkm szelvénynél haladó meglévő töltés megközelítő irányát. Az iránba állás R=1000 m sugarú ívvel történik. A nyomvonalkorrekció során a legkisebb ívsugár: R=150m.

Az áthelyezett fővédvonal szakaszokat mindenütt az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően a „nyers” földmű tengelye tekintetében a mértékadó árvízszint felett 1,0 m-es magassági biztonsággal kell ki alakítani. A tervezett hossz-szelvényt az 5,0 m koronaszélességű, 2,5%-os oldalesésű, 49 cm vtg burkolatú korona tengelyében határoztuk meg. Ez a (vízjogi engedélyezéskor hatályban lévő ) MÁSZ+1,0m +0,49m (burkolat) adatokkal jött ki. 

A 80 cm mély övcsatorna kialakítására a 70 cm-es humuszleszedést követő szemcsés anyagú szerkezeti réteg lejtése, és árokba beköthetősége miatt lett szükség.

A talpszivárgás megakadályozása, illetve csökkentése érdekében a vízoldali töltéslábtól indulva a töltéstengely felé, terepszinttől számított 1,30 m mélységű, 2,5 m szélességű, 1:1-es rézsűhajlású agyagfog kialakítását irányoztuk elő, melynek tömörsége 90% kell legyen.

A mentett oldali fenntartási sáv védő funkciót kap, és szerkezetesen -2 különböző anyagú rétegben kerül megépítésre. Alulra alul-felül végig geotextiliával elválasztott 30 cm vtg. szemcsés anyag épül. Ezen réteg alja minimálisan kifelé lejt. A szemcsés anyagú réteg az előírt finomabb kavicsos homok, esetleg nem egyszemcsés homok 90%-os tömörségben, aminek a szivárgási tényezője nem nagyobb (nem elírás!!) 10-5 – 10-6 m/s-nál. A geotextilia talajelválasztó, erősítő szőtt geotextilia (területi sürüség: 150 g/m2). A szemcsés anyagú 30 cm vtg réteg fölé kötött, gyengén kötött anyag is beépíthető 85 %-os tömörségben (pl. a meglévő töltés anyaga, amennyiben ennek megfelel).

A töltéstestet és a vízoldali előteret, fenntartási sávot kötött anyagból kell építeni, és Try=87% tömörségűre kell tömöríteni.

A tervezett töltésrézsűkön, és fenntartási- ill. védősávokon előirányoztuk a min. 15 cm vtg. humuszterítést és gyepesítést. A humuszterítés után kerülhet sor a gyepesítésre. A gyepesítést a „Vízi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok” c. MSZ 15317-1 sz. szabványban foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. Abban az esetben, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a gyepfelület kellő megerősödését, a füvesítési munkálatokat a következő gyepesítési ciklusban kell megvalósítani a magágy megfelelő előkészítése mellett.

A javasolt fűmagkeverék összetétele:

· Angol perje
(Lolium perenne) 40 %

· Vörös csenkesz
(Festuca rubra)
20 %

· Réti csenkesz
(Festuca pratensis) 10 %

· Felemáslevelű csenkesz
(Festuca heterophilia) 20 %

· Nádképű csenkesz
Festuca arundinacea) 10 %

A töltéskorona 5,0 m széles, melyből 3,0 m széles a burkolat, és 1,0-1,0 m széles a padka.

Az új töltéskorona teljes szakaszán a II. szakaszban 3 méter szélességű aszfaltburkolat létesül. 

A vízoldali padkán 15 cm humuszterítés van, míg a mentett oldali padkát 15 cm vtg Z55/100 padkastabilizáció védi. A mentett oldali padka végig szemcsés anyagból épül a burkolat víztelenítését biztosító homokos kavics védőréteg 12 cm-es paplanszivárgóként való megépítését követően. A vízoldali padka anyaga kötött anyag. A padkák tömörsége 95%.

A nyers földmű a legalsó burkolati réteg alatt a burkolattal azonos, azaz 2,5%-os oldalesésű a mentett oldal irányába. A paplanszivárgó alatt azonban 4%-kal lejt. A vízoldalon a padka alatt 2,5%-kal lejt kifelé. Ezzel a földműkorona vízoldali széle a (vízjogi engedélyezéskor hatályban lévő) MÁSZ+1,0 m magasság felett marad. 

A töltésépítést a meglévő és új töltés nyomvonala közötti szántó területen kijelölt anyagnyerőhelyről hozott anyagból irányoztuk elő. Az anyagnyerők terepszintig feltöltött területrésze – igény esetén rekultiváció után – művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a humuszterítést követően hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.

A felhagyott anyagnyerőhelyek helyreállítását úgy kell végezni, hogy azok alkalmasak legyenek vizes élőhely kialakulására.

A föld szállítását minden esetben a munkasávban és meglévő földutak igénybevételével kell megoldani.

A keresztrámpák koronaszélessége 7,0 m, melyen 3,0 m széles, a töltés burkolatával megegyező 49 cm vtg. burkolat épül, de csak a töltés burkolatával együtemben, azaz a II. ütemben. A rámpa rézsűhajlása 1:3, padkaszélessége 2,0-2,0 m. A rámpa hajlása max. 8%, hossz-szelvényi kialakítása törtszelvényű, alján és tetején min. 4m hosszon 4%-os eséssel kerül homorú és domború lekerekítéssel. (lásd rámpa mintarajz). Minden rámpáról szükséges a töltéskoronára való felhajtás lehetőségének biztosítása, ezért a rámpa vízszintes és magassági csatlakozási íveit ennek megfelelően kell kialakítani. Vízszintes lekerekítő ív ekkor R=8m min. a koronaszélen. Az átépülő rámpák, útátvezetés hossz-szelvényi kialakítását a kivitelezés befejezése előtt ellenőrizni kell. 

A töltéskoronán üzemi út épül a II. szakaszban, melynek rétegrendjét a kiviteli tervjellemző keresztszelvénye ábrázolja.

A töltés kivitelezését követően kerülnek elhelyezésre a töltés-kiegészítők vagyis a hektóméter kövek, sorompók. 

	Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon 
(Tisza bp. 97+850-102+650 tkm)

	1. Új töltés építése

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	6548  
	10m2

	2
	Bozót és cserjeirtás (10 cm átmérőig), beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosításra kijelölt területre (komposztálásra alkalmas területre)
	20  
	10m2

	3
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 11-20 cm átmérő (becsült mennyiség)
	14
	m3

	4
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 21-40 cm átmérő (becsült mennyiség)
	7  
	m3

	5
	Fakitermelés tuskóirtással, gallyazással; 41-60 cm átmérő (becsült mennyiség)
	3  
	m3

	6
	Kitermelt fa, tuskó elszállítása és elhelyezése az utóhasznosításra alkalmas területre, 10 km szállítási távolség figyelembe vételével
	24  
	m3

	7
	Meglévő téglaburkolatú rézsűvédelem elbontása, beleértve a bontott anyag elszállítását és elhelyezését kijelölt, legális hulledéklerakó helyre, 10 km szállítási távolság figyelembe vételével
	680  
	m2 

	8
	NA 60 cm-es beton csőátereszek (8 db) bontása a tervezett töltés területén, beleértve az elbontott anyag kijelőlt lerakóhelyre történő elszállítását, 10 km szállítási távolság figyelembe vételével
	15  
	m3

	9
	NA 80 cm-es beton csőáteresz bontása (1 db) a tervezett töltés területén, beleértve az elbontott anyag kijelőlt lerakóhelyre történő elszállítását, 10 km szállítási távolság figyelembe vételével
	4  
	m3

	10
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 4000 m hosszan
	24 000  
	m2

	1.2 Földmunkák

	11
	Humuszleszedés 30 cm és további 20-40 cm vastagságban vízszintes felületen, az anyagnyerőhely mellett deponálva és kezelve a visszaterítésig, humuszmentéssel
	79 080  
	m3

	13
	Munkaárok földkiemelése agyagék helyén, a kitermelt föld helyben (gát kétoldali fenntartósávjában) történő deponálásával
	6 170  
	m3

	14
	Agyagék építése vízzáró földanyagból, 2 km átlagos (földtömegarányos) szállítási távolság figyelembe vételével Trρ: 90%.
	6 170 
	m3

	15
	Keresztező, megszűnésre kerülő csatornák betöltése (humusz-, gyökérmentesítés és leiszapolást követően)
	10 850  
	m3

	16
	Töltésalapozás szántással a tervezett gát területén (0,1 m3/m2) 
	74 840  
	m2

	17
	Földműépítés (töltés+rámpák+üzemi út) vízzáró földanyagból, 2 km átlagos (földtömegarányos) szállítási távolság figyelembe vételével Trρ: 87%.
	208 877
	m3

	18
	Süllyedésből adódó többletanyag szükséglet
(20 cm süllyedés várható)
	24 919  
	m3

	19
	Töltés előterek (fenntartó sávok) építése vegyes, az agyagék helyéről kitermelt földanyagból. Szállítási távolság max. 50 m. Trρ: 85%.
	6 170  
	m3

	20
	VO Töltés előterek (fenntartó sávok) építése kötött földanyagból. Szállítási távolság max. 2 km. 
	25 636  
	m3

	21
	MO Töltés előterek (fenntartó sávok) építése kötött földanyagból. Szállítási távolság max. 2 km. 
	20 260  
	m3

	22
	Mentett oldali védőréteg építése szemcsés földanyagból. Szállítási távolság max. 2 km.  Tr=90%
	9 393  
	m3

	23
	Geotextilia terítése szemcsés védőréteg alá-fölé, átlapolással
	59 390  
	m2

	24
	Földmű vízszintes felületének rendezése (töltéskorona, fenntartó sávok, rámpák, utak padkái)
	14 883  
	m2

	25
	Rézsűképzés 
	18 475 
	m2

	26
	Humuszterítés vízszintes felületen (fenntart.sávokon+ töltés VO padkán+rámpák, utak padkáin) 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	36 316 
	m2

	27
	Humuszterítés rézsűs felületen 15 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül
	18 475
	m2

	28
	Óballai I.sz.-főcsatorna kiváltása új mederrel az új műtárgy környezetében.
	6 500  
	m3

	 
	NA 80 cm-es beton csőáteresz építése
	66  
	fm

	 
	NA 120 cm-es beton csőáteresz építése
	22  
	fm

	29
	Mederburkolat (kőszórás) 30 cm vastagságban
	57  
	m3

	1.3 Burkolatok építése

	30
	Burkolat alatti tükör készítése
	19 396  
	m2

	31
	Gátkorona, a műtárgy megközelítő út (üzemi út), valamint a bajuszrámpák aszfaltozott burkolatának építése 3,0 m szélességben és 0,49 m vastagságban, a tervben meghatározott rétegrendben
	13 785  
	m2

	32
	Rámpák aszfaltozott burkolatának építése 5,0 m szélességben és 0,54 m vastagságban, a tervben meghatározott rétegrendben
	1 300  
	m2 

	33
	Geotextilia terítése burkolat alatti védőréteg alá
	17 307  
	m2

	34
	 Burkolat melletti 1 m széles MO padka építése földvisszatöltéssel, tömörítéssel Trρ: 87%. 
	270  
	m3

	35
	 Burkolat melletti 12 cm vtg MO paplanszivárgó szemcsés anyagból, tömörítéssel Trρ: 87%. 
	1 609  
	m3

	36
	 Burkolat melletti 1 m széles VO padka +rámpák, utak padkái építése földvisszatöltéssel, tömörítéssel Trρ: 87%. 
	2 115  
	m3

	37
	Mentett oldali stabilizált padka építése: 15 cm vtg; Z 56/90
	556  
	m3

	38
	Süllyesztett szegélykő (keresztrámpák burkolatának két oldalán és burkolatépítés kezdetén-végén)
	502  
	fm

	39
	Sárrázó burkolat építése 20 cm vtg-ban 
	78  
	m3

	1. 4. Töltéstartozékok építése

	40
	Az illetéktelen közlekedést megakadályozó sorompó elhelyezése a feljáró helyeken (behajtást tiltó táblákkal), beleértve a legyártást és a helyszínre történő szállítást
	4
	db

	41
	Kilométer kövek elhelyezése
	2  
	db

	42
	Hektométer kövek elhelyezése
	12  
	db

	43
	VO kövek áthelyezése a régi töltés bontásakor kikerülők pótlására, a VO szelvények által kimettszett töltés koronán, annak is a hullámtéri élében. (162 BT VO kő, 161/1 BT VO kő, 160/1 BT VO kő és a 160 BT VO kő)
	4  
	db

	44
	Tájvédelmi körzetet jelző tábla áthelyezése a terület illetékes Nemzeti Park által megjelőlt helyre és módon
	2  
	db

	45
	A 10.06/7 valamint a 10.06/8 számú gátőrjárások határát jelölő tábla áthelyezése a töltéskezelő (Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) által kijelölésre kerülő töltésszelvényben
	1  
	db

	46
	Kőbaba
	16  
	db

	1. 5 Általános tételek

	47
	Megvalósulási terv (papír+CD) elkészítése a Vízügy által kért példányszámban
	1  
	db

	48
	Szakfelügyeletek (szükség szerint vízügyi-, természetvédelmi-, talajmechanikai, régészeti, stb.)
	1  
	db

	49
	Tervezés, engedélyeztetés
	1  
	db

	50
	Tervezői művezetés
	1  
	db

	51
	Védett növények áttelepítése
	1  
	db

	 
	Általános tételek összesen:
	 
	

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján készült.

	
	Az általános tételek a megvalósuláshoz, műszaki átadáshoz, üzemeltetéshez szükséges mennyiségekben értendők, de beköltségelésük átalányáron, 1db-ként kerültek feltüntetésre. 

	
	A m3-ek tömör mennyiségként értendők.

	
	A geotextilia mennyisége átlapolás nélkül értendő.


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

A rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció a teljes töltésáthelyezést tartalmazza, de jelen kivitelezés keretében csak részben valósul meg a töltésáthelyezés. Az ajánlattevő csak a fent ismertetett szakasz megvalósítására tegyen ajánlatot. A szakaszos, ütemezett töltésépítés megvalósítására adatokat a kiviteli terv tartalmaz.

Meglévő töltés és zsilip elbontása

A meglévő töltés nem teljes hosszában kerül elbontásra, a 99+090-99+710 tkm közötti szakasz megmarad, mivel ennek megtartása természetvédelmi szempontból indokolt. A Ballai (1.sz.)-főcsatorna keresztezésénél új zsilipes-szivattyús műtárgy épül. Ezt követően, a meglévő töltés elbontásával együtt a meglévő műtárgy és szivattyútelep is elbontásra kerül. Ezzel egyidejűleg a Ballai főcsatorna tiszai torkolatánál lévő, megmaradó, tégla boltíves csatorna rekonstrukciója szükséges. Az elbontásra kerülő töltésszakaszokról lekerülő humusz java része helyben kerül visszaterítésre, a töltéstest elbontását követően. A kiszoruló humusz, illetve az elbontott töltésanyag az anyagnyerőhelyen kerül elhelyezésre, annak részleges betöltésére, illetve leterítésére használva.

Külön hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az elbontásra kerülő töltés hullámtéri oldalán Tiszaparti margitvirág, míg mentett oldalán Réti őszirózsa telepek találhatók. Mindkét virág fokozottan védett, ezért a bontási területen kívül építési tevékenységet végezni tilos. A meglévő töltés elbontása a töltéslábak közötti terület igénybevételével megoldható.
	Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon 
(Tisza bp. 97+850-102+650 tkm)

	Meglévő töltés elbontása

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	2.1 Építés előkészítő munkák

	1
	Gaztalanító kaszálás, beleértve az összegyűjtést és elszállítást, az utóhasznosí-tásra kijelölt területre
	18 358  
	10m2

	2
	Meglévő téglaburkolatú rézsűvédelem elbontása a 102+271 - 102+500 tkm szelvény között, beleértve a bontott anyag elszállítását és elhelyezését, kijelölt, legális hulledéklerakó helyre, szállítási távolság 10 km
	4 070  
	m2

	3
	Meglévő zsilipes-szivattyús műtárgy elbontása, beleértve a bontott anyag elszállítását és elhelyezését, kijelölt, legális hulledéklerakó helyre, szállítási távolság 10 km. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az olajjal szennyezet szerkezetek (üzemanyag tároló, agregátorok, betonfelületek, stb.) veszélyes hulladéknak minősulnek, így bontásukkor a vonatkozó szabélyok szerint kell eljárni.
	250  
	m3

	4
	Felhagyott vízkivételi mű mentett oldali fogadóaknájának elbontása, beleértve a bontott anyag elszállítását és elhelyezését, kijelölt, legális hulledéklerakó helyre, szállítási távolság 10 km. 
	20  
	m3

	5
	Óballai I.sz.-főcsatorna tiszai bekötő, téglaburkolatú csatornaszakaszának kitakarítása, jókarba helyezése csatorna-tisztító módszerrel, jellemzően kézi munkával
	100  
	m

	6
	Szállítási útvonak kialakítása és folyamatos karbantartása 6 m szélességben, 5000 m hosszan
	30 000  
	m2

	2.2 Földmunkák

	7a
	Humuszleszedés 20 cm vastagságban, a letermelt humusz deponálása a mentett oldali előtéren történik
(97+850-99+090 és a 99+710-100+800 tkm szelvény között)
	65 361  
	m2

	7b
	Humuszleszedés 20 cm vastagságban, a letermelt humusz deponálása a mentett oldali előtéren történik
(100+800 - 102+650 tkm szelvény között)
	51 896  
	m2

	8a
	Meglévő töltés elbontása, a bontott földanyag elszállítása a beépítés helyére (új töltés és anyagnyerőhely), 2 km szállítási távolság figyelembe vételével (97+850-99+090 és a 99+710-100+800 tkm szelvény között)
	190 112  
	m3

	8b
	Meglévő töltés elbontása, a bontott földanyag elszállítása a beépítés helyére (új töltés és anyagnyerőhely), 2 km szállítási távolság figyelembe vételével (100+800 - 102+650 tkm szelvény között)
	157 845  
	m3

	9a
	Földmű vízszintes felületének rendezése (humuszterítés)
(97+850-99+090 és a 99+710-100+800 tkm szelvény között)
	79 659  
	m2

	9b
	Földmű vízszintes felületének rendezése (humuszterítés)
(100+800 - 102+650 tkm szelvény között)
	68 786  
	m2

	10a
	Humuszterítés vízszintes felületen ~20 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül (a teljes humuszbontás mennyisége visszaterítésre kerül) (97+850-99+090 és a 99+710-100+800 tkm szelvény között)
	79 659  
	m2

	10b
	Humuszterítés vízszintes felületen ~20 cm vtg-ban, füvesítéssel, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül (a teljes humuszbontás mennyisége visszaterítésre kerül) (100+800 - 102+650 tkm szelvény között)
	68 786  
	m2

	11
	Óballai I.sz.-főcsatorna új medrének kialakítása 60 m hosszban, az elbontott műtárgy helyén
	600  
	m3

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján készült.


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

	Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon 
(Tisza bp. 97+850-102+650 tkm)      

	Meglévő műtárgy elbontása

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	1.
	Vasbeton akna bontása, új terepszinttől 30 cm mélységig
	7,45
	m3

	2.
	Téglaépület bontása
	86,00
	m3

	3.
	Bontási törmelék elszállítása lerakóba 15 km távolságon belül (beton és tégla)
	93,45
	m3

	4.
	Acélszerkezetek, szerelvények, korlátok bontása
	15,00
	m

	5.
	Meglévő DN1000-es acél cső bontása
	67,00
	m

	6.
	Meglévő acél fix gereb bontása
	5,25
	m2

	Földmunkák:

	7.
	Munkagödör földkiemelése meglévő acél csövek bontásához, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, a kitermelt anyag elszállítása anyagnyerőhelyre.
	5,25
	m3

	8.
	Földvisszatöltés az acél cső bontása után tömörítés nélkül anyagnyerőhelyről szállított földanyagból
	93,31
	m3

	9.
	Homokos kavics földvisszatöltés az új cső mellé
	15,60
	m3

	10.
	Tömörítés kis felületen 90 % tömörségi fokra, az új cső alatti talajcserénél (homokos kavics)
	16,32
	m3

	11.
	Földvisszatöltés az új cső lefektetése után
	350,92
	m3

	Építési munkák:

	9
	Monolit vasbeton lezáró lemez készítése C30/37-XC4-XA1-XV2(H)-24-F3 minőségű betonból
	0,64
	m3

	10
	Beton kitöltés gerebnél C30/37-XF3-XA1-24-F3 minőségű betonból
	36,64
	m3

	11
	Rocla V100K egy. vb. Cső (2,3 m)
	21
	db

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján készült.


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

	Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon 
(Tisza bp. 97+850-102+650 tkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása        

	3. Anyagnyerőhely kialakítása és rekultivációja

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	3.1 Földmunkák

	1
	Humuszleszedés 70 cm vastagságban a kitermelés felületén, beleértve a kitermelt föld deponálását és kezelését a visszaterítésig (~371430 m2 felületen)
	89 480  
	m3

	2
	Töltésépítésre alkalmatlan földanyag kitermelése és deponálása a visszaterítésig
	38 302 
	m3

	3
	Tereprendezés az anyagnyerőhely teljes területén a kitermelést követően, vízszintes felületen.
	19 400  
	m2

	4
	A bontási munkákból behordott földanyag elterítése és tömörítése. Trg= 85 %
	303 400  
	m3

	5
	Az anyagnyerőhely megnyitásakor letermelt humusz és a töltésépítésre alkalmatlan föld visszaterítése és gyepesítése, beleértve a füvesítést megelőző tápanyagpótlást, valamint a vetési terület utókezelését a szavatossági időn belül (földmennyiség: 527600 m3)
	460 480  
	m3

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján készült.


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

Zsilipes-szivattyús műtárgy kialakítása

A Ballai (1.sz.)-főcsatorna keresztezésénél új zsilipes-szivattyús műtárgy épül. Az áthelyezett töltés 99+550 tkm szelvényében kerül megépítésre az eredetivel megegyező kapacitású (1,6 m3/s) új zsilipes-szivattyús átvezetés, mely biztosítja majd a belvizek Balla-i (1sz.) főcsatornából Tiszába történő bevezetését. Alacsony vagy normál vízállás esetén a műtárgyba mindkét oldalra elhelyezett Ø 1000-es zsilip nyitott helyzetében a belvíz elvezetése gravitációsan történik a Tiszába. Magas vízállás esetén az átvezetés műtárgyaiban lévő zsilipek lezárása után a belvíz átemelését a mentett oldali aknába szerelt 2 db elektromos meghajtású, illetve 1 db diesel üzemű (áramkimaradás esetén) szivattyú fogja biztosítani 2 db NÁ 600-as acél nyomóvezetéken és a vízoldali fogadóaknán keresztül a Tiszába. (A műtárgy tervét az AQUA ART Bt. készítette, melyet a 7.4.6. sz. tervrész tartalmaz, melyben a gyártókra, forgalmazókra vonatkozó utalást minden esetben alternatívaként kell figyelembe venni.) 

A tervezés során elvégeztük a műtárggyal kapcsolatos szivárgáshidraulikai és stabilitási vizsgálatokat. A műtárgy szivárgáshidraulikai vizsgálata kiterjedt a hidrodinamikai felhajtóerő és ezzel kapcsolatban az egyes műtárgyrészek felúszással szembeni stabilitásának számítására, valamint a hidraulikus talajtörés vizsgálatára mind a műtárgy alatti, mind a műtárgyat oldalról megkerülő szivárgás esetében. Vizsgáltuk a műtárgy elcsúszással szembeni stabilitását is. A műtárgy mind szivárgáshidraulikai szempontból, mind elcsúszással szemben valamennyi mértékadó esetben megfelel.

A meglévő főcsatorna kiváltására a tervben ábrázolt módon kialakított meder épül, igazodva a tervezett műtárgyhoz. A mederfenék 1,0 m széles, rézsűhajlása 1:2, minimális mélysége 1,6 m. A tervezett zsilipes-szivattyús műtárgy kezelői célú megközelítése nem történhet a töltéskoronán. Ezért a töltés mentett oldalán, 8 m széles sávon szerviz út épül a 99+100-99+540 tkm között. Az út burkolata a töltések rámpáin lévő burkolattal megegyező.

	Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon 
(Tisza bp. 97+850-102+650 tkm)

Becsült tételek mennyiségének meghatározása

	Zsilipes-szivattyús műtárgy építése

	Megnevezés
	Menny.
	Egység

	Építés

	1.1
	Geodéziai alappontok létrehozása, műtárgy kitűzési munkái
	1
	ált

	1.2
	Felvonulási útvonal (a tervezett gát mentett oldali előterén) jókarba helyezése 4 m szélességben, és 1500 m hosszúságban. A tétel magában foglalja a folyamatos karbantartást és az építés utáni helyreállítás költségét, valamint a Ballai-1.sz. főcsatornán épített 1,2 m átmérőjű és 8,0 m hosszú ideiglenes átjáró építését és bontását, hullámlemez cső alkalmazásával.
	6000
	m2

	1.
	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN
	 
	 

	2.
	FÖLDMUNKÁK
	
	

	2.1
	Humusz leszedés 20 cm vastagságban, deponálás építés idejére
	260
	m3

	2.2
	Bentmaradó szivárgásgátló szádfal készítése Larssen G-46 jelű szádpalló leverésével kövér agyagtalajba
	41,1
	m2

	2.3
	Földkiemelés műtárgy és csatornák helyén gépi erővel, 1:1 hajlású rézsűs munkatérhatárolással, kiemelt föld deponálásával építés idejére
	1540
	m3

	2.4
	Szívózsompok készítése f80 beton kútgyűrűkkel, beton fenékkel
	3,0
	m

	2.5
	Munkagödör kiegészítő kézi földkiemelése (utolsó 20 cm vastag réteg kiemelése), kiemelt föld deponálásával építés idejére
	115
	m3

	2.6
	Munkagödör tükrének tömörítése (Trr=90%) min. 30 cm mélységig, építmények alatt
	104
	m3

	2.7
	Geotextil elválasztó réteg terítése tervezett homokos kavics ágyazatok alá
	1231
	m2

	2.8
	Geotextil elválasztó réteg terítése tervezett mechanikai stabilizáció alá
	580
	m2

	2.9
	Homokos kavics ágyazat készítése tömörítéssel (Trr=95%), 15 cm vastagságban:
- kőburkolatok alatt
- rézsűlépcsők alatt
	200
	m3

	2.10
	Földvisszatöltés munkagödörbe az átlagos terepszintig (84,80 mBf), a föld réteges terítésével és tömörítésével (Trr=87%)
	940
	m3

	2.11
	Ártér oldal rézsüje mentén a műtárgyhoz kapcsolódó, a töltés mintakeresztszelvényéhez képesti többletföldmunka, anyagnyerőhelyről szállított földanyagból, tömörítéssel (Trr=87%), felületrendezéssel, 1 km szállítási távolság figyelembevételével
	2000
	m3

	2.12
	Mentett oldal rézsüje mentén a műtárgyhoz kapcsolódó, a töltés mintakeresztszelvényéhez képesti többletföldmunka, anyagnyerőhelyről szállított földanyagból, tömörítéssel (Trr=87%), felületrendezéssel, 1 km szállítási távolság figyelembevételével
	900
	m3

	2.13
	Csatornák körüli tereprendezés jellegű földmunka, 85,35 mBf szintű depónia és meglévő terepszinthez csatlakozó rézsűs felületek kialakítása csatorna partjain
	150
	m3

	2.14
	Humusz terítés és füvesítés csatorna körülidepónián 20 cm vastagságban
	100
	m3

	2.15
	Ideiglenes védőtöltés építése előregyártott vasbeton csövek felé min. 1,0 m vastagsággal a csőtető felett
	200
	m3

	2.16
	Kiszoruló föld beépítése a műtárgy környezetében, az épülő töltés mentett oldali fenntartó sávjában, max. 200 m-es szállítási távolság figyelembe vételéve, tömörítéssel (Trr = 87 %)
	365
	m3

	2.
	FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN
	 
	 

	3.
	BETON- ÉS VASBETONSZERKEZETEK
	 
	 

	3.1
	Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságban C12/15-X0b(H)-16-F1 jelű betonból, bedolgozással, utókezeléssel:
- akna alatt
- kitorkolló fejek alatt
- rézsűlépcsők alatt
	24
	m3

	3.2
	Alaplemez vasszerelésének készítése Aknánál S500B jelű betonacélból, földelési hálózat kialakításával, szádfal keresztezéseknél a szádpallók kifúrásával, befúrt-beragasztott tüskék készítésével
	9,17
	t

	3.3
	Alaplemez betonozása Aknánál C30/37-XV2(H)-XC4-24-F3 jelű betonból, zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	61,6
	m3

	3.4
	Alsó falak vasszerelésének készítése Aknánál, S500B jelű betonacélból, földelési hálózat kialakításával
	24,62
	t

	3.5
	Alsó falak betonozása Aknánál C30/37-XV2(H)-XC4-24-F3 jelű betonból, zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	185,8
	m3

	3.6
	Közbenső födém vasszerelésének készítése Aknánál, S500B jelű betonacélból, földelési hálózat kialakításával
	5,84
	t

	3.7
	Közbenső födém betonozása Aknánál C30/37-XV2(H)-XC4-24-F3 jelű betonból, zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel (vasszerelés díja nélkül)  [3.4 szerint]
	34,9
	m3

	3.8
	Felső falak vasszerelésének készítése Aknánál, S500B jelű betonacélból, földelési hálózat kialakításával
	8,43
	t

	3.9
	Felső falak betonozása Aknánál C30/37-XV2(H)-XC4-24-F3 jelű betonból, bedolgozással, utókezeléssel
	81,8
	m3

	3.10
	Villamos helyiség vasszerelésének készítése Aknánál, S500B jelű betonacélból
	1,56
	t

	3.11
	Villamos helyiség betonozása Aknánál C30/37-XV2(H)-XC4-24-F3 jelű betonból, zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	12,4
	m3

	3.12
	Másodlagos betonok, kitöltőbetonok készítése C30/37-XV2(H)-XC4-8-F4 jelű betonból, zsaluzás és bedolgozás kis rétegmagasságokkal, utókezeléssel
	2,1
	m3

	3.13
	Földelési csatlakozók beépítése Aknánál
	9
	db

	3.14
	Vasalt aljzat vasszerelésének készítése előregyártot csőágyazat alá, S500B jelű betonacélból
	1,78
	t

	3.15
	Vasalt aljzat készítése előregyártot csőágyazat alá 20 cm vastagságban, C25/30-XC2-24-F3 jelű betonból zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	21
	m3

	3.16
	Csőágyazat építése DN1200 ROCLA csövek alá C25/30-XC2-24-F3 jelű betonból zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	50
	m3

	3.17
	DN1200 tokos ROCLA vezeték fektetése, integrált gumigyűrűs tömítéssel, egyedi vasalással, monolit műtárgyakba bebetonozott hosszakkal, szintbeállítása túlemelési ábra szerint
	51,5
	m

	3.18
	Ártéri kitorkolló fej vasszerelésének készítése S500B jelű betonacélból
	1,29
	t

	3.19
	Ártéri kitorkolló fej betonozása C30/37-XV2(H)-XC4-24-F3 jelű betonból, zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	13,9
	m3

	3.20
	Mentett oldali kitorkolló fej vasszerelésének készítése S500B jelű betonacélból
	0,89
	t

	3.21
	Mentett oldali kitorkolló fej betonozása C30/37-XV2(H)-XC4-24-F3 jelű betonból, zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	9,9
	m3

	3.22
	Kiemelhető vasbeton fedlapok vasszerelésének készítése S500B jelű betonacélból
	1,13
	t

	3.23
	Kiemelhető vasbeton fedlapok készítése C30/37-XC4-24-F3 jelű betonból (idomacél keret díja nélkül) zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	9,1
	m3

	3.24
	Rézsülépcsők  vasszerelése S500B jelű betonacélból
	1,45
	t

	3.25
	Vasbeton rézsülépcsők készítése C30/37-XC4-24-F3 jelű betonból, zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel
	13,6
	m3

	3.26
	Beton szegélyek és alaptestek készítése vízmércékhez, kőburkolatokhoz C25/30-XC2-24-F3 jelű betonból
	56
	m3

	3.27
	ContaflexActiv bentonitos fugaszalag beépítése munkahézagokba:
- Akna alaplemez-alsó fal és közbenső födém-felső fal munkahézagába
- Kitorkolló fejek alaplemez-fal munkahézagába
	154
	fm

	3.28
	Adeka KM2010 duzzadó fugaszalag beépítése P201 kittel munkahézagokba:
- Akna alaplemez-alsó fal, alsó fal-közbenső födém és felső fal-villamos helyiség munkahézagába
- Bebetonozandó ROCLA csövek kerületén
	231
	fm

	3.
	BETON- ÉS VASBETONSZERKEZETEK ÖSSZESEN
	 
	 

	4.
	ACÉLSZERKEZETEK
	 
	 

	4.1
	Ideiglenes elzárás tokszerkezetének gyártása KO33 jelű acélból, beépítése dübelezéssel (AKVI-PATENT Kft. Terméke)
	900
	kg

	4.2
	Ideiglenes elzárás betéttábláinak (7 db) gyártása KO33 jelű acélból (AKVI-PATENT Kft. Terméke)
	3150
	kg

	4.3
	1:2-es hajlású, S235 JRG2 jelű acélból, tüzihorganyzott, bölcsős fekvő vízmércék készítése, szükséges geodéziai munkákkal, mércelap fapallóra rögzítve
	1463
	kg

	4.4
	Acél biztonsági ajtó készítése villamos kapcsoló helyiségbe, 1000x2100 mérettel, korrózióvédő festéssel
	1
	db

	4.5
	Fix szellőzőzsaluk (300x300 mm) készítése villamos kapcsoló helyiségbe, korrózióvédő festéssel
	2
	db

	4.6
	Járórács lefedés (1400x1400 mm) akna közbenső födémének lefedéséhez, KO33 jelű acélból
	2
	db

	4.7
	Kiemelhető kétsoros korlát közbenső födém szabad pereme mentén elhelyezve,KO33 jelű acélból
	42
	kg

	4.8
	Mobil létra beszerzése aknába való lejutáshoz
	1
	db

	4.9
	Acél védőcsövek (4 db DN150) fektetése mentett oldali töltéslábtól a töltéskoronán lévő villamos helyiséghez, hegesztett, vízzáró kötésekkel kialakítva, villamos helyiség falába bebetonozva
	140
	m

	4.10
	Műanyag védőcsövek (19 db DN100) falba és födémbe bebetonozva
	7,15
	m

	4.11
	Acél fedlapkeretek készítése S235 JRG2 jelű acélból,, tüzihorganyzással, ráhegesztett bekötő elemekkel (vasbeton lemez díja nélkül)
	3376
	kg

	4.
	ACÉLSZERKEZETEK ÖSSZESEN
	 
	 

	5.
	BURKOLATOK
	 
	 

	5.1
	Terméskő burkolat készítése töltés 1:2 és 1:3 hajlású ártéri rézsűjén, hézagolással, kész homokos kavics ágyazatra, betonba rakva, hézagok habarcs kitöltésével, ágyazat víztelenítése beépített PVC csövekkel; burkolatvastagság: 30 cm betonminőség: C25/30-XC2-24-F3
	900
	m2

	5.2
	Terméskő burkolat készítése csatorna fenéken, illetve 1:1,5 és 1:2 hajlású rézsűfelületén hézagolással, kész homokos kavics ágyazatra, betonba rakva, hézagok habarcs kitöltésével, burkolatvastagság: 30 cm  betonminőség: C25/30-XC2-24-F3
	330
	m2

	5.3
	Terméskő burkolat készítése hézagolással, kész homokos kavics ágyazatra, szárazon rakva, hézagok kavics kitöltésével; burkolatvastagság: 30 cm
	1
	m2

	5.4
	Mechanikailag stabilizált burkolat készítése töltéskoronán két rétegben: 5 cm vtg. NZ 4/11, 25 cm vtg. Z 58/80; szükséges igazaló vizsgálatokkal
	580
	m2

	5.5
	Kőbaba forgalmi védőelemek
	15
	db

	5.6
	Vízmérce körüli zúzottkő kitöltés
	3,4
	m3

	5.
	BURKOLATOK ÖSSZESEN
	 
	 

	6.
	EGYÉB MUNKÁK
	 
	 

	6.1
	Nyíltvíztartási szivattyú helyszínen tartása (3+1 db), max. 500 l/min teljesítményű szivattyúk, szivattyúk őrzésével
	720
	óra

	6.2
	Nyíltvíztartási szivattyúk (3 db) üzemeltetése, max. 500 l/min teljesítményű szivattyúk
	168
	óra

	6.3
	Szivattyúk nyomócsövének kivezetése árokba, forgalom ellen védve
	100
	m

	6.4
	Vízmércelapot fogadó tölgyfapalló (180x50 mm) készítése, karbolineumos telítéssel kezelve
	16,8
	m

	6.5
	Akna alsó falainak dúcolása a közbenső födém elkészültéig, a töltésépítésből származó földnyomás felvételére
	1
	ált

	6.6
	Vasbeton szerkezetek vízzárósági próbája
	1
	ált

	6.7
	Elzárószerkezetek víztartási próbája
	1
	ált

	6.8
	Megvalósulási tervek készítése
	1
	ált

	6.9
	Hatósági szakfelügyelet (vízügyi, környezetvédelmi, régészeti) kivitelezés során
	1
	ált

	6.
	EGYÉB MUNKÁK ÖSSZESEN
	 
	 

	Gépészet

	1.
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, SZERELVÉNYEK

	1.1
	Csőaknába telepített merülő szivattyúk elhelyezése, szerelése, üzembehelyezése
   Q=800 l/s
   H=8,5 m
   n=985 rpm
   400 V 50 Hz
   P=110 kW
Típus: PL 7065/705 3~ 610
Gyártó: FLYGT 
2x 20m 4G35 kábel
3 db PT-100 hővédelem állórészben, alsó és felső csapágynál
CLS olajtér beázás védelem
2 db FLS beázásvédelem a kapcsolótérben és az állórésznél. 
VIS10 rezgésérzékelő. 
MAS felügyeleti egység
24x1,5 jelkábel
Emelőlánc: 8 m
Tömeg: 1300 kg/db
Műszaki adatlap a műleírás mellékletében!
Beépül:  2 db
	1
	átalány

	1.2
	Zsiliptolózár telepítése ill. szerelése szárhosszabbítóval  és hosszabbított tengelyű, leemelhető működtető kézikerékkel; üzembehelyezéssel
DN1200
Típus: VI
Gyártó: AKVIPATENT
Anyagminőség: 1.4541
A beszerelés geometriája és a tartozék, beszerelt szárhosszabbító hossza a 2.2 számú rajz alapján határozandó meg. A rajzot a megrendeléshez mellékelni kell!
	2
	db

	1.3
	Kétkarimás torlócsappantyú telepítése ill. szerelése és üzembehelyezése
DN600, PN10
Gyártó: VAG
Típus: SKR
Műszaki adatlap a műleírás mellékletében!
	2
	db

	1.2
	Végcsappantyú telepítése ill. szerelése a kitorkoló fej függőleges vasbeton falára, üzembehelyezéssel
DN1200
Gyártó: AKVIPATENT
Anyagminőség: 1.4541
A beszerelés helye és geometriája, a 2.2 számú rajzon van ábrázolva. A rajzot a megrendeléshez mellékelni kell!
	2
	db

	1.
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, SZERELVÉNYEK ÖSSZESEN:
	 
	 

	2.
	CSŐVEZETÉKEK, IDOMOK, KARIMÁK, KÖTÉSEK

	2.1
	Aknaszivattyú fogadó idom készítése a 3.2 rajz alapján, elhelyezése és szerelése szabadon, karimás kötéssel a 2.2 számú rajz alapján.
Anyagminőség: St 37, S235 JR, tűzihorganyzással
DN800 
624 kg/db
	2
	db

	2.2
	Csőakna-idom készítése a 3.1  számú rajz szerint, 
födémbe befalazott DN1000-es idomon átvezetve, elhelyezése és szerelése karimás kötésekkel; 
nyomáspróbával
Ø820x8
(Szerelés a 2.1 és 2.2  számú rajzok szerint) 
Anyagminőség: St 37, S235 JR, tűzihorganyzással
1330 kg/db
	2
	db

	2.3
	Vakkarima készítése és szerelése a csőakna lezárására 
DN800 PN6
Kiegészítve köracél emelőfüllel, menetes furatokkal kábelátvezető tömszelencék számára a 3.3 rajz szerint
Anyagminőség: RSt 37-2, tűzihorganyzással
147 kg/db
	2
	db

	2.4
	Hosszvarratos acél csővezetékek szerelése szabadon, idomokkal, karimákkal, kötésekkel; felületelőkészítéssel, egy-egy réteg alap-, közbenső- és fedőmázolással;
Ø610x8
Szerelés a 2.1 és 2.2  számú rajzok szerint.  
Anyagminőség: St 37
	17
	m

	2.5
	Varratnélküli acélcső (légtelenítő) szerelése szabadon, idomokkal, kötésekkel; 
felületelőkészítéssel, egy-egy réteg alap-, közbenső- és fedőmázolással;
Ø57x2,9
A 2.1 és 2.2  számú rajzok szerint.  
Anyagminőség: St 37
	~3,5
	m

	3.
	ACÉLSZERKEZETEK
	 
	 

	3.1
	Örvénytörő idomok készítése az 5.2 számú rajz szerint, és elhelyezése a 2.1 és 2.2 rajzok szerint
Anyagminőség: S235 JR, tűzihorganyzással,
beépítés ragasztófiolás KO tőcsavarokkal 
624 kg/db
	2
	db

	3.2
	Csőmegfogások készítése az 5.1 számú rajz szerint, és elhelyezésük a 2.1 és 2.2 rajzok szerint;  DN800 acélcsőhöz 
Anyagminőség: S235 JR, tűzihorganyzott 
31 kg/db
	2
	db

	3.3
	Befalazó idomok készítése a 4.1 számú rajz szerint, és elhelyezésük a födémbe az építési munkák során, az 5.4.4.1 munkarész-számú építési terv szerint
DN1000 
Anyagminőség: St 37, S235 JR, tűzihorganyzással
203 kg/db
	4
	db

	3.4
	Befalazó idomok készítése a 4.2 számú rajz szerint, 
és elhelyezésük az építési munkák során, az 5.4.4.1 munkarész-számú építési terv szerint
DN600 
Anyagminőség: St 37, S235 JR 
87 kg/db
	4
	db

	3.5
	Varratnélküli acélcső befalazó idom készítése és elhelyezése a födém zsaluzatba a 3.4 rajz szerint, pozicionálása a 2.1 és 2.2  számú rajzok szerint (15. tétel) és bebetonozása; 
felületelőkészítéssel, egy-egy réteg alap-, közbenső- és fedőmázolással;
Ø159x4,5.  
Anyagminőség: St 37
31 kg/db
	2
	db

	3.6
	Befalazó idom készítése szinttávadó részére a 4.3 számú rajz szerint, 
és elhelyezése az építési munkák során, az 5.4.4.1 munkarész-számú építési terv szerint 
DN200
Anyagminőség: St 37, S235 JR
42 kg/db
	1
	db

	3.7
	Gereb készítése a 6.1 számú rajz szerint, 
és beépítése a beömlő csatorna elejére,
a betonszerkezethez ragasztott tőcsavarokkal rögzítve 
Anyagminőség: 1.4301
193 kg
	1
	db

	3.8
	Kiömlő rács készítése a 7.1 számú rajz szerint, és beépítése a kiömlő csatorna végére,
a betonszerkezethez ragasztott tőcsavarokkal rögzítve 
Anyagminőség: 1.4301
88 kg
	1
	db

	3.9
	Gereb tisztító eszköz készítése a 6.2 számú rajz szerint
Anyagminőség: 1.4301
7 kg/db
	1
	db

	3.10
	DN600 befalazó idomok ideiglenes lezárása 
6 mm vtg lemezzel vízzáróan behegesztve a 2.1 számú rajz szerint 
Anyagminőség: RSt 37-2
14 kg/db
	2
	db

	3.11
	DN1000 befalazó idomok ideiglenes lezárása 
6 mm vtg vakkarimával a 2.1 számú rajz szerint 
Anyagminőség: RSt 37-2
54 kg/db
	2
	db

	3.
	ACÉLSZERKEZETEK ÖSSZESEN:
	 
	 

	4.
	ÉPÍTÉSI MELLÉKMUNKÁK
	 
	 

	4.1
	Beton csőalátámasztások készítése DN600 acélcsövek alá, zsaluzással
Beton minőség: C25/30-XC2-F3
Méret: 200x400x900, 0,07 m3/db
Összesen: 4 db
	0,3
	m3

	4.
	ÉPÍTÉSI MELLÉKMUNKÁK ÖSSZESEN:
	 
	 

	5.
	EGYEBEK
	 
	 

	5.1
	Szerelési munkák megvalósulási ("D" szintű) tervdokumentációja 3 pld papír és 1 pld digitális formában, CD-lemezen 
	1
	átalány

	5.2
	Üzembe helyezés, próbaüzem, ellenőrző vizsgálatok, mérések, dokumentálásuk
	1
	átalány

	5.3
	Műszaki átadási dokumentáció összeállítása
	3
	pld

	5.
	EGYEBEK ÖSSZESEN:
	 
	 

	
	Megjegyzés:

	
	A becsült tételek mennyiségének megállapítása a 2008 évben történt helyszíni bejárás és a 2014 évben elkészült kiviteli tervek alapján készült.


Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

Terület-igénybevétel

Az anyagnyerőhelyen kitermelt talaj a tervezett töltéstestbe, míg a meglévő töltés elbontásából kikerülő földanyag a megnyitott anyagnyerőhely feltöltésére kerül felhasználásra. A meglévő töltésszakaszok elbontására csak az új töltés megépülte után kerülhet sor, mikor az már teljes egészében képes az árvízvédelmet biztosítani. Ezért célszerűen a gátépítés első munkafázisa az új zsilipes-szivattyús műtárgy építése, annak érdekében, hogy az építési forgalom folyamatossága a töltés teljes hosszán biztosított legyen. Ekkor kell kiváltani a főcsatornát is.

Mindezen tevékenységek a tervezett töltés és a meglévő töltés által lehatárolt területen (munkaterületen) valósulnak meg.

3.1.6. Tározókkal

3.1.6.1. Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.7. 400 kV-os távvezeték szakasz átépítése

A Kivitelezési feladatokat az I. szakaszban elkészült kiviteli tervek alapján szükséges megvalósítani. 

3.1.8. Hullámvédő erdősáv telepítése 

A véderdő telepítés és a vízjogi létesítési engedély szerinti erdősítés során elvégzendő feladatok: 

- részletes telepítési tervek készítése a - KÖTIVIZIG szakemberei iránymutatása szerint - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal

- az elkészült tervek engedélyeztetése az illetékes hatósággal

- terület-előkészítés, tereprendezés 

- talajelőkészítés 

- erdőtelepítés 

- ápolás 

- pótlás 

- erdősítés befejezése 

- befejezés utáni ápolás 

Az első kivitel és a végső műszaki átvétel az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. sz. törvény az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról és az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM Rendelet alapján történik.

A Kivitelező feladata az Erdészeti Hatóságtól az évenkénti műszaki átvétel megrendelése is.

3.1.8.1. Erdőtelepítési terv BESENYSZÖG

A területek tulajdonosa: Magyar Állam

A területek erdőgazdálkodójának (vagyonkezelőjének) adatai:



Szervezet megnevezése: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.


Képviselő neve: Lovas Attila (igazgató)


Statisztikai számjel: 15308469-8411-312-16


Adószám: 15308469-2-16


MVH által kiadott regisztrációs szám: 1003108631


Erdőgazdálkodói kód: 80002471

Az erdősítendő földterületek adatai:


A földrészletek fekvése: külterület.

A használat jogcíme: vagyonkezelő.

A használat időtartama: határozatlan.

A földrészletenkénti részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Település neve
	Földrészlet helyrajzi száma
	Alrészlet
	Jelenlegi művelési ág
	Használt terület nagysága (ha)
	Erdészeti azonosító
	Erdőrészlet területe (ha)

	Besenyszög
	0248/4
	
	kivett (töltés)
	0,4809
	15 A
	0,48

	Besenyszög
	0273/3
	
	szántó
	0,5745
	15 B
	5,05

	Besenyszög
	0272/3
	
	kivett (árok)
	0,0926
	
	

	Besenyszög
	0271/3
	a
	szántó
	1,6938
	
	

	
	
	b
	legelő
	0,4235
	
	

	Besenyszög
	0276/3
	
	szántó
	2,2702
	
	

	Besenyszög
	0252/3
	
	fásított terület
	0,0748
	15 C
	14,98

	Besenyszög
	0251/28
	
	szántó
	13,5553
	
	

	Besenyszög
	0239/3
	
	kivett (csatorna)
	0,1666
	
	

	Besenyszög
	0250/5
	
	szántó
	1,0360
	
	

	Besenyszög
	0251/19
	
	szántó
	0,0103
	
	

	Besenyszög
	0251/22
	
	szántó
	0,0508
	
	

	Besenyszög
	0251/25
	
	szántó
	0,0871
	
	

	Besenyszög
	0248/2
	
	kivett (töltés)
	1,1816
	15 D
	1,18

	Összesen:
	
	
	
	21,6980
	
	21,69


Korlátozó tényezők: A Besenyszög 0248/4 és 0248/2 hrsz-ú ingatlanok természetvédelmi területek.

Az erdősítendő ingatlanok vonatkozásában egyéb korlátozó tényező nincs, az ingatlannyilvántartásban nincs bejegyezve semmilyen teher.

A terepi bejáráson nyiladék tervezését indokoló felszín feletti, illetve felszín alatti vonalas létesítményt nem találtunk az erdősítésre tervezett területeken.

A földrészletek termőhelyi adatai: Az erdősítésre tervezett területek Besenyszög község külterületének Doba-Szórópuszta nevű részén helyezkednek el.  Erdőgazdálkodási szempontból a Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoporton belül a Közép-Tiszai ártér erdészeti tájba tartoznak.
Éghajlati adatok:



Évi csapadék átlag:
522 mm (ebből a tenyészidőszakban 320 mm hull)

Évi középhőmérséklet:
10,3 C°

Júliusi 14-órai légnedvesség:
 44 % 

Évi napsütéses órák száma:
2100 óra

Az éghajlati adatok alapján a területek erdőgazdálkodási szempontból az ERDŐSSZTYEPP KLIMÁBA tartoznak.

Fekvés, lejtés, domborzat: Az erdősítendő területek mindegyike sík, erőgéppel jól járható. A tengerszint feletti magasság: 150 m alatti.

Hidrológiai viszonyok: A változó vízellátású hidrológiai viszonyok jellemzik a területeket. Változó vízellátottságnál a lehulló csapadék az agyagos, nehéz agyagos, magas mész- és sótartalmú talajokon időszakos vízbőséget okoz, ami gyakran felszíni víz formájában is megjelenik. A víz elpárolgása után viszont nagyon kiszárad a talaj.

Talajviszonyok: Az Alföldi Vörös Tölgy Kft. (tervező: Szabó Péter 79/1992. oklevélszámú erdőmérnök) 2008-ban már készített egy erdőtelepítési kiviteli tervet a területre. Ebben a tervdokumentációban szereplő talajlabor vizsgálati eredményeket is felhasználtuk jelen kiviteli terv elkészítésekor.
Az erdősítendő területeken 5 talajszelvény-gödör került kiásásra 2014. június hónapban. A talajszelvény-gödrök kijelölésénél figyelembe vettük a korábban megmintázott szelvények helyét, így összesen 9 talajszelvény laboratóriumi adatai állnak rendelkezésünkre. A termőhelytípus-változat és a telepítendő célállomány meghatározása azonban minden esetben a jelenlegi, általunk végzett termőhelyfeltárás alapján történt.

A talajszelvények elhelyezkedését a csatolt térképvázlatok mutatják, a részletes leírást pedig a mellékelt T-lapok tartalmazzák.

1. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0250/5  hrsz (Besenyszög 15 C)

A 0-80 cm közötti „A” szint fekete színű, lágyszárú gyökerekkel sűrűn átszőtt, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés vasrozsdásodás megfigyelhető. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,140 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,74 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-110 cm közötti „B” szint éles átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Szürkésbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Mészgöbecsek és vasrozsdásodás figyelhető meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 4,68 %, a szódatartalom 0,037 %. A humusztartalom 0,79 %. A fizikai talajféleség agyag. A 110-140 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz. Az átmenet határozott a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,780 %, a mésztartalom 13,0 %, a szódatartalom 0,032 %. A humusztartalom 0,50 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 140-200 cm közötti „C2” szint szürke színű, szerkezet nélküli, közepesen tömődött. Éles átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészkiválások és vasrozsdásodás itt is megfigyelhetőek. Csigaházak láthatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,480 %, a mésztartalom 11,3 %, a szódatartalom 0,037 %. Humusztartalma 0,38 %. Vályog fizikai talajféleségű. 




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyagos vályog

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-AV

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

közepes növekedés
A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

2. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0251/28  hrsz (Besenyszög 15 C)

A 0-50 cm közötti „A” szint barnásfekete színű, kevés lágyszárú gyökeret tartalmaz, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Vasborsók és sókristályok láthatóak. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,170 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,76 %. A fizikai talajféleség agyag. Az 50-100 cm közötti „B” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Barna színű, cementálódott, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Vasrozsdásodás figyelhető meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,860 %. Meszet és szódát nem tartalmaz. A humusztartalom 0,89 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 100-140 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz. Az átmenet fokozatos a felette levő szintből. A vasrozsdásodás itt is megfigyelhető. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 1,120 %, a mésztartalom 7,24 %, a szódatartalom 0,016 %. A humusztartalom 0,52 %. A fizikai talajféleség agyag. A 140-200 cm közötti „C2” szint szürkéssárga színű, szerkezet nélküli, közepesen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Gyökeret már nem tartalmaz. Mészgöbecsek és csigaházak, illetve vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,860 %, a mésztartalom 8,09 %, a szódatartalom 0,032 %. Humusztartalma 0,39 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű. 




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-SE-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

3. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0251/28  hrsz (Besenyszög 15 C)

A 0-50 cm közötti „A1” szint fekete színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Vasborsók találhatóak benne és vasrozsdásodás is látható. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,110 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,51 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. Az 50-80 cm közötti „A2” szint elmosódott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Fekete színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Mészgöbecsek valamint vasborsók figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,210 %, a mésztartalom 4,90 %, a szódatartalom 0,016 %.  A humusztartalom 0,99 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-100 cm közötti „B” szint barna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz. Az átmenet határozott a felette levő szintből. Mészgöbecsek, illetve vasborsók itt is megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 8,51 %, a szódatartalom 0,021 %. A humusztartalom 0,61 %-ra csökken. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 100-150 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, hasábos szerkezetű, erősen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Gyökeret már nem tartalmaz. Vasrozsdásodás és mészgöbecsek figyelhetőek meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,390 %, a mésztartalom 5,96 %, a szódatartalom 0,016 %. Humusztartalma 0,60 %. Agyag fizikai talajféleségű. A 150-200 cm közötti „C2” szint szürkéssárga színű, erősen tömődött, szerkezet nélküli. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, vasrozsdásodás figyelhetőek meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,340 %, a mésztartalom 4,26 %, a szódatartalom 0,016 %. Humusztartalma 0,67 %. Nehéz agyag fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

nehéz agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-SE-NA

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés
A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

4. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0254/3 hrsz

A 0-20 cm közötti „A1” szint barnásfekete színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, poliéderes szerkezetű. Kémhatása gyengén savanyú. A sótartalom 0,060 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 3,04 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 20-80 cm közötti „A2” szint elmosódott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sötétszürke színű, erősen tömődött, poliéderes szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Lúgos kémhatású. A sótartalom 0,210 %. Meszet nem tartalmaz. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 1,74 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-130 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, hasábos szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet határozott a felette levő szintből. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,580 %, a mésztartalom 8,09 %, a szódatartalom 0,021 %. A humusztartalom 0,62 %-ra csökken. A fizikai talajféleség agyag. A 130-200 cm közötti „C” szint sárgásbarna színű, hasábos szerkezetű, erősen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,410 %, a mésztartalom 5,32 %, a szódatartalom 0,058 %. Humusztartalma 0,61 %. Nehéz agyag fizikai talajféleségű. 

A 4. talajszelvény-gödör által jellemzett terület erdősíthetetlen.

A szelvény vízgazdálkodása rossz, mert részben a vízben oldható nátriumsók, részben a kicserélhető nátrium – tartalom miatt a vízáteresztő képessége igen gyenge. Ezt jól mutatják a kapilláris vízemelés értékei. A holtvíz-tartalom nagy, a vízvezetés gyakorlatilag semmi, kenődő, duzzadó, zsugorodó talaj, mélyen kiszárad. Nyáron a feltalaj a holtvíz-tartalomig kiszárad. A talaj nagyon kötött, nehéz agyag fizikai talajféleséggel jellemezhető. A nagyon rossz vízgazdálkodás, a rossz fizikai tulajdonságok miatt tápanyag – háztartása is gyenge, ezért igényesebb vegetáció nem jelenhet meg rajta. A talaj levegőzése is rossz. A nagyon lúgos, szódás – szikes körülményeket még a legsótűrőbb fás növényeink sem viselik el. A terület erdősítésre alkalmatlan, természettől fogva fátlan, ezért erdő telepítését nem szabad erőltetni. A magas sófelhalmozódás a talajfelszín közelében jelentkezik, így még sekély termőréteg sincs, amelyen faállomány meg tudna élni. A 20 cm-es termőréteg faállomány számára nem elegendő.

5. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0276/3 hrsz (Besenyszög 15 B)

A 0-50 cm közötti „A1” szint sötétbarna színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,090 %. Meszet és szódát nem tartalmaz. Humusztartalma 2,61 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. Az 50-100 cm közötti „A2” szint fokozatos átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Barna színű, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés gyökeret tartalmaz.  Lúgos kémhatású. A sótartalom 0,140 %, a mésztartalom 1,92 %, a szódatartalom 0,021 %. A humusztartalom 1,34 %. A fizikai talajféleség agyag. A 90-130 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Az átmenet határozott a felette levő szintből. Mészkiválások és illetve vasrozsdásodás megfigyelhető. Kevés gyökeret még tartalmaz. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 12,3 %, a szódatartalom 0,027 %. A humusztartalom 0,51 %. A fizikai talajféleség agyag. A 130-200 cm közötti „C” szint sárgásbarna színű, szerkezet nélküli, erősen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás, mészgöbecsek megfigyelhetőek. Gyökeret már nem tartalmaz. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,540 %, a mésztartalom 4,68 %, a szódatartalom 0,032 %. Humusztartalma 0,49 %. Nehéz agyag fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

közepes

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

A telepítésre kerülő faállomány tervezett adatai: 

Főfafaj: KST - 50 %

Elegyfafajok: magyar kőris - 30 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar, fehér nyár) - 20 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: kőrises - kocsányos tölgyes

Tervezett véghasználati kor: 80 év

Fatermőképesség: gyenge (6. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

A tervezett erdőrészletek:
	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	Termőhelytípus-változat
	Cél-állomány
	Elsődleges rendeltetés
	További rendeltetések

	Besenyszög 15 A
	0,48
	
	KST-K
	TV
	GÁT, TAV

	Besenyszög 15 B
	5,05
	ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Besenyszög 15 C
	14,98
	ESZTY-VÁLT-SZCR-SE-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Besenyszög 15 D
	1,18
	
	KST-K
	TV
	GÁT, TAV

	Összesen:
	21,69
	
	
	
	


Tervezett hálózat és csemeteszám:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,5 m

Hektáronkénti csemeteszám: 8000 db/ha, ebből ebből 
KST – 4000 db/ha






MAK – 2400 db/ha






egyéb elegyfafaj – 1600 db/ha

Erdőrészletenként szükséges csemetemennyiség:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	KST (db)
	MAK (db)
	Egyéb lomb (db)
	Összesen (db)

	Besenyszög 15 A
	0,48
	1920
	1152
	768
	3840

	Besenyszög 15 B
	5,05
	20200
	12120
	8080
	40400

	Besenyszög 15 C
	14,98
	59920
	35952
	23968
	119840

	Besenyszög 15 D
	1,18
	4720
	2832
	1888
	9440

	Összesen:
	21,69
	86760
	52056
	34704
	173520


Tervezett ültetési anyag: kocsányos tölgy 2 éves alávágott csemete magyar kőris és egyéb elegyfafajok 1 éves magágyi csemete

Területelőkészítés, tereprendezés: A területelőkészítést az erdőtelepítést megelőző hasznosítás határozza meg. Lényege, hogy alkalmassá kell tenni a területet a talajelőkészítés számára. Az erdősítésre tervezett területek nagy részén jelenleg mezőgazdasági művelés folyik. Ezeken a területeken külön területelőkészítésre nincs szükség. A Besenyszög 0488/8 és 0488/2 hrsz-ú ingatlanokon jelenleg töltés áll. A meglévő töltés elbontása után 1 méter mély talajcsere szükséges ahhoz, hogy az erdőtelepítést el lehessen végezni. A földcseréhez szükséges földet célszerű a mentett oldalon szükségessé váló talajmunkák során kinyerni. Az erdőtelepítés megmaradását, növekedését befolyásoló magas mész- és sótartalom elkerülése érdekében csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet a földcserénél felhasználni. A gátépítés során egy jelenlegi csatorna- és egy jelenlegi árokszakasz megszűnik (Besenyszög 0239/3 és 0272/3 hrsz-ek). Ezek feltöltésénél szintén csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet felhasználni.

Talajelőkészítés: A talajelőkészítés célja, hogy a csemeték megeredéséhez és kezdeti növekedéséhez biztosítsuk a kedvező feltételeket. Az erdősítést megelőzően minimum 70 cm-es mélységben altalajlazítást kell végezni úgy, hogy a lazított területek egymástól való távolsága maximum 2,5 m legyen. Ha a lazítás mélysége egy menetben nem biztosítható, akkor a lazítást ugyanazon a nyomon még egyszer el kell végezni. A lazítás utáni hantokat tárcsázással szükséges elmunkálni. Ezt követően 45 cm mélységű mélyszántást kell végezni legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A szántás mélységének beállításánál figyelni kell arra, hogy nehogy talajhibás réteg kerüljön felszínre. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyszántással. A talajmegmunkálás simítóval, tárcsával történjen a szántásra átlós irányban. A talajállapotot teljes porhanyós állapotba kell hozni annak érdekében, hogy a csemeték gyökérzete ne kerüljön rögök közé levegős helyzetbe. Rögös talajba ültetni tilos! Amennyiben a talajmegmunkálás a száraz állapot miatt nem végezhető el megfelelő minőségben, az ültetést el kell halasztani. 

Sorok kitűzése: A sorok iránya a leendő töltés hossztengelyével legyen párhuzamos. A soroknak a későbbi gépi ápolás érdekében egyenesnek és párhuzamosnak kell lenni. A sortávolságot a sorokra merőlegesen kell kimérni. A mérést kb. 80-100 méterenként meg kell ismételni és meg kell jelölni a sorokat. Az ültetőgép kezelője így egyenes sorokat tud ültetni, amely többletmunka a sorközi ápolások végzésénél térül meg. Nem fogja a tárcsa kivágni a szűk sort.

A sorok kitűzésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a faállomány növekedésével a függőleges koronavetület a földrészlet határán belül maradjon, illetve a faállomány a szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, ne veszélyeztesse. Fentiek miatt a szélső sorokat az ingatlan határától 3 méteres távolságra tűzzük ki.

Szaporítóanyag kezelés: A csemeték szállításakor és az ültetés során gondoskodni kell a csemeték gyökérzetének kiszáradás és fagy elleni védelméről. A csemetéket szállítani csak fagymentes időszakban, letakart állapotban lehet. Megérkezéskor a csemetéket nedves homokba a legrövidebb időn belül el kell vermelni. Téli vermelés esetén a csemetekötegeket kibontva szálanként kell vermelni. Gondoskodni kell a rágcsáló elleni védelemről. A csemetét csak ellenőrzött, engedélyes csemetekertből szabad vásárolni, a származási bizonyítványt meg kell őrizni és az erdősítések műszaki átvételén fel kell mutatni. Csak a szabványnak megfelelő minőségű szaporítóanyag használható fel! A szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírások tekintetében a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai az irányadók. A csemetéknek egészségeseknek, sérülésektől és sebektől menteseknek kell lenniük.

Telepítési eljárás: A telepítést ősszel célszerű elvégezni. A csemeteültetés ERTI egysoros ültetőgéppel történjék úgy, hogy a csemeték gyökfője 5-10 cm-rel mélyebbre kerüljön, mint ahogy az a csemetekertben volt. Az ültetés előtt a csemete gyökerét 4-6 órára vízbe kell tenni, hogy az elveszett vízmennyiséget pótolhassa, és ezáltal jobb megeredéssel számolhassunk. A csemetét át kell válogatni, a sérült egyedeket nem szabad elültetni. A csemeték ültetésre való előkészítése a gyökerek metszlapjainak frissítését jelenti. A csemete gyökerét az ültetés alatt az ültetőgépen is érdemes nedves zsákvászonnal letakarni és ezáltal megelőzni a gyökerek kiszáradását. Ügyeljünk arra, hogy a gyökerek az ültetés során természetes, függőleges helyzetbe kerüljenek, ne legyen „pipás” az ültetés. Ültetés után gondoskodni kell a talaj megfelelő tömörítéséről a csemeték gyökérzeténél a légzsákok és emiatt a penészedés elkerülése érdekében. Amennyiben az ültetés tavasszal történik, akkor ajánlatos a csemetéket tőrevágni. A tőrevágás a talaj felszíne alatt 2 cm mélyen végzett vágással hajtandó végre. A levágott szárrészt a tő mellé szúrjuk vissza jelzőpálcának. A későbbiekben alkalmazandó gépnek megfelelő forgót a sorok végén üresen kell hagyni.

Pótlás: Az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvén (E-lapon) előírt pótlást mindig erős, jó minőségű ültetési anyaggal kell végrehajtani. A pótlást ékásós vagy gödrös ültetéssel végezzük. 

Erdősítés ápolása:
Vegyszerezés: A vegyszeres gyomirtás csak lombfakadás előtt alkalmazható, mert lombfakadás után az elegyfafajokat is kiviszi a vegyszer. Amennyiben vegyszerezésre kerül sor, akkor növényvédelmi szakemberrel kell felvenni a kapcsolatot, aki megadja a részletes információkat, illetve elvégzi a munkát. Ha az erdőtelepítések a hullámtérre kerülnek, akkor vegyszeres ápolás nem végezhető!

Az első év munkái: Az első évben teljesen gyommentesen kell tartani az erdősítést. Tavaszi csemeteültetéssel végzett erdősítés esetén fokozottan kell figyelni, hogy a gyomok ne nőjenek a csemeték fölé. A tavasszal megeredő csemeték ugyanis nehezen fognak kitűnni a tavaszi aspektus gyomnövényzete közül. A kapálást korán el kell kezdeni (akár április közepén). Őszi csemeteültetés esetén a csemeték jobban látszanak, de itt is figyelni kell, hogy a gyomok ne nyomják el a tölgy csemetét. Általánosságban elmondható, hogy az időjárástól függően az első kapálás ideje április vége – május eleje. A kapálást eső után érdemes végezni. A második sorápolás időpontja a gyomok fejlődésének megfelelően június eleje – közepe. A harmadik kapálás várható ideje július közepe – vége. A sorápolást minden esetben sorközi ápolás (tárcsázás) kövesse. Esős időjárás esetén szükséges lehet a negyedik ápolás elvégzése is. Amennyiben a tavasszal ültetett csemetéket tőrevágtuk, akkor a tőre vágott csemete több szemen is hajtani fog. Júniusban feltétlenül hajtsuk végre a csemeték egyszálra metszését. A legerősebb hajtást meghagyjuk, a többit pedig tőből eltávolítjuk éles metszőollóval.

A befejezésig végzendő további ápolási munkák: A második évben az első év munkáinál leírt sor- és sorközi ápolások időjárástól függő elvégzése szükséges.  A harmadik és negyedik évben legalább két sor- és három sorközi ápolás elvégzése indokolt. Az ötödik évben már elegendő egyszeri sorkapálás, de a tárcsázást továbbra is háromszor el kell végezni. Az ötödik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

A befejezés után végzendő ápolási munkák: Az erdősítés tárcsázását a befejezés után is; illetve mindaddig célszerű végezni, amíg a sorközi ápolást végző erő- és munkagép befér a sorokba. Általánosságban elmondható ugyanis, hogy az intenzívebb ápolást az erdő a nagyobb növekedéssel hálálja meg. 

A következő körzeti erdőtervezésig szükséges erdőnevelési feladatok: Besenyszög községhatárban 2018-ban (Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzet) lesz körzeti erdőtervezés. A következő körzeti erdőtervezésig erdőnevelési feladatokat nem kell végezni az erdőtelepítésekben.
Erdővédelem: Az erdőgazdálkodó köteles az erdő egészségi állapotát figyelemmel kísérni és védekezni a hatóság által esetlegesen elrendelt zárlati kórokozók és károsítók ellen.

Az erdősítésre tervezett területeken az őz és a mezei nyúl károsítására lehet számítani. A vadvédelmet a helyi vadgazdálkodó bevonásával együttesen kell ellátni. A helyi vadgazdálkodót az első kivitel elvégzése után levélben értesíteni kell az erdőtelepítés elvégzéséről és figyelmeztetni kell a vadkár megelőzése érdekében a rá háruló kötelezettségeiről.

Az enyhe, száraz telet követő aszályos években a mezei pocok és egyéb kisrágcsálók tömeges elszaporodására és az ellenük való védekezésre szükséges felkészülni. A rágcsálók a gyökfő részleges vagy teljes elrágásával okoznak kárt. A károsított csemete általában elpusztul. A rágcsálók károsítása ellen természetközeli védekezést kell alkalmazni, a ragadozó madarak számára kell beszállófákat biztosítani.

Kiegészítő létesítmények: Az erdőtelepítés megvalósítása során kiegészítő létesítményt nem tervezünk.

3.1.8.2. Erdőtelepítési terv NAGYKÖRŰ

A területek tulajdonosa: Magyar Állam

A területek erdőgazdálkodójának (vagyonkezelőjének) adatai:



Szervezet megnevezése: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.


Képviselő neve: Lovas Attila (igazgató)


Statisztikai számjel: 15308469-8411-312-16


Adószám: 15308469-2-16


MVH által kiadott regisztrációs szám: 1003108631


Erdőgazdálkodói kód: 80002471

Az erdősítendő földterületek adatai:


A földrészletek fekvése: külterület.

A használat jogcíme: vagyonkezelő.

A használat időtartama: határozatlan.

A földrészletenkénti részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Település neve
	Földrészlet helyrajzi száma
	Jelenlegi művelési ág
	Használt terület nagysága (ha)
	Erdészeti azonosító
	Erdőrészlet területe (ha)

	Nagykörű
	0166/3
	kivett (töltés)
	0,1877
	21 D
	2,59

	Nagykörű
	0166/4
	kivett (töltés)
	2,3998
	
	

	Nagykörű
	0166/8
	kivett (töltés)
	1,0702
	21 B
	1,29

	Nagykörű
	019/4
	kivett (töltés)
	0,2237
	
	

	Nagykörű
	04/19
	szántó
	5,1213
	21 C
	5,12

	Összesen:
	
	
	9,0027
	
	9,00


Korlátozó tényezők: A Nagykörű 0166/3, 0166/4 és 0166/8 hrsz-ú ingatlanok természetvédelmi területek.

Az erdősítendő ingatlanok vonatkozásában egyéb korlátozó tényező nincs, az ingatlannyilvántartásban nincs bejegyezve semmilyen teher.

A terepi bejáráson nyiladék tervezését indokoló felszín feletti, illetve felszín alatti vonalas létesítményt nem találtunk az erdősítésre tervezett területeken.

A földrészletek termőhelyi adatai: Az erdősítésre tervezett területek Nagykörű község külterületén helyezkednek el.  Erdőgazdálkodási szempontból a Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoporton belül a Közép-Tiszai ártér erdészeti tájba tartoznak.
Éghajlati adatok:



Évi csapadék átlag:
522 mm (ebből a tenyészidőszakban 320 mm hull)

Évi középhőmérséklet:
10,3 C°

Júliusi 14-órai légnedvesség:
 44 % 

Évi napsütéses órák száma:
2100 óra

Az éghajlati adatok alapján a területek erdőgazdálkodási szempontból az ERDŐSSZTYEPP KLIMÁBA tartoznak.

Fekvés, lejtés, domborzat: Az erdősítendő területek mindegyike sík, erőgéppel jól járható. A tengerszint feletti magasság: 150 m alatti.

Hidrológiai viszonyok: A változó vízellátású hidrológiai viszonyok jellemzik a területeket. 

Talajviszonyok: Az Alföldi Vörös Tölgy Kft. (tervező: Szabó Péter 79/1992. oklevélszámú erdőmérnök) 2008-ban már készített egy erdőtelepítési kiviteli tervet a területre. Ebben a tervdokumentációban szereplő talajlabor vizsgálati eredményeket is felhasználtuk jelen kiviteli terv elkészítésekor.
Az erdősítendő területeken 2 talajszelvény-gödör került kiásásra 2014. június hónapban, valamint 1 mintát talajfúrással is vettünk. A talajszelvény-gödrök kijelölésénél figyelembe vettük a korábban megmintázott szelvény helyét, így összesen 4 talajszelvény laboratóriumi adatai állnak rendelkezésünkre. A termőhelytípus-változat és a telepítendő célállomány meghatározása azonban a jelenlegi, általunk végzett termőhelyfeltárás alapján történt.

A talajszelvények elhelyezkedését a csatolt térképvázlatok mutatják, a részletes leírást pedig a mellékelt T-lapok tartalmazzák.

1. sz. talajszelvény-gödör – Nagykörű 04/19  hrsz (Nagykörű 21 C)

Az 1. sz. talajszelvény-gödröt a terület legkedvezőtlenebb, szikes részén jelöltük ki, ami a területnek kb. 1/3-ad részét teszi ki. A 0-30 cm közötti „A1” szint fekete színű, lágyszárú gyökerekkel sűrűn átszőtt, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása közömbös. A sótartalom 0,120 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,94 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 30-50 cm közötti „A2” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Szürkésfekete színű, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Közepes mennyiségű gyökeret még tartalmaz.  Vasrozsdásodás, mészkiválások, vasborsók figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,460 %, a mésztartalom 0,43 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 0,62 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. Az 50-80 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, hasábos szerkezetű. Gyökeret még tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások, vasrozsdásodás és vasborsók találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,430 %, a mésztartalom 3,83 %, a szódatartalom 0,021 %. A humusztartalom 0,35 %. A fizikai talajféleség vályog. A 80-150 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, hasábos szerkezetű, közepesen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek és vasrozsdásodás megfigyelhető. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,350 %, a mésztartalom 7,45 %, a szódatartalom 0,021 %. Humusztartalma 0,32 %. Vályog fizikai talajféleségű. A 150-200 cm közötti „C2” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, szerkezet nélküli. Fokozatos átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, vasrozsda és glejes foltok figyelhetőek meg. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 6,39 %, a szódatartalom 0,032 %. Humusztartalma 0,29 %. Vályog fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

igen sekély




Fizikai talajféleség: 

vályog

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-ISE-V

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

2. sz. talajszelvény-gödör – Nagykörű 04/19 hrsz (Nagykörű 21 C)

A 0-40 cm közötti „A1” szint fekete színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén savanyú. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 0,43 %. Szódát nem tartalmaz. Humusztartalma 2,11 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 40-70 cm közötti „A2” szint elmosódott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Szürke színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Közepes mennyiségű gyökeret tartalmaz. Vasborsók, vasrozsdásodás és mészkiválások figyelhetőek meg.  Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,050 %, a mésztartalom 0,21 %. Szódát nem tartalmaz. A humusztartalom 0,65 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 70-90 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, poliéderes szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Vasrozsdásodás látható. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,050 %. Meszet nem tartalmaz. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 0,49 %. A fizikai talajféleség vályog. A 90-160 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, homokos szerkezetű, laza. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,030 %, a mésztartalom 5,11 %, a szódatartalom 0,029 %. Humusztartalma 0,71 %. Homokos vályog fizikai talajféleségű. A 160-200 cm közötti „C2” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, szerkezet nélküli. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, vasrozsda itt is megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 7,02 %, a szódatartalom 0,040 %. Humusztartalma 0,49 %. Vályog fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

típusos réti talaj





Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

vályog

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: TÍPUSOS RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-TR-SE-V

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



CS

gyenge növekedés


FRNY

gyenge – közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

3. sz. talajszelvény-gödör – Nagykörű 0166/4 hrsz (Nagykörű 21 D)

A 3. sz. talajszelvényt talajfúrással mintáztuk meg a töltéslábban. A 0-80 cm közötti „A” szint felső 15 cm-es része barna színű, morzsás, gyökeres, hordott föld. A többi része fekete színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Vasrozsdásodás látható. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,150 %. Meszet nem tartalmaz. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 1,50 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-100 cm közötti „B” szint éles átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Szürkésbarna színű, erősen tömődött, poliéderes szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Sok vasrozsdásodás figyelhető meg. Lúgos kémhatású. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 0,43 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat.  A humusztartalom 0,62 %. A fizikai talajféleség agyag. A 100-150 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, poliéderes szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. A sok vasrozsdásodás itt is megfigyelhető. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,050 %, a mésztartalom 0,64 %. Szódát itt is nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 0,47 %. A fizikai talajféleség vályog. A 150-200 cm közötti „C2” szint sárgásbarna színű, szerkezet nélküli, közepesen tömődött. Fokozatos átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás és mészgöbecsek figyelhetőek meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,140 %, a mésztartalom 4,68 %, a szódatartalom 0,027 %. Humusztartalma 0,42 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű. 




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

típusos réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyagos vályog

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: TÍPUSOS RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-TR-KMÉ-AV

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

gyenge - közepes növekedés


FRNY

közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: EGYÉB LOMB ELEGYES - HAZAI NYÁRAS. Közepes növekedésű állomány várható az adott területen.

A telepítésre kerülő faállomány tervezett adatai: 

Nagykörű 21 C erdőrészletben:

Főfafaj: KST - 50 %



Elegyfafajok: magyar kőris - 30 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar, fehér nyár) - 20 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: kőrises - kocsányos tölgyes

Tervezett véghasználati kor: 80 év

Fatermőképesség: gyenge (6. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

Nagykörű 21 B és 21 D  erdőrészletekben:

Főfafaj: SZNY - 70 %



Elegyfafajok: magyar kőris - 20 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar) - 10 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: egyéb lomb elegyes – hazai nyáras

Tervezett véghasználati kor: 40 év

Fatermőképesség: közepes (4. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

A tervezett erdőrészletek:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	Termőhelytípus-változat
	Célállomány
	Elsődleges rendeltetés
	További rendeltetések

	Nagykörű 21B
	1,29
	
	HNY-EL
	TV
	GÁT

	Nagykörű 21 C
	5,12
	ESZTY-VÁLT-TR-SE-V
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Nagykörű 21 D
	2,59
	ESZTY-VÁLT-TR-KMÉ-AV
	HNY-EL
	TV
	GÁT

	Összesen:
	9,00
	
	
	
	


Tervezett hálózat és csemeteszám:

Nagykörű 21 C erdőrészletben:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,5 m

Hektáronkénti csemeteszám: 8000 db/ha, ebből 
KST – 4000 db/ha





MAK – 2400 db/ha





egyéb elegyfafaj – 1600 db/ha

Nagykörű 21 B és 21 D  erdőrészletekben:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,8 m

Hektáronkénti csemeteszám: 5000 db/ha, ebből 
SZNY – 3500 db/ha





MAK – 1000 db/ha





egyéb elegyfafaj – 500 db/ha

Erdőrészletenként szükséges csemetemennyiség:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	KST (db)
	SZNY (db)
	MAK (db)
	Egyéb lomb (db)
	Összesen (db)

	Nagykörű 21 B
	1,29
	
	4515
	1290
	645
	6450

	Nagykörű 21 C
	5,12
	20480
	
	12288
	8192
	40960

	Nagykörű 21 D
	2,59
	
	9065
	2590
	1295
	12950

	Összesen:
	9,00
	20480
	13580
	16168
	10132
	60360


Tervezett ültetési anyag:

kocsányos tölgy 2 éves alávágott csemete

szürke nyár, magyar kőris és egyéb elegyfafajok 1 éves magágyi csemete

Területelőkészítés, tereprendezés: A területelőkészítést az erdőtelepítést megelőző hasznosítás határozza meg. Lényege, hogy alkalmassá kell tenni a területet a talajelőkészítés számára. Az erdősítésre tervezett területek nagy részén (Nagykörű 04/19 hrsz) jelenleg mezőgazdasági művelés folyik. Ezeken a területeken külön területelőkészítésre nincs szükség. A Nagykörű 0166/3, 0166/4, 0166/8 és 019/4 hrsz-ú ingatlanokon jelenleg töltés áll. A meglévő töltés elbontása után 1 méter mély talajcsere szükséges ahhoz, hogy az erdőtelepítést el lehessen végezni. A földcseréhez szükséges földet célszerű a mentett oldalon szükségessé váló talajmunkák során kinyerni. Az erdőtelepítés megmaradását, növekedését befolyásoló magas mész- és sótartalom elkerülése érdekében csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet a földcserénél felhasználni.

Talajelőkészítés: A talajelőkészítés célja, hogy a csemeték megeredéséhez és kezdeti növekedéséhez biztosítsuk a kedvező feltételeket.

A Nagykörű 21 C erdőrészletben az erdősítést megelőzően minimum 70 cm-es mélységben altalajlazítást kell végezni úgy, hogy a lazított területek egymástól való távolsága maximum 2,5 m legyen. Ha a lazítás mélysége egy menetben nem biztosítható, akkor a lazítást ugyanazon a nyomon még egyszer el kell végezni. A lazítás utáni hantokat tárcsázással szükséges elmunkálni. Ezt követően 30-40 cm mélységű mélyszántást kell végezni legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A szántás mélységének beállításánál figyelni kell arra, hogy nehogy talajhibás réteg kerüljön felszínre. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyszántással. A talajmegmunkálás simítóval, tárcsával történjen a szántásra átlós irányban.

A Nagykörű 21 B és 21 D erdőrészletekben (a talajcserével érintett és ezért káros mész- és sótartalomtól mentes területeken) mélyforgatást kell végezni legalább 60 cm-es mélységben, legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyforgatással. Mélyforgatás után a területet simítózással kell lezárni, tömöríteni. 

A talajállapotot valamennyi erdőrészletnél teljes porhanyós állapotba kell hozni annak érdekében, hogy a csemeték gyökérzete ne kerüljön rögök közé levegős helyzetbe. Rögös talajba ültetni tilos! Amennyiben a talajmegmunkálás a száraz állapot miatt nem végezhető el megfelelő minőségben, az ültetést el kell halasztani. 

Sorok kitűzése: A sorok iránya a leendő töltés hossztengelyével legyen párhuzamos. A soroknak a későbbi gépi ápolás érdekében egyenesnek és párhuzamosnak kell lenni. A sortávolságot a sorokra merőlegesen kell kimérni. A mérést kb. 80-100 méterenként meg kell ismételni és meg kell jelölni a sorokat. Az ültetőgép kezelője így egyenes sorokat tud ültetni, amely többletmunka a sorközi ápolások végzésénél térül meg. Nem fogja a tárcsa kivágni a szűk sort.

A sorok kitűzésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a faállomány növekedésével a függőleges koronavetület a földrészlet határán belül maradjon, illetve a faállomány a szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, ne veszélyeztesse. Fentiek miatt a szélső sorokat az ingatlan határától 3 méteres távolságra tűzzük ki.

Szaporítóanyag kezelés: A csemeték szállításakor és az ültetés során gondoskodni kell a csemeték gyökérzetének kiszáradás és fagy elleni védelméről. A csemetéket szállítani csak fagymentes időszakban, letakart állapotban lehet. Megérkezéskor a csemetéket nedves homokba a legrövidebb időn belül el kell vermelni. Téli vermelés esetén a csemetekötegeket kibontva szálanként kell vermelni. Gondoskodni kell a rágcsáló elleni védelemről. A csemetét csak ellenőrzött, engedélyes csemetekertből szabad vásárolni, a származási bizonyítványt meg kell őrizni és az erdősítések műszaki átvételén fel kell mutatni. Csak a szabványnak megfelelő minőségű szaporítóanyag használható fel! A szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírások tekintetében a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai az irányadók. A csemetéknek egészségeseknek, sérülésektől és sebektől menteseknek kell lenniük.

Telepítési eljárás: A telepítést ősszel célszerű elvégezni. A csemeteültetés ERTI egysoros ültetőgéppel történjék úgy, hogy a csemeték gyökfője 5-10 cm-rel mélyebbre kerüljön, mint ahogy az a csemetekertben volt. Az ültetés előtt a csemete gyökerét 4-6 órára vízbe kell tenni, hogy az elveszett vízmennyiséget pótolhassa, és ezáltal jobb megeredéssel számolhassunk. A csemetét át kell válogatni, a sérült egyedeket nem szabad elültetni. A csemeték ültetésre való előkészítése a gyökerek metszlapjainak frissítését jelenti. A csemete gyökerét az ültetés alatt az ültetőgépen is érdemes nedves zsákvászonnal letakarni és ezáltal megelőzni a gyökerek kiszáradását. Ügyeljünk arra, hogy a gyökerek az ültetés során természetes, függőleges helyzetbe kerüljenek, ne legyen „pipás” az ültetés. Ültetés után gondoskodni kell a talaj megfelelő tömörítéséről a csemeték gyökérzeténél a légzsákok és emiatt a penészedés elkerülése érdekében. Amennyiben az ültetés tavasszal történik, akkor ajánlatos a csemetéket tőrevágni. A tőrevágás a talaj felszíne alatt 2 cm mélyen végzett vágással hajtandó végre. A levágott szárrészt a tő mellé szúrjuk vissza jelzőpálcának. A későbbiekben alkalmazandó gépnek megfelelő forgót a sorok végén üresen kell hagyni.

Pótlás: Az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvén (E-lapon) előírt pótlást mindig erős, jó minőségű ültetési anyaggal kell végrehajtani. A pótlást ékásós vagy gödrös ültetéssel végezzük.

Erdősítés ápolása:
Vegyszerezés: A vegyszeres gyomirtás csak lombfakadás előtt alkalmazható. Amennyiben vegyszerezésre kerül sor, akkor növényvédelmi szakemberrel kell felvenni a kapcsolatot, aki megadja a részletes információkat, illetve elvégzi a munkát. Ha az erdőtelepítések a hullámtérre kerülnek, akkor vegyszeres ápolás nem végezhető!

Az első év munkái: Az első évben teljesen gyommentesen kell tartani az erdősítést. Tavaszi csemeteültetéssel végzett erdősítés esetén fokozottan kell figyelni, hogy a gyomok ne nőjenek a csemeték fölé. A tavasszal megeredő csemeték ugyanis nehezen fognak kitűnni a tavaszi aspektus gyomnövényzete közül. A kapálást korán el kell kezdeni (akár április közepén). Őszi csemeteültetés esetén a csemeték jobban látszanak, de itt is figyelni kell, hogy a gyomok ne nyomják el a csemetét. Általánosságban elmondható, hogy az időjárástól függően az első kapálás ideje április vége – május eleje. A kapálást eső után érdemes végezni. A második sorápolás időpontja a gyomok fejlődésének megfelelően június eleje – közepe. A harmadik kapálás várható ideje július közepe – vége. A sorápolást minden esetben sorközi ápolás (tárcsázás) kövesse. Esős időjárás esetén szükséges lehet a negyedik ápolás elvégzése is. Amennyiben a tavasszal ültetett csemetéket tőrevágtuk, akkor a tőre vágott csemete több szemen is hajtani fog. Júniusban feltétlenül hajtsuk végre a csemeték egyszálra metszését. A legerősebb hajtást meghagyjuk, a többit pedig tőből eltávolítjuk éles metszőollóval.

A befejezésig végzendő további ápolási munkák:
Nagykörű 21 C erdőrészletben: A második évben az első év munkáinál leírt sor- és sorközi ápolások időjárástól függő elvégzése szükséges.  A harmadik és negyedik évben legalább két sor- és három sorközi ápolás elvégzése indokolt. Az ötödik évben már elegendő egyszeri sorkapálás, de a tárcsázást továbbra is háromszor el kell végezni. Az ötödik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

Nagykörű 21 B és 21 D erdőrészletekben: A második évben a kézi sorápolást már elég 1-2 alkalommal elvégezni. A harmadik évben legtöbbször elégséges a pótlásban bevitt csemeték tányérozása. A sorközi ápolást 2-3-szor el kell végezni szükség szerint. A harmadik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

A befejezés után végzendő ápolási munkák: Az erdősítés tárcsázását a befejezés után is; illetve mindaddig célszerű végezni, amíg a sorközi ápolást végző erő- és munkagép befér a sorokba. Általánosságban elmondható ugyanis, hogy az intenzívebb ápolást az erdő a nagyobb növekedéssel hálálja meg. 

A következő körzeti erdőtervezésig szükséges erdőnevelési feladatok: Nagykörű községhatárban 2016-ban (Közép-Tiszai erdőtervezési körzet) lesz körzeti erdőtervezés. A következő körzeti erdőtervezésig erdőnevelési feladatokat nem kell végezni az erdőtelepítésekben.
Erdővédelem: Az erdőgazdálkodó köteles az erdő egészségi állapotát figyelemmel kísérni és védekezni a hatóság által esetlegesen elrendelt zárlati kórokozók és károsítók ellen.

Az erdősítésre tervezett területeken az őz és a mezei nyúl károsítására lehet számítani. A vadvédelmet a helyi vadgazdálkodó bevonásával együttesen kell ellátni. A helyi vadgazdálkodót az első kivitel elvégzése után levélben értesíteni kell az erdőtelepítés elvégzéséről és figyelmeztetni kell a vadkár megelőzése érdekében a rá háruló kötelezettségeiről.

Az enyhe, száraz telet követő aszályos években a mezei pocok és egyéb kisrágcsálók tömeges elszaporodására és az ellenük való védekezésre szükséges felkészülni. A rágcsálók a gyökfő részleges vagy teljes elrágásával okoznak kárt. A károsított csemete általában elpusztul. A rágcsálók károsítása ellen természetközeli védekezést kell alkalmazni, a ragadozó madarak számára kell beszállófákat biztosítani.

Kiegészítő létesítmények: Az erdőtelepítés megvalósítása során kiegészítő létesítményt nem tervezünk.

3.1.8.3. Erdőtelepítési terv TÖRÖKSZENTMIKLÓS

A területek tulajdonosa: Magyar Állam

A területek erdőgazdálkodójának (vagyonkezelőjének) adatai:

Szervezet megnevezése: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.


Képviselő neve: Lovas Attila (igazgató)


Statisztikai számjel: 15308469-8411-312-16


Adószám: 15308469-2-16


MVH által kiadott regisztrációs szám: 1003108631


Erdőgazdálkodói kód: 80002471

Az erdősítendő földterületek adatai:


A földrészletek fekvése: külterület.

A használat jogcíme: vagyonkezelő.

A használat időtartama: határozatlan.

A földrészletenkénti részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Település neve
	Földrészlet helyrajzi száma
	Jelenlegi művelési ág
	Használt terület nagysága (ha)
	Erdészeti azonosító
	Erdőrészlet területe (ha)

	Törökszentmiklós
	0469/2
	kivett (töltés)
	0,4195
	16 A
	0,42

	Törökszentmiklós
	0477/8
	szántó
	3,2936
	16 D
	7,55

	Törökszentmiklós
	0479/20
	szántó
	2,4101
	
	

	Törökszentmiklós
	0482/5
	szántó
	1,8419
	
	

	Törökszentmiklós
	0484/16
	szántó
	1,4735
	16 C
	6,41

	Törökszentmiklós
	0484/17
	szántó
	0,5228
	
	

	Törökszentmiklós
	0484/18
	szántó
	0,4804
	
	

	Törökszentmiklós
	0484/22
	szántó
	2,5064
	
	

	Törökszentmiklós
	0485/3
	kivett (saját használatú út)
	0,1122
	
	

	Törökszentmiklós
	0485/7
	kivett (saját használatú út)
	0,2767
	
	

	Törökszentmiklós
	0486/2
	kivett (csatorna)
	0,1023
	
	

	Törökszentmiklós
	0486/5
	kivett (csatorna)
	0,0907
	
	

	Törökszentmiklós
	0487/4
	kivett (saját használatú út)
	0,4214
	
	

	Törökszentmiklós
	0488/1
	szántó
	0,1390
	
	

	Törökszentmiklós
	0495/1
	szántó
	0,2844
	
	

	Törökszentmiklós
	0488/5
	szántó
	4,3812
	16 B
	7,84

	Törökszentmiklós
	0490/3
	kivett (árok)
	0,0701
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/21
	szántó
	1,3650
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/26
	szántó
	1,3604
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/31
	szántó
	0,2414
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/36
	szántó
	0,2610
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/39
	szántó
	0,1599
	
	

	Törökszentmiklós
	0525/6
	szántó
	0,1511
	16 E
	1,53

	Törökszentmiklós
	0461/1
	kivett (töltés)
	0,7938
	
	

	Törökszentmiklós
	0469/4
	kivett (töltés)
	0,3624
	
	

	Törökszentmiklós
	0478/3
	kivett (árok)
	0,1300
	
	

	Törökszentmiklós
	0523/5
	kivett (csatorna)
	0,0735
	
	

	Törökszentmiklós
	0524/3
	kivett (árok)
	0,0177
	
	

	Összesen:
	
	
	23,7424
	
	23,75


Korlátozó tényezők: A Törökszentmiklós 0469/2 és 0469/4 hrsz-ú ingatlanok természetvédelmi területek.

Az erdősítendő ingatlanok vonatkozásában egyéb korlátozó tényező nincs, az ingatlannyilvántartásban nincs bejegyezve semmilyen teher.

A terepi bejáráson nyiladék tervezését indokoló felszín feletti, illetve felszín alatti vonalas létesítményt nem találtunk az erdősítésre tervezett területeken.

A földrészletek termőhelyi adatai: Az erdősítésre tervezett területek Törökszentmiklós város külterületének Óballa nevű részén helyezkednek el.  Erdőgazdálkodási szempontból a Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoporton belül a Közép-Tiszai ártér erdészeti tájba tartoznak.
Éghajlati adatok:
Évi csapadék átlag:
522 mm (ebből a tenyészidőszakban 320 mm hull)

Évi középhőmérséklet:
10,3 C°

Júliusi 14-órai légnedvesség:
 44 % 

Évi napsütéses órák száma:
2100 óra

Az éghajlati adatok alapján a területek erdőgazdálkodási szempontból az ERDŐSSZTYEPP KLIMÁBA tartoznak.

Fekvés, lejtés, domborzat: Az erdősítendő területek mindegyike sík, erőgéppel jól járható. A tengerszint feletti magasság: 150 m alatti.

Hidrológiai viszonyok: A változó vízellátású hidrológiai viszonyok jellemzik a területeket. Változó vízellátottságnál a lehulló csapadék az agyagos, nehéz agyagos, magas mész- és sótartalmú talajokon időszakos vízbőséget okoz, ami gyakran felszíni víz formájában is megjelenik. A víz elpárolgása után viszont nagyon kiszárad a talaj.

Talajviszonyok: Az Alföldi Vörös Tölgy Kft. (tervező: Szabó Péter 79/1992. oklevélszámú erdőmérnök) 2008-ban már készített egy erdőtelepítési kiviteli tervet a területre. Ebben a tervdokumentációban szereplő talajlabor vizsgálati eredményeket is felhasználtuk jelen kiviteli terv elkészítésekor.
Az erdősítendő területeken 5 talajszelvény-gödör került kiásásra 2014. június hónapban. A talajszelvény-gödrök kijelölésénél figyelembe vettük a korábban megmintázott szelvények helyét, így összesen 10 talajszelvény laboratóriumi adatai állnak rendelkezésünkre. A termőhelytípus-változat és a telepítendő célállomány meghatározása azonban minden esetben a jelenlegi, általunk végzett termőhelyfeltárás alapján történt.

A talajszelvények elhelyezkedését a csatolt térképvázlatok mutatják, a részletes leírást pedig a mellékelt T-lapok tartalmazzák.

1. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0469/2 hrsz (Törökszentmiklós 16 A)

A 0-20 cm közötti „A1” szint sötétbarna színű, lágyszárú gyökerekkel sűrűn átszőtt, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,140 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,75 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 20-60 cm közötti „A2” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sötétbarna színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Közepes mennyiségű gyökeret még tartalmaz.  Mészgöbecsek figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 3,41 %. Szódát nem tartalmaz. A humusztartalom 1,47 %. A fizikai talajféleség agyag. A 60-90 cm közötti „B” szint barna színű, cementálódott, hasábos szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,210 %, a mésztartalom 0,64 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 1,31 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 90-140 cm közötti „C1” szint világosbarna színű, hasábos szerkezetű, cementálódott. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek és mészkiválások itt is megfigyelhetőek. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,400 %, a mésztartalom 5,75 %, a szódatartalom 0,021 %. Humusztartalma 0,72 %-ra csökken. Nehéz agyag fizikai talajféleségű. A 140-200 cm közötti „C2” szint sárgásbarna színű, cementálódott, szerkezet nélküli. Éles átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, vasrozsda és glejes foltok figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,740 %, a mésztartalom 12,3 %, a szódatartalom 0,013 %. Humusztartalma 0,43 %. Agyag fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

nehéz agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-SE-NA

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés

Figyelembe véve, hogy a töltés helyén talajcsere kerül elvégzésre a javasolt telepítendő célállomány: EGYÉB LOMB ELEGYES – HAZAI NYÁRAS. Közepes növekedésű állomány várható az adott területen.

2. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0491/39 hrsz (Törökszentmiklós 16 B)

A 0-40 cm közötti „A1” szint sötétbarna színű, kevés lágyszárú gyökeret tartalmaz, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,100 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,79 %. A fizikai talajféleség agyag. A 40-90 cm közötti „A2” szint fokozatos átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sötétbarna színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,130 %. Meszet és szódát nem tartalmaz. A humusztartalom 1,72 %. A fizikai talajféleség agyag. A 90-120 cm közötti „B” szint barna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,460 %, a mésztartalom 8,09 %, a szódatartalom 0,027 %. A humusztartalom 0,49 %-ra csökken. A fizikai talajféleség agyag. A 120-160 cm közötti „C1” szint szürkéssárga színű, hasábos szerkezetű, közepesen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek és mészkiválások, illetve vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,580 %, a mésztartalom 6,60 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 0,40 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű. A 160-200 cm közötti „C2” szint szürkéssárga színű, közepesen tömődött, szerkezet nélküli. Fokozatos átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, mészkiválások, vasrozsda figyelhetőek meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,580 %, a mésztartalom 4,90 %, a szódatartalom 0,021 %. Humusztartalma 0,34 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

3. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0495/1 hrsz (Törökszentmiklós 16 C)

A 0-50 cm közötti „A1” szint fekete színű, kevés lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Vasborsók találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,110 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,58 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. Az 50-80 cm közötti „A2” szint éles átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sötétbarna színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Sok mészgöbecs és mészkiválás, valamint kevés vasrozsdásodás figyelhető meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 4,47 %, a szódatartalom 0,024 %.  A humusztartalom 1,17 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-120 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás itt is megfigyelhető. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,140 %, a mésztartalom 11,3 %, a szódatartalom 0,032 %. A humusztartalom 0,50 %-ra csökken. A fizikai talajféleség agyag. A 120-150 cm közötti „C1” szint sárgásszürke színű, hasábos szerkezetű, erősen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,430 %, a mésztartalom 4,68 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 0,40 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű. A 150-200 cm közötti „C2” szint sárga színű, erősen tömődött, szerkezet nélküli. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, mészkiválások, vasrozsda figyelhetőek meg. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,230 %, a mésztartalom 9,58 %, a szódatartalom 0,027 %. Humusztartalma 0,43 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

4. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0477/8 hrsz (Törökszentmiklós 16 D)

A 0-50 cm közötti „A” szint sötétbarna színű, kevés lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 0,64 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 1,02 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. Az 50-100 cm közötti „B” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Világosbarna színű, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz.  Mészgöbecsek és mészkiválások figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,480 %, a mésztartalom 4,90 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 0,60 %-ra csökken. A fizikai talajféleség agyag. A 100-150 cm közötti „C1” szint szürke színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás megfigyelhető. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,360 %, a mésztartalom 11,1 %, a szódatartalom 0,027 %. A humusztartalom 0,41 %. A fizikai talajféleség agyag. A 150-200 cm közötti „C2” szint sárga színű, szerkezet nélküli, erősen tömődött. Éles átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás, mészgöbecsek, mészkiválások itt is megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,300 %, a mésztartalom 8,94 %, a szódatartalom 0,042 %. Humusztartalma 0,38 %. Agyag fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-SE-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

5. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0477/24 hrsz

A 0-50 cm közötti „A” szint sötétbarna színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Vasborsók és mészgöbecsek találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,230 %, a mésztartalom 0,43 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 1,27 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. Az 50-90 cm közötti „B” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sárgásbarna színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Gyökeret még tartalmaz.  Mészgöbecsek figyelhetőek meg. Lúgos kémhatású. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 6,39 %, a szódatartalom 0,029 %. A humusztartalom 0,84 %-ra csökken. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 90-140 cm közötti „C1” szint sárga színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás, valamint glejes foltok megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,340 %, a mésztartalom 4,26 %, a szódatartalom 0,027 %. A humusztartalom 0,46 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 140-200 cm közötti „C2” szint sárga színű, szerkezet nélküli, erősen tömődött. Fokozatos átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás, mészgöbecsek, mészkiválások itt is megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,340 %, a mésztartalom 2,98 %, a szódatartalom 0,034 %. Humusztartalma 0,52 %. Nehéz agyag fizikai talajféleségű.

Az 5. talajszelvény-gödör által jellemzett terület erdősíthetetlen.

A szelvény vízgazdálkodása rossz, mert részben a vízben oldható nátriumsók, részben a kicserélhető nátrium – tartalom miatt a vízáteresztő képessége igen gyenge. Ezt jól mutatják a kapilláris vízemelés értékei. A holtvíz-tartalom nagy, a vízvezetés gyakorlatilag semmi, kenődő, duzzadó, zsugorodó talaj, mélyen kiszárad. Nyáron a feltalaj a holtvíz-tartalomig kiszárad. A vízben oldható sók mennyisége már a felső talajrétegben is rendkívül magas. A talaj nagyon kötött, nehéz agyag fizikai talajféleséggel jellemezhető. A nagyon rossz vízgazdálkodás, a rossz fizikai tulajdonságok miatt tápanyag – háztartása is gyenge, ezért igényesebb vegetáció nem jelenhet meg rajta. A talaj levegőzése is rossz. A nagyon lúgos, szódás – szikes körülményeket még a legsótűrőbb fás növényeink sem viselik el. A terület erdősítésre alkalmatlan, természettől fogva fátlan, ezért erdő telepítését nem szabad erőltetni.

A telepítésre kerülő faállomány tervezett adatai: 

Törökszentmiklós 16 B, 16 C és 16 D  erdőrészletekben:

Főfafaj: KST - 50 %



Elegyfafajok: magyar kőris - 30 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar, fehér nyár) - 20 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: kőrises - kocsányos tölgyes

Tervezett véghasználati kor: 80 év

Fatermőképesség: gyenge (6. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

Törökszentmiklós 16 A és 16 E  erdőrészletekben:

Főfafaj: SZNY - 70 %



Elegyfafajok: magyar kőris - 20 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar) - 10 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: egyéb lomb elegyes – hazai nyáras

Tervezett véghasználati kor: 40 év

Fatermőképesség: közepes (4. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

A tervezett erdőrészletek:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	Termőhelytípus-változat
	Cél-állomány
	Elsődleges rendeltetés
	További rendeltetések

	Törökszentmiklós 16 A
	0,42
	ESZTY-VÁLT-SZCR-SE-NA
	HNY-EL
	TV
	GÁT

	Törökszentmiklós 16 B
	7,84
	ESZTY-VÁLT-SZCR-KMÉ-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Törökszentmiklós 16 C
	6,41
	ESZTY-VÁLT-SZCR-KMÉ-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Törökszentmiklós 16 D
	7,55
	ESZTY-VÁLT-SZCR-SE-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Törökszentmiklós 16 E
	1,53
	
	HNY-EL
	TV
	GÁT

	Összesen:
	23,75
	
	
	
	


Tervezett hálózat és csemeteszám:

Törökszentmiklós 16 B, 16 C és 16 D  erdőrészletekben:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,5 m

Hektáronkénti csemeteszám: 8000 db/ha, ebből 
KST – 4000 db/ha





MAK – 2400 db/ha





egyéb elegyfafaj – 1600 db/ha

Törökszentmiklós 16 A és 16 E  erdőrészletekben:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,8 m

Hektáronkénti csemeteszám: 5000 db/ha, ebből 
SZNY – 3500 db/ha





MAK – 1000 db/ha





egyéb elegyfafaj – 500 db/ha

Erdőrészletenként szükséges csemetemennyiség:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	KST (db)
	SZNY (db)
	MAK (db)
	Egyéb lomb (db)
	Összesen (db)

	Törökszentmiklós 16 A
	0,42
	
	1470
	420
	210
	2100

	Törökszentmiklós 16 B
	7,84
	31360
	
	18816
	12544
	62720

	Törökszentmiklós 16 C
	6,41
	25640
	
	15384
	10256
	51280

	Törökszentmiklós 16 D
	7,55
	30200
	
	18120
	12080
	60400

	Törökszentmiklós 16 E
	1,53
	
	5355
	1530
	765
	7650

	Összesen:
	23,75
	87200
	6825
	54270
	35855
	184150


Tervezett ültetési anyag:

kocsányos tölgy 2 éves alávágott csemete

szürke nyár, magyar kőris és egyéb elegyfafajok 1 éves magágyi csemete

Területelőkészítés, tereprendezés: A területelőkészítést az erdőtelepítést megelőző hasznosítás határozza meg. Lényege, hogy alkalmassá kell tenni a területet a talajelőkészítés számára. Az erdősítésre tervezett területek nagy részén jelenleg mezőgazdasági művelés folyik. Ezeken a területeken külön területelőkészítésre nincs szükség. A Törökszentmiklós 0469/2, 0469/4 és 0461/1 hrsz-ú ingatlanokon jelenleg töltés áll. A meglévő töltés elbontása után 1 méter mély talajcsere szükséges ahhoz, hogy az erdőtelepítést el lehessen végezni. A földcseréhez szükséges földet célszerű a mentett oldalon szükségessé váló talajmunkák során kinyerni. Az erdőtelepítés megmaradását, növekedését befolyásoló magas mész- és sótartalom elkerülése érdekében csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet a földcserénél felhasználni. A gátépítés során több jelenlegi csatorna- és árokszakasz megszűnik (Törökszentmiklós 0486/2, 0486/5, 0490/3, 0478/3, 0523/5, 0524/3 hrsz-ek). Ezek feltöltésénél szintén csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet felhasználni.

Talajelőkészítés: A talajelőkészítés célja, hogy a csemeték megeredéséhez és kezdeti növekedéséhez biztosítsuk a kedvező feltételeket.

A Törökszentmiklós 16 B, 16 C és 16 D erdőrészletekben az erdősítést megelőzően minimum 70 cm-es mélységben altalajlazítást kell végezni úgy, hogy a lazított területek egymástól való távolsága maximum 2,5 m legyen. Ha a lazítás mélysége egy menetben nem biztosítható, akkor a lazítást ugyanazon a nyomon még egyszer el kell végezni. A lazítás utáni hantokat tárcsázással szükséges elmunkálni. Ezt követően 45 cm mélységű mélyszántást kell végezni legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A szántás mélységének beállításánál figyelni kell arra, hogy nehogy talajhibás réteg kerüljön felszínre. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyszántással. A talajmegmunkálás simítóval, tárcsával történjen a szántásra átlós irányban.

A Törökszentmiklós 16 A és 16 E erdőrészletekben (a talajcserével érintett és ezért káros mész- és sótartalomtól mentes területeken) mélyforgatást kell végezni legalább 60 cm-es mélységben, legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyforgatással. Mélyforgatás után a területet simítózással kell lezárni, tömöríteni.

A talajállapotot valamennyi erdőrészletnél teljes porhanyós állapotba kell hozni annak érdekében, hogy a csemeték gyökérzete ne kerüljön rögök közé levegős helyzetbe. Rögös talajba ültetni tilos! Amennyiben a talajmegmunkálás a száraz állapot miatt nem végezhető el megfelelő minőségben, az ültetést el kell halasztani. 

Sorok kitűzése: A sorok iránya a leendő töltés hossztengelyével legyen párhuzamos. A soroknak a későbbi gépi ápolás érdekében egyenesnek és párhuzamosnak kell lenni. A sortávolságot a sorokra merőlegesen kell kimérni. A mérést kb. 80-100 méterenként meg kell ismételni és meg kell jelölni a sorokat. Az ültetőgép kezelője így egyenes sorokat tud ültetni, amely többletmunka a sorközi ápolások végzésénél térül meg. Nem fogja a tárcsa kivágni a szűk sort.

A sorok kitűzésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a faállomány növekedésével a függőleges koronavetület a földrészlet határán belül maradjon, illetve a faállomány a szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, ne veszélyeztesse. Fentiek miatt a szélső sorokat az ingatlan határától 3 méteres távolságra tűzzük ki.

Szaporítóanyag kezelés: A csemeték szállításakor és az ültetés során gondoskodni kell a csemeték gyökérzetének kiszáradás és fagy elleni védelméről. A csemetéket szállítani csak fagymentes időszakban, letakart állapotban lehet. Megérkezéskor a csemetéket nedves homokba a legrövidebb időn belül el kell vermelni. Téli vermelés esetén a csemetekötegeket kibontva szálanként kell vermelni. Gondoskodni kell a rágcsáló elleni védelemről. A csemetét csak ellenőrzött, engedélyes csemetekertből szabad vásárolni, a származási bizonyítványt meg kell őrizni és az erdősítések műszaki átvételén fel kell mutatni. Csak a szabványnak megfelelő minőségű szaporítóanyag használható fel! A szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírások tekintetében a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai az irányadók. A csemetéknek egészségeseknek, sérülésektől és sebektől menteseknek kell lenniük.

Telepítési eljárás: A telepítést ősszel célszerű elvégezni. A csemeteültetés ERTI egysoros ültetőgéppel történjék úgy, hogy a csemeték gyökfője 5-10 cm-rel mélyebbre kerüljön, mint ahogy az a csemetekertben volt. Az ültetés előtt a csemete gyökerét 4-6 órára vízbe kell tenni, hogy az elveszett vízmennyiséget pótolhassa, és ezáltal jobb megeredéssel számolhassunk. A csemetét át kell válogatni, a sérült egyedeket nem szabad elültetni. A csemeték ültetésre való előkészítése a gyökerek metszlapjainak frissítését jelenti. A csemete gyökerét az ültetés alatt az ültetőgépen is érdemes nedves zsákvászonnal letakarni és ezáltal megelőzni a gyökerek kiszáradását. Ügyeljünk arra, hogy a gyökerek az ültetés során természetes, függőleges helyzetbe kerüljenek, ne legyen „pipás” az ültetés. Ültetés után gondoskodni kell a talaj megfelelő tömörítéséről a csemeték gyökérzeténél a légzsákok és emiatt a penészedés elkerülése érdekében. Amennyiben az ültetés tavasszal történik, akkor ajánlatos a csemetéket tőrevágni. A tőrevágás a talaj felszíne alatt 2 cm mélyen végzett vágással hajtandó végre. A levágott szárrészt a tő mellé szúrjuk vissza jelzőpálcának. A későbbiekben alkalmazandó gépnek megfelelő forgót a sorok végén üresen kell hagyni.

Pótlás: Az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvén (E-lapon) előírt pótlást mindig erős, jó minőségű ültetési anyaggal kell végrehajtani. A pótlást ékásós vagy gödrös ültetéssel végezzük.

Erdősítés ápolása:
Vegyszerezés: A vegyszeres gyomirtás csak lombfakadás előtt alkalmazható. Amennyiben vegyszerezésre kerül sor, akkor növényvédelmi szakemberrel kell felvenni a kapcsolatot, aki megadja a részletes információkat, illetve elvégzi a munkát. Ha az erdőtelepítések a hullámtérre kerülnek, akkor vegyszeres ápolás nem végezhető!

Az első év munkái: Az első évben teljesen gyommentesen kell tartani az erdősítést. Tavaszi csemeteültetéssel végzett erdősítés esetén fokozottan kell figyelni, hogy a gyomok ne nőjenek a csemeték fölé. A tavasszal megeredő csemeték ugyanis nehezen fognak kitűnni a tavaszi aspektus gyomnövényzete közül. A kapálást korán el kell kezdeni (akár április közepén). Őszi csemeteültetés esetén a csemeték jobban látszanak, de itt is figyelni kell, hogy a gyomok ne nyomják el a csemetét. Általánosságban elmondható, hogy az időjárástól függően az első kapálás ideje április vége – május eleje. A kapálást eső után érdemes végezni. A második sorápolás időpontja a gyomok fejlődésének megfelelően június eleje – közepe. A harmadik kapálás várható ideje július közepe – vége. A sorápolást minden esetben sorközi ápolás (tárcsázás) kövesse. Esős időjárás esetén szükséges lehet a negyedik ápolás elvégzése is. Amennyiben a tavasszal ültetett csemetéket tőrevágtuk, akkor a tőre vágott csemete több szemen is hajtani fog. Júniusban feltétlenül hajtsuk végre a csemeték egyszálra metszését. A legerősebb hajtást meghagyjuk, a többit pedig tőből eltávolítjuk éles metszőollóval.

A befejezésig végzendő további ápolási munkák: 

Törökszentmiklós 16 B, 16 C és 16 D erdőrészletekben: A második évben az első év munkáinál leírt sor- és sorközi ápolások időjárástól függő elvégzése szükséges.  A harmadik és negyedik évben legalább két sor- és három sorközi ápolás elvégzése indokolt. Az ötödik évben már elegendő egyszeri sorkapálás, de a tárcsázást továbbra is háromszor el kell végezni. Az ötödik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

Törökszentmiklós 16 A és 16 E erdőrészletekben: A második évben a kézi sorápolást már elég 1-2 alkalommal elvégezni. A harmadik évben legtöbbször elégséges a pótlásban bevitt csemeték tányérozása. A sorközi ápolást 2-3-szor el kell végezni szükség szerint. A harmadik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

A befejezés után végzendő ápolási munkák: Az erdősítés tárcsázását a befejezés után is; illetve mindaddig célszerű végezni, amíg a sorközi ápolást végző erő- és munkagép befér a sorokba. Általánosságban elmondható ugyanis, hogy az intenzívebb ápolást az erdő a nagyobb növekedéssel hálálja meg. 

A következő körzeti erdőtervezésig szükséges erdőnevelési feladatok: Törökszentmiklós községhatárban 2018-ban (Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzet) lesz körzeti erdőtervezés. A következő körzeti erdőtervezésig erdőnevelési feladatokat nem kell végezni az erdőtelepítésekben.
Erdővédelem: Az erdőgazdálkodó köteles az erdő egészségi állapotát figyelemmel kísérni és védekezni a hatóság által esetlegesen elrendelt zárlati kórokozók és károsítók ellen.

Az erdősítésre tervezett területeken az őz és a mezei nyúl károsítására lehet számítani. A vadvédelmet a helyi vadgazdálkodó bevonásával együttesen kell ellátni. A helyi vadgazdálkodót az első kivitel elvégzése után levélben értesíteni kell az erdőtelepítés elvégzéséről és figyelmeztetni kell a vadkár megelőzése érdekében a rá háruló kötelezettségeiről.

Az enyhe, száraz telet követő aszályos években a mezei pocok és egyéb kisrágcsálók tömeges elszaporodására és az ellenük való védekezésre szükséges felkészülni. A rágcsálók a gyökfő részleges vagy teljes elrágásával okoznak kárt. A károsított csemete általában elpusztul. A rágcsálók károsítása ellen természetközeli védekezést kell alkalmazni, a ragadozó madarak számára kell beszállófákat biztosítani.

Kiegészítő létesítmények: Az erdőtelepítés megvalósítása során kiegészítő létesítményt nem tervezünk.

Tervezői nyilatkozat:

A Termőhelyfeltárási szakvélemény és az Erdőtelepítési kiviteli terv az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, a végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet vonatkozó paragrafusainak előírásai szerint készült.

3.1.9. A beavatkozások kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében a 2011-ben elkészített Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban javasolt hatásmérséklő intézkedések

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, hivatkozva az EU és Magyarország között a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az Európai Közösségek Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelve (a továbbiakban: Élőhelyvédelmi Irányelv) nem teljes körű harmonizációja tárgyában fennálló jogvitára, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot (2012. január 1-től a 300/2011. (XII.22.) Korm. rendelettel módosított 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41/B § (1) pont szerinti jogutóda az Országos Vízügyi Főigazgatóság) az Élőhelyvédelmi Irányelvnek megfelelő Natura 2000 hatásbecslés elvégzésére kötelezte, valamint előírta az elkészült hatásbecslés engedélyező hatósággal történő jóváhagyatását.

A fentiek alapján az OVF megbízása szerint a COWI – BioAQUA Pro Konzorcium elkészítette az Élőhelyvédelmi Irányelv előírásainak megfelelő Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt a projekt keretében tervezett beavatkozásokra vonatkozóan. A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a projekt környezetre gyakorolt hatásai Beruházó általi felülvizsgálatának tekinti a teljes projektterületre vonatkozóan 2011-ben elvégzett aktuális élőhely-térképezés és a Natura 2000 jelölő fajok vegetációs időszak döntő részére kiterjedő aktuális felmérése alapján, a BioAqua Pro Kft. és a közreműködő szakértők által a terület jelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra vonatkozóan 2003-2012 között végzett kutatásai és a legújabb nemzetközi kutatások eredményeképpen rendelkezésre álló információk, az Élőhelyvédelmi Irányelv, és a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével elkészített Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt. A felülvizsgálat eredménye alapján a Felügyelőség nem tartja indokoltnak új engedélyezési eljárás lefolytatását.

Annak érdekében, hogy a projekt megvalósítása az ökológiai szempontok szem előtt tartása mellett történjen, a Felügyelőség - a jogerős engedélyek rendelkezéseinek betartása és alkalmazása mellett - a hatásbecslési dokumentáció felülvizsgálata eredményeképpen született megállapítások, hatásmérsékelő intézkedések beépítésre kerültek a közbeszerzési eljárások dokumentációiba és ennek következményeként a projekt megvalósítása során elvégzett műszaki kivitelezési feladatokba. Az alábbiakban felsorolt hatásmérsékelő előírások betartása kötelező. A hatásmérséklő előírások végrehajtásával kapcsolatos minden feladat (tervezés, engedélyeztetés, területszerzés stb.) a kivitelező feladata. 

AZ ÉRINTETT HORTOBÁGY (HUHN10002) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET

Általánosságban a projekt keretében tervezett építési munkálatok kivitelezését a beavatkozási területen fészkelő madárfauna védelme érdekében időbeli korlátozás figyelembe vételével célszerű megvalósítani. Időbeli korlátozásként az érintett madárfauna összetétele alapján megállapított fészkelési időszakon (általános fészkelési időszak: március 1. – augusztus 31.) kívül javasoljuk az építési munkálatok kivitelezését.

AZ ÉRINTETT KÖZÉP-TISZA (HUHN10004) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET
Általánosságban a projekt keretében tervezett építési munkálatok kivitelezését a beavatkozási területen, illetve annak hatáskörzetében fészkelő jelölő madárfajok, különösen a kiemelt hatásviselő fajok védelme érdekében, az érintett fajok fészkelési időszakához alkalmazkodó időbeli korlátozás figyelembe vételével célszerű megvalósítani. Az érintett madárfajok fészkelési időszakait az alábbiakban soroljuk fel.

Kiemelt hatásviselő fajok fészkelési időszaka:

· fekete gólya (Ciconia nigra): március 1. – augusztus 31.;

· barna kánya (Milvus migrans): március 15. – július 31.;

· rétisas (Haliaeetus albicilla): december 1. – július 15.;

Egyéb hatásviselő fajok fészkelési időszaka:

· fekete harkály (Dryocopus martius): március 1. – július 31.;

· tövisszúró gébics (Lanius collurio): április 20. – július 31.

A fentiek figyelembe vételével javasoljuk, hogy a munkálatokat augusztus 31. és március 1. közötti időintervallumra időzítsék azokon a területeken, melyek elkerülik a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek hatáskörnyezetét (kíméleti zónáját – Lásd 3. és 4 táblázatokat). Az említett zónákban pedig javasoljuk a munkálatoknak az érintett madárfaj fészkelési időszakán kívüli időintervallumra (július 15. – december 1.) történő időzítését.

A hatásviselő fészkelő madárfajok védelme érdekében részben a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács ajánlásainak figyelembe vételével, a fészkelőhelyek egész évben történő fenntartása érdekében meghatározott ún. fenntartási zónákat, illetőleg a fészkelési időszakban meghatározott ún. kíméleti zónákat az 3 táblázatban soroljuk fel.

	Madárfajok
	Fészkelőhely fenntartása (egész évben)

(fenntartási zóna)
	Emberi zavaró tevékenységek* korlátozása (költési időszakban) 

(kíméleti zóna)
	Költési időszak (fészekfoglalás – kirepülés)

	fekete gólya 

(Ciconia nigra)
	100-300 m
	400 m
	március 1. – augusztus 31. 

	barna kánya

 (Milvus migrans)
	50-100 m
	300 m
	március 15. – július 31.

	rétisas 

(Haliaeetus albicilla)
	100-200 m
	400 m
	december 1. – július 15.

	fekete harkály (Dryocopus martius)
	50 m
	50 m
	március. 1. – július 31.


3. táblázat. A Közép-Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület hatásviselő fajainak fészkelőhelye ajánlott kíméleti zónái 

[„*” - Emberi zavarás alatt a költési időszakban újonnan jelentkező emberi tevékenységek értendők, amelyek a szülőmadarak zavarásával potenciálisan a költések meghiúsulását okozhatják (pl. nem vonatkozik a költés előtt már a területen legeltető pásztorra, vagy a már meglevő úton közlekedő járművekre).]

A kiemelt hatásviselő fajok fészkelőhelyeinek fenntartási zónájában végzendő munkálatokat a területileg illetékes tájegységvezetővel egyeztetett módon javasoljuk végezni, illetőleg javasoljuk az érintett területek előre leegyeztetett szállítási és felvonulási útvonalon történő megközelítését.

A hatásviselő fészkelő madárfajok beavatkozás által érintett területeit (fészek, fészekodú, territórium) az alábbi táblázatban soroljuk fel.

	Madárfajok
	Beruházási terület elhelyezkedése (fkm, tkm, hrsz.)
	Beruházás típusa

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	398,45 fkm
	szállítási útvonal

	fekete gólya 

(Ciconia nigra)
	397,5-395,85 fkm
	övzátony rendezése, 

	fekete gólya 

(Ciconia nigra)
	7+390-9+140 tkm
	nyárigát bontás

	fekete gólya 

(Ciconia nigra)
	107+340-108+470 tkm
	depónia képzés (vízoldali sáv)

	fekete gólya 

(Ciconia nigra)
	397,5-395,85 fkm
	szállítási útvonal

	fekete gólya 

(Ciconia nigra)
	126+950-129+700 tkm
	depónia képzés (vízoldali sávon)

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	90+870-93+000 tkm
	új töltés létesítése

	barna kánya 

(Milvus migrans)
	90+870-93+000 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	99+710-102+500 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete gólya 

(Ciconia nigra)
	97+930-99+090 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	97+930-99+090 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	97+930-99+090 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	97+930-99+090 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete gólya 

(Ciconia nigra)
	Törökszentmiklós 0471/2, 0471/3, 0473/2, 0473/3 hrsz.
	anyagnyerőhely

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	Törökszentmiklós 0464, 0465 hrsz.
	vízkivételi mű elbontása

	rétisas 

(Haliaeetus albicilla)
	360,9-361,8 fkm
	övzátony rendezése, 

	rétisas 

(Haliaeetus albicilla)
	360,9-361,8 fkm
	övzátony rendezése

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	360,9-361,8 fkm
	övzátony rendezése

	rétisas 

(Haliaeetus albicilla)
	103+830-107+340 tkm
	depónia képzés (vízoldali sáv)

	rétisas 

(Haliaeetus albicilla)
	103+830-107+340 tkm
	depónia képzés (vízoldali sáv)

	fekete harkály 

(Dryocopus martius)
	103+830-107+340 tkm
	depónia képzés (vízoldali sáv)


4. táblázat. A Közép-Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület hatásviselő fajainak érintett területei
 

A beavatkozás eredményeként a korábbi fészkelőhelyüket esetlegesen elhagyni kényszerülő kiemelt hatásviselő madárfajok beavatkozás által nem érintett, különleges madárvédelmi területen belüli újabb fészkelőhely foglalásának valószínűsége újabb fészkelőhelyek létesítésével (műfészek kihelyezések), illetve a jelenlegi, fészkelési időszakban rendelkezésre álló táplálkozó területek bővítésével (pl.: az anyagnyerőhelyek területén jelen projekten belül is tervezett) jelentősen növelhető.

AZ ÉRINTETT TISZA-TÓ (HUHN20003) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

EMLŐSÖK

Myotis dasycneme

A munkálatok időbeli ütemezésénél fontos, hogy a területen előforduló kölykezőkolóniák fiatal, röpképtelen egyedekkel május második felétől augusztus elejéig megtalálhatóak, ezért ebben az időszakban az idős erdőkben az idős fák kivágásával járó beavatkozásokat kerülni kell. A téli fakivágások ellen pedig a telelő denevérállományok jelenléte szól, a hibernációban lévő denevéreknek jelentős százaléka elpusztulhat az október-április első fele közötti fakivágások során. A kiskörei vasúti híd fölött a bal parton tervezett övzátony elbontás során valószínűsíthető idős odvas vagy odvasodásra hajlamos fák kivágása. A munkálatokkal érintett területen az idősebb, őshonos fajokból álló puha- illetve keményfás ligetek idősebb (>50 év) élő és holtfáinak megtartásával a denevérekre gyakorolt negatív hatás minimalizálható.

Amennyiben elkerülhetetlen a kivitelezés szempontjából, a denevérek számára alkalmas odúkat tartalmazó idős odvas fák kivágását augusztus 1 és október 15 közötti időszakra javasoljuk ütemezni. Kivágott denevérodúkat tartalmazó idős fák funkcionális pótlására javasoljuk kivágott fáktól lehetőleg 100 méteren belül található fás vegetációban telelésre is alkalmas műodvak telepítését, melyeket a mértékadó árvízszint felett létesített mesterséges állásokon kell elhelyezni. Javasoljuk, hogy a telepített műodvak egyenként minimum 300 denevér befogadására legyenek alkalmasak. Javaslunk minden kivágott 50 idős (>50 év) faegyedenként egy ilyen műodú telepítését.

AZ ÉRINTETT KÖZÉP-TISZA (HUHN20015) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

EMLŐSÖK

Myotis dasycneme

A munkálatok időbeli ütemezésénél fontos, hogy a területen előforduló kölykezőkolóniák fiatal, röpképtelen egyedekkel május második felétől augusztus elejéig megtalálhatóak, ezért ebben az időszakban az idős erdőkben az idős fák kivágásával járó beavatkozásokat kerülni kell. A téli fakivágások ellen pedig a telelő denevérállományok jelenléte szól, a hibernációban lévő denevéreknek jelentős százaléka elpusztulhat az október-április első fele közötti fakivágások során. A tervezett beavatkozások, legfőképp az övzátony bontások és depónia visszabontások során valószínűsíthető idős odvas vagy odvasodásra hajlamos fák kivágása. A munkálatokkal érintett területen az idősebb, őshonos fajokból álló puha- illetve keményfás ligetek idősebb (>50 év) élő és holtfáinak megtartásával a denevérekre gyakorolt negatív hatás minimalizálható.

Amennyiben elkerülhetetlen a kivitelezés szempontjából, a denevérek számára alkalmas odúkat tartalmazó idős odvas fák kivágását augusztus 1 és október 15 közötti időszakra javasoljuk ütemezni. Kivágott denevérodúkat tartalmazó idős fák funkcionális pótlására javasoljuk kivágott fáktól lehetőleg 100 méteren belül található fás vegetációban telelésre is alkalmas műodvak telepítését, melyeket a mértékadó árvízszint felett  létesített mesterséges állásokon kell elhelyezni. Javasoljuk, hogy a telepített műodvak egyenként minimum 300 denevér befogadására legyenek alkalmasak. Javaslunk minden kivágott 50 idős (>50 év) faegyedenként egy ilyen műodú telepítését.

Castor fiber

A tervezett beavatkozások kivitelezése során javasoljuk természetvédelmi szakfelügyelet igénybe vételét. A természetvédelmi szakfelügyelet és a természetvédelmi kezelő kontrollja mellett elkerülhető a faj veszélyeztetése. A felmérések szerint a beavatkozások kis valószínűséggel érintenek stabilan megtelepedett hódcsaládokat vagy egyedeket.

Lutra lutra

A tervezett beavatkozások kivitelezése során javasoljuk természetvédelmi szakfelügyelet igénybe vételét. A természetvédelmi szakfelügyelet és a természetvédelmi kezelő kontrollja mellett elkerülhető a faj veszélyeztetése. A felmérések szerint a tervezett beavatkozások kis valószínűséggel érintenek stabilan megtelepedett vidrákat.

HALAK

A természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő bentikus és/vagy litofil fajok (Gobio albipinnatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetser, Zingel zingel) védelme érdekében a tervezett partbiztosítások építési munkálatait az ívási, illetve a zsenge ivadék megerősödése utáni, valamint a téli vermelés megkezdése előtti időszakra javasolt időzíteni. Erre a július 1. és október 31. közötti időszak a legalkalmasabb.

LEPKÉK

Gortyna borelii lunata

A faj érintett állománya döntően az óballai elbontandó töltésszakasz mentett oldali előterében, kisebb részben az előtérrel összefüggő mentett oldali töltésrézsű alsó harmadában előforduló sziki kocsord (Peucedanum officinale) töveken él. A lepkefaj tápnövényét jelentő sziki kocsord állomány a 100+800 és a 102+000 tkm szelvények között található, egyedszáma mintegy 200 tő (3. ábra.). A lepkefaj hernyója a tápnövény talajban lévő rizómáit rágja úgy, hogy a hernyók nem a rizómában, hanem közvetlenül amellett helyezkednek el.


[image: image2]
Az érintett töltésszakasz elbontásához kapcsolódó földmunkák során bekövetkezhető állománypusztulás elkerülésére a lepkefaj esetében reális lehetőségként adódik, hogy a tápnövény teljes, főképp a mentett oldali előtéren található állományának megfelelő nagyságú földlabdákkal, egyedi kiásásos módszerrel történő átültetése. A mintegy 200 tő sziki kocsordon a lepkefaj egyedeinek mennyisége nem állandó, hanem adott évtől függően ingadozik. Emiatt érdemes a sziki kocsord teljes földmunkákkal várhatóan érintett állományát kiásni és átültetni.

Az érintett óballai állomány rizóma méreteit nem ismerjük, de a fent hivatkozott irodalom szerint a növény 2 éves korára már 35 cm hosszú rizómákkal rendelkezik, amely később vastaggá, csavarodottá válik. Ezen morfológia információk alapján előzetesen a talajfelszíntől számítva 45-50 cm mélységben szükséges alávágni a földlabdáknak az egyedi kiásás során ahhoz, hogy a rizómák sérülése nélkül kiemelhetőek legyenek a tövek.

A kiásott tövek elhelyezésére előzetes vizsgálatok alapján jó lehetőségnek tűnik az új töltés építés miatt kisajátított, és a közelben lévő Törökszentmiklós 0482/1 hrsz.-ú földrészlet. Ezen szántó művelési ágú ingatlanon keresztülhalad az új töltés nyomvonala, így jelentős része mindenképpen kisajátításra kerül. Az ingatlan D-i része a mentett oldalon fog maradni és hasonló töltéselőtéri helyzetbe kerül mint a sziki kocsord mostani termőhelye. A nevezett ingatlan egy viszonylagosan fajgazdag mezsgyével (Törökszentmiklós 0483 hrsz.-ú út) érintkezik közvetlenül, amelyen jelenlegi állapotában is megtalálható pl. a réti őszirózsa (Aster sedifolius), vagy a bárányüröm (Artemisia pontica). Ezek a fajok nagyon gyakran fordulnak elő a sziki kocsorddal egyazon növénytársulásban, miből következően az élőhely termőhelyi adottságaival szemben a legtöbb ökológiai környezeti tényező tekintetében hasonlóak az igényeik. Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a sziki kocsord egyedek Törökszentmiklós 0482/1 hrsz.-ú ingatlanra történő áttelepítése és a terület gyeppé történő átalakítása, ill. gyepként történő fenntartása esetén a tövek számottevő arányban megmaradhatnak.


[image: image3]
A lepke életmenetének ismeretében (BARANYI-VARGA, 2004) a faj hernyójának tápnövénnyel együtt történő áttelepítése szempontjából az optimális időszak a nyár eleje-közepe (június-július), amikor a hernyók már aktívan rágnak, tehát közvetlenül a sziki kocsord tápnövény rizómája közelében tartózkodnak, de még nem bábozódnak (a bábok ugyanis sokkal sérülékenyebbek).

A megfelelő méretű, előzetesen nagyjából 50x50x50 cm-esnek javasolt földlabdákkal történő áttelepítés biztosíthatja a rizómák sértetlenségét és megfelelő állékonyságú termőföld esetén a sziki bagolylepke hernyók és járataik megmaradását. A mintegy kétszáz tövet a jelenlegi termőhely és az áttelepítés helyszínéül javasolt ingatlan között markolókanálban is lehetséges átszállítani. Ez esetben megoldható a szállítás problémája, nevezetesen hogy hogyan lehet a platóra feltenni és onnan levenni a földlabdákat úgy, hogy azok ne essenek szét, vagy jelentősen ne lazuljon meg a rizómák körül a talaj.

A fokozottan védett nagy szikibagoly lepkefaj és tápnövényének a védett sziki kocsordnak az áttelepítése engedélyköteles tevékenység. Javasoljuk, hogy az engedélyezési eljárást követően a kiviteli szintű tervezés keretében kerüljön kidolgozásra egy részletes áttelepítési terv, mely alapján a fokozottan védett és védett faj áttelepítése engedélyeztethető. Javasoljuk, hogy az óballai töltésszakaszon a földmunkák csak akkor kezdődjenek meg, ha a sikeres engedélyezési eljárást követően a 100+800 és a 102+000 tkm szelvények közötti töltés-szakaszról és előteréből megtörtént a sziki kocsord tövek áttelepítése.  

EGYÉB GERINCTELENEK

Cucujus cinnaberinus

A faj állományainak károsodása nem kerülhető el időbeni korlátozással, mivel a faj szinte minden stádiuma egyidejűleg jelen van az élőhelyen, és két évig fejlődik a fakéreg alatt. A faj érintettségének csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a tervezett munkálatokhoz (elsősorban övzátony elbontás, ill. nyárigátak elbontás és visszabontása) tartozó fásszárú növényzet eltávolítása során a holt fa, elsősorban korhadó fatörzsek egy részét mindenképpen hagyják a területen. Javasoljuk, hogy a  munkaterületen hagyandó holtfatörzsek kijelölése a természetvédelmi szakfelügyeletet biztosító szervezet vagy szakértő, a természetvédelmi kezelő, a vízügyi kezelő valamint a kivitelező részt vételével történjen. 

KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK

A vöröshasú unka (Bombina bombina) vonatkozásában általánosan meghatározható, legkevesebb természetvédelmi kockázattal járó kivitelezési időszak az augusztus elejétől október végéig terjedő időszak. Ekkorra a lárvák többsége átalakul, de az egyedek többsége még nincsen a téli nyugalmi időszak kevésbé aktív állapotában. Tehát ilyenkor a legvalószínűbb, hogy a potenciálisan érintett egyedek el tudnak húzódni az esetleges károsító hatások elől. A vöröshasú unka élő- és szaporodóhelyét ténylegesen érintő Csatlói-holtág vízpótló műtárgy létesítése, valamint a zsidófoki zsilip rekonstrukciója esetében indokolt a fent megjelölt időszakban (augusztus 1. - október 31.) végezni a kivitelezést a közvetlen pusztulás elkerülése érdekében. 

4. Az árvízi levezetősáv rehabilitációja

Az árvízi levezető sáv a nagyvízi meder azon területe, ahol az árvíz és a jég levonulását biztosítani kell, ezért e sávban csak olyan beavatkozások történhetnek, melyek az árvíz biztonságos levonulását segítik, és nem akadályozzák. Ezért amennyiben e terület kitisztításra kerül, az az árvíz levonulását, valamint a tetőzési szinteket az adott szakaszon kedvezően befolyásolja.

Az elérendő cél a projektszakaszon kijelölt árvízi levezető sávban az alább ismertetett beavatkozásokkal és alkalmazott technológiákkal érhető el aszerint, hogy a beavatkozás milyen állapotú (művelt, vagy felhagyott növényi fedettségű) erdőt, gyepet, vagy szántó művelésű területet érint. 

Az árvízi levezetősáv rehabilitációja során a kivitelező által ellátandó feladatok:
Erdőművelési területeken tervezett beavatkozások (felhagyott erdőből művelt erdő E1 jel_ beavatkozás)

Az árvízi levezető sávban lévő erdőterületek többségében az árvíz levezetéséhez célként előirányzott érdesség elérése érdekében az aljnövényzet gyérítésére és az invazív fajok irtására van szükség, minden esetben beleértve az irtási munkálatokba a gyökérzet kiszedését is.

A szükséges beavatkozások végrehajtása döntően kézi erővel, illetve ahol ez lehetséges motorfűrész, tisztítókörfűrész, robbanómotoros fűnyíró/szárzúzó, alternáló kasza, rotációs kapa alkalmazásával kell, hogy megtörténjen.

A növendékkort meghaladó fák gyérítése kizárólag a későbbi fenntartás lehetőségének biztosítása érdekében engedélyezett. A gyérítés kapcsán az erdészeti szakirányító véleményének kikérése szükséges.

Az erdőterületeken elvárt beavatkozások vonatkozásában a területen található fák faja, és kora

alapján az alábbi részletes elvárások fogalmazhatóak meg:

Fiatal és középkorú , 15 évnél fiatalabb nemes nyár állományokra (T1 jel_ technológia) és idős, 15 évnél id_sebb nemes nyár állományokra (T2 jel_ technológia)

T1 és T2 jelű technológia: Bozótirtás, gyökérzet kiszedése, ágfelnyesés, nyesedék összegyűjtése és elszállítása, tárcsázás.

A jó fényviszonyok a fák alsó ágainak megerősödésének is kedveznek. Ezért az aljnövényzet és a fák alsó ágainak (4-6 m-ig) eltávolítását kell elvégezni. Fák kivágása nem szükséges. Áramlást akadályozó tényező lehet továbbá az előző véghasználatkor a víz áramlási irányára merőlegesen összetolt tuskódepónia, melyet el kell távolítani.

Fiatalkorú 15 évnél fiatalabb puhafás és 25 évnél fiatalabb keményfás őshonos fafajú erdők (T3 jelű technológia)

T3 jelű technológia: Sorok, sávok, foltok kijelölése, sávközökben fakitermelés, bozótirtás, gyökérzet kiszedése, faanyag feldolgozás, elszállítás, sávokban fák megnyesése, aljnövényzet gyérítése.

A víz sodorvonalával párhuzamosan sávosan vagy foltokat képezve az erdő borítottságot 50% mértékűre szükséges csökkenteni. A kitermelt fát el kell szállítani, a visszamaradó erdőállomány fáinak lefolyását akadályozó alsó ágrendszerét vissza kell nyesni, jellemzően 4-6 m magasságig. A szabaddá tett sávokban a cserje és lágyszárú növényzetet fel kell számolni, a fával borított sávokban, foltokban az aljnövényzetet meg kell gyéríteni.

Közép és időskorú 15 évnél idősebb puhafás és 25 évnél idősebb keményfás őshonos fafajú erdők (T4 jelű technológia)

T4 jelű technológia: Sorok, sávok, foltok kijelölése, sávközökben fakitermelés, bozótirtás, gyökérzet kiszedése, faanyag feldolgozás, elszállítás, sávokban fák megnyesése, aljnövényzet gyérítése.

A gyérítési technológia hasonló a T3 technológiához azzal a különbséggel, hogy az ilyen állományokban már kevesebb a fák mennyisége, így több faanyag kitermelését, vastagabb ágak visszanyesését kell elvégezni.

Véghasználattal érintett erdők felújítása (T5 jelű technológia)

T5 jelű technológia: Tuskófúrás, gyökérfésülés, ültetési sorok kitűzése, suháng ültetés vadvédelemmel.

A levágott fák tuskóit tuskófúróval szét kell roncsolni, a gyökereket gyökérfésűvel eltávolítani, hogy az erdő felújítása az árvízi lefolyást legkevésbé akadályozó módon lehessen elvégezni. A felújításkor a sorokat a folyásiránnyal párhuzamosan kell kitűzni és méretes, egyedi vadvédelemmel ellátott suháng anyagot kell alkalmazni.

Természetvédelmi előírások: A tervezett beavatkozások a lombzáródás maximális megőrzésével hajthatók végre természetvédelmi szakfelügyelet mellett.

Gyep művelésű területeken tervezett beavatkozások (felhagyott gyepből művelt gyep, Gy1 jelű beavatkozás)

A munkálatok során várhatóan kézi, illetve ahol lehetséges, mezőgazdasági gépekkel történő irtás és a gyökérzet kiszedése szükséges.

Az esetlegesen megjelenő megerősödött bokrok (cserjésedés) irtása bozótvágó kaszákkal, gyűjtésre alkalmas szárzúzókkal hajtandó végre.

A kisebb fás-szárú növények, erősebb cserjék, stb. irtását motorfűrésszel kell elvégezni. A keletkező zöldhulladék talajba történ_ bedolgozása a gyep feltörése nélkül nem lehetséges, így a területről történő letermelésről, és a megfelelő kezelésről a kivitelezőnek gondoskodni kell.

Szántó művelésű területeken tervezett beavatkozások (felhagyott szántóból művelt szántó, Sz1 jelű beavatkozás)

Az elsődleges előkészítő munkálatok (cserjeirtás, gyökérzet kiszedése, stb. ha szükséges) után a szántó feltörése az általános mezőgazdasági gépállománnyal kell, hogy végrehajtásra kerüljön (szántás, tárcsázás, stb.). A helyszínen fellelhető talajtípusok és talajállapot ismeretében, a szántás után, különböző összeállítású kombinátor alkalmazása szükséges, vagyis több talajművelő eszköz olyan kombinációja, amely eredményesen alkalmazható a szántott talaj elmunkálására. (Az egymást követő eszközök kiválasztását a talaj minősége határozza meg. Így az egységbe foglalt kombinátor összetevői nagyon sokfélék lehetnek. Szántás elmunkálásához a rögtörő hengerek és a rugós boronák legmegfelelőbb eszközeit kell kiválasztani.) Természetvédelmi előírások: Amennyiben a beavatkozás megkezdéséig az érintett területeken természetes beerdősülési folyamatok alakulnak ki, abban az esetben a beruházóval, illetve a természetvédelmi szakfelügyelettel egyeztetve vizsgálni kell a ligetes erdő meghagyásának lehetőségét.

FŐBB MUNKAMENNYISÉGEK
A 2008-ban történt helyszíni bejárás, a földhivatali nyilvántartási adatok, valamint az erdészeti nyilvántartási adatok alapján becsült mennyiségek az alábbiak szerint összesíthetők:

E1 jelű beavatkozás: 3.760 ha

Sz1 jelű beavatkozás: 348 ha

Gy1 jelű beavatkozás: 129 ha

2011-ben a Natura 2000 hatásbecslés során végzett felmérések alapján a becsült mennyiségek az alábbiak szerint összesíthetők:

E1 jelű beavatkozás

T1-T2: 1.893 ha

T3-T4: 1.702 ha

T5: 142 ha

Sz1 jelű beavatkozás: 334 ha

Gy1 jelű beavatkozás:125 ha

Tekintettel arra, hogy 2011-ben a Natura 2000 hatásbecslés elkészítéséhez nem volt szükség a tervezett beavatkozások helyrajzi szám és erdőrészlet szintű meghatározására, ezért a projekt előkészítési szakaszában 2008-2009-ben helyrajzi szám és tulajdonos szerint elkészített beavatkozási javaslat alapján, az alábbiak szerint adjuk meg az egyes beavatkozások területi kiterjedését.

Árvíz levezető sáv rendezése ~ 4260 ha, ebből

erdő területeket érintő beavatkozások ~ 3781 ha

szántó művelésű területeket érintő beavatkozások ~ 350 ha

gyep művelésű területeket érintő beavatkozások ~ 129 ha

Fenti mennyiségeket a kivitelezőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges.

Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár növelésére sem.

A növényzetet érintő egyes beavatkozás típusok által érintett területek kiterjedése a kiviteli tender egyes részeiben a projekt előkészítési szakaszában végzett felmérések alapján:

	kód
	tulajdonos
	ha
	db

	E1
	Magyar Állam + nincs adat
	2089,9303
	229

	E1
	TSZ földhasználati jog
	604,9731
	72

	E1 
	Összesen
	2694,9034
	301

	GY1
	Magyar állam + magán volt
	103,3327
	11

	GY1
	TSZ fölhasználati jog
	20,5523
	10

	GY1
	Összesen
	123,885
	21

	Sz1
	Magyar Állam + nincs adat
	56,8895
	8

	Sz1
	TSZ fölhasználati jog
	0,1715
	1

	Sz1
	Összesen
	57,061
	9

	E1
	Önkormányzat + magán + erdőbirtokosság+szövetkezet
	1086,1149
	143

	E1 
	Összesen
	1086,1149
	143

	GY1
	Magán
	4,8683
	5

	GY1
	Összesen
	4,8683
	5

	Sz1
	Önkormányzat + magán
	293,1264
	61

	Sz1
	Összesen
	293,1264
	61


Az árvízi levezetősáv rehabilitációja során tervezett beavatkozások esetleges kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében javasolt intézkedések

AZ ÉRINTETT KÖZÉP-TISZA (HUHN10004) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET

A kivitelezés során természetvédelmi szakfelügyelet kell igénybe venni annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb negatív hatással járjon és a javasolt időbeni és térbeli korlátozások a megfelelő módon betartásra kerüljenek. Javasoljuk továbbá, hogy a kivitelezés minden lényeges lépése során egyeztetés történjen a természetvédelmi kezelő HNPI területileg illetékes tájegységvezetőjével.

IDŐBELI KORLÁTOZÁSOK

Általánosságban a projekt keretében tervezett építési munkálatok kivitelezését a beavatkozási területen, illetve annak hatáskörzetében fészkelő jelölő madárfajok, különösen a kiemelt hatásviselő fajok védelme érdekében, az érintett fajok fészkelési időszakához alkalmazkodó időbeli figyelembe vételével célszerű megvalósítani. Az érintett madárfajokat érintő beavatkozások hatásának mérséklése érdekében meghatározott időszakok a vizsgált madárfajok fészkelési időszakai, melyeket az alábbiakban emelünk ki.

Kiemelt hatásviselő fajok fészkelési időszaka:

· fekete gólya (Ciconia nigra): március 1. – augusztus 31.;

· barna kánya (Milvus migrans): március 15. – július 31.;

· rétisas (Haliaeetus albicilla): december 1. – július 15.;

Egyéb hatásviselő fajok fészkelési időszaka:

· fekete harkály (Dryocopus martius): március 1. – július 31.;

· tövisszúró gébics (Lanius collurio): április 20. – július 31.

A fentiek figyelembe vételével javasolt, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozások kivitelezését általában a projektterületen augusztus 31. és március 1. közötti időintervallumra időzítsék. Kivételt képeznek ez alól azok a területek, melyek a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek (6. sz. táblázat) kíméleti zónáját (400 méteres körzetét, lásd 5. sz. táblázat) érintik, mert ezen területeken a kivitelezési munkálatokat a rétisas fészkelési időszakán kívüli időintervallumra, tehát július 15. – december 1. közötti időszakra javasolt időzíteni.

A hatásviselő fészkelő madárfajok védelme érdekében részben a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács ajánlásainak figyelembe vételével, a fészkelőhelyek egész évben történő fenntartása érdekében meghatározott ún. fenntartási zónákat, illetőleg a fészkelési időszakra vonatkozóan meghatározott ún. kíméleti zónákat az 5. sz. táblázatban soroljuk fel.

	Madárfajok
	Fészkelőhely fenntartása (egész évben)

(fenntartási zóna)
	Emberi zavaró tevékenységek* korlátozása (költési időszakban)

(kíméleti zóna)
	Költési időszak (fészekfoglalás – kirepülés)

	fekete gólya (Ciconia nigra)
	100-300 m
	400 m
	március 1. – augusztus 31. 

	barna kánya (Milvus migrans)
	50-100 m
	300 m
	március 15. – július 31.

	rétisas (Haliaeetus albicilla)
	100-200 m
	400 m
	december 1. – július 15.

	fekete harkály (Dryocopus martius)
	50 m
	50 m
	március. 1. – július 31.


7. sz. táblázat. A Közép-Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület hatásviselő fajainak fészkelőhelye ajánlott kíméleti zónái
[„*” - Emberi zavarás alatt a költési időszakban újonnan jelentkező emberi tevékenységek értendők, amelyek a szülőmadarak zavarásával potenciálisan a költések meghiúsulását okozhatják (pl. nem vonatkozik a költés előtt már a területen legeltető pásztorra, vagy a már meglevő úton közlekedő járművekre).]

TÉRBELI KORLÁTOZÁSOK

Javasolt a Tiszasüly 026/128 hrsz.-ú szántó művelési ágú felhagyott terület északkeleti végében található, csupán 898 m² kiterjedésű, jelen projekt keretében szántóterület kialakításával érintett, tájidegen fafajokkal elegyes, jellegtelen erdőfolt meghagyását és tervezett beavatkozás (Sz1 technológia) alóli mentesítése, mivel az említett erdőfolt északkeleti szélében egy fekete gólya (Ciconia nigra) fészek (EOV_X: 755099; EOV_Y: 227582) található.

Javasoljuk, hogy a T1 és T2 technológia által érintett területen található fekete gólya (Ciconia nigra) és barna kánya (Milvus migrans) fészkek fenntartási zónájának legbelső részén, a fészkek 50 méteres körzetében, ill. a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek esetében pedig a fészkek 150 m-es körzetében ténylegesen csak a cserjeszint eltávolítása és a fák maximum 4 méteres magasságig történő felgallyazása történjen. Ne történjen olyan növényzetet érintő beavatkozás, mely következtében a felső és az alsó lombkoronaszint felső részének záródása számottevően módosul. 

Javasoljuk, hogy a T4 technológia által érintett területen található fekete gólya (Ciconia nigra) és barna kánya (Milvus migrans) fészkek fenntartási zónájának legbelső részén, a fészkek 50 méteres körzetében, ill. a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek esetében pedig a fészkek 150 m-es körzetében ténylegesen csak a cserjeszint eltávolítása és az alsó lombkoronaszintet alkotó fák maximum 4 méteres magasságig történő felgallyazása történjen. Ne történjen olyan növényzetet érintő beavatkozás, mely következtében a felső és az alsó lombkoronaszint felső részének záródása számottevően módosul. 

A T5 technológia alkalmazása esetén javasoljuk, hogy az érintett területen található fekete gólya, barna kánya és rétisas fészkeket (6. sz. táblázat) érintő véghasználat ne érintse a fészket viselő fákat és a fészkes fák közvetlen közelében található 10 idős fát. Fekete harkály esetében javasoljuk, a koordinátával (6. sz. táblázat) jelölt revírben 10 egymáshoz közeli idős őshonos fa meghagyását. 

A kiemelt hatásviselő fészkelő madárfajok a 6. sz. táblázatban soroljuk fel.

8.sz. táblázat. A Közép-Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület hatásviselő fajai

	Madárfajok

	fekete gólya (Ciconia nigra)

	fekete harkály (Dryocopus martius)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	barna kánya (Milvus migrans)


EGYÉB JAVASLATOK

Javasoljuk továbbá, hogy a kivitelezést megelőzően minden egyes, esetlegesen megszüntető hatással érintett rétisas és fekete gólya fészek helyett az érintett fészek közelében a természetvédelmi kezelő területileg illetékes tájegységvezetőjével egyeztetett helyekre 2 db műfészek kerüljön kihelyezésre. 
AZ ÉRINTETT KÖZÉP-TISZA (HUHN20015) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

ÉLŐHELYEK

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Javasoljuk, hogy a projekt keretében a vízjogi létesítési engedélyhez kötött beavatkozások között szereplő óballai töltésáthelyezés hullámtéri oldalán tervezett, mintegy 80 méter széles véderdő sávot az érintett hullámtér-szakasz puhafás ligeterdeire jellemző őshonos nyarak és füzek ültetésével alakítsák ki. A tervezett erdősáv fajösszetételét és elegyarányát javasoljuk egyeztetni a természetvédelmi kezelővel. Ily módon a tervezett új töltésszakasz hullámtéri oldalán olyan, mintegy 25,6 ha kiterjedésű erdősáv alakul ki, mely a megfelelő erdészeti kezelés mellett 15-20 év elteltével várhatóan 91E0 jelölő élőhelytípusba sorolható puhafás ligeterdősáv lesz. 

Javasolt azokon a területeken, ahol a jelenlegi erdőből , ill. hazai és nemesnyaras faültetvényből gyep kialakítása tervezett, hogy a terület előkészítést (legalább egy sor tárcsázás és két sor gyűrűshengerezés) követően magszórással segítsék elő a minél sűrűbb, minél nagyobb borítású gyep kialakulását. Az érintett területekre javasoljuk 20-25 kg/ha mennyiségű fűmag kiszórását és a kiszórást követően két sor gyűrűshengerezést. Annak érdekében, hogy a kialakuló gyep minél rövidebb időn belül 6440 jelölő élőhelytípusba sorolható mocsárrétté alakuljon javasoljuk Alopecurus pratensis, Poa pratensis és Festuca pratensis fajokból álló 2:2:1 elegyarányú magkeverék alkalmazását. 

Ugyanezt a rásegítő beavatkozást javasoljuk azokon a tervezett Gy1 technológia által érintett gyep művelési ágú területeken, melyeket olyan mértékben benőtt a gyalogakác, hogy a gyepalkotó vázfajok szinte teljesen eltűntek belőle vagy olyan mértékben visszaszorultak, hogy nem feltételezhető a gyep gyors záródása.

EMLŐSÖK

Castor fiber

A tervezett beavatkozások kivitelezése során javasolt a természetvédelmi szakfelügyelet igénybe vétele. A természetvédelmi szakfelügyelet és a természetvédelmi kezelő kontrollja mellett elkerülhető a faj veszélyeztetése. 

Lutra lutra

A tervezett beavatkozások kivitelezése során javasolt természetvédelmi szakfelügyelet igénybe vétele. A természetvédelmi szakfelügyelet és a természetvédelmi kezelő kontrollja mellett elkerülhető a faj veszélyeztetése. 

Myotis dasycneme

A munkálatok időbeli ütemezésénél fontos, hogy a területen előforduló kölykezőkolóniák fiatal, röpképtelen egyedekkel május második felétől augusztus elejéig megtalálhatóak, ezért ebben az időszakban az idős erdőkben az idős fák kivágásával járó beavatkozásokat kerülni kell. A téli fakivágások ellen pedig a telelő denevérállományok jelenléte szól, a hibernációban lévő denevéreknek jelentős százaléka elpusztulhat az október-április első fele közötti fakivágások során. 

A tervezett beavatkozások közül a T5 technológia alkalmazása, tehát a véghasználati korú erdők felújítása során várható idős odvas vagy odvasodásra hajlamos fák kivágása. Amennyiben elkerülhetetlen a kivitelezés szempontjából, a denevérek számára alkalmas odúkat tartalmazó idős odvas fák kivágását augusztus 1 és október 15 közötti időszakra javasoljuk ütemezni. Kivágott denevérodúkat tartalmazó idős fák funkcionális pótlására javasoljuk kivágott fáktól lehetőleg 100 méteren belül található fás vegetációban telelésre is alkalmas műodvak telepítését, melyeket a mértékadó árvízszint felett létesített mesterséges állásokon kell elhelyezni. Javasoljuk, hogy a telepített műodvak egyenként minimum 300 denevér befogadására legyenek alkalmasak. Javaslunk minden kivágott 50 idős (>50 év) faegyedenként egy ilyen műodú telepítését.

EGYÉB GERINCTELENEK

Cucujus cinnaberinus

A faj érintettségének csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a tervezett munkálatokhoz tartozó fásszárú növényzet eltávolítása során a holt fa, elsősorban korhadó fatörzsek egy részét mindenképpen hagyják a területen. Javasoljuk, hogy a munkaterületen hagyandó holtfatörzsek kijelölése a természetvédelmi szakfelügyeletet biztosító szervezet vagy szakértő, a természetvédelmi kezelő, a vízügyi kezelő valamint a kivitelező részt vételével történjen.

	II. szakasz

EGYÖSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
Árazatlan költségvetés

	Megnevezés
	nettó ár
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	B Egyéb munkák 

	Kiviteli tervek készítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal
	
	
	

	Rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal, terv egyeztetése, engedélyeztetése
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Fajlagos költségek az Árvízi levezető sáv rendezése, hullámtér rehabilitáció vonatkozásában

	Megnevezés
	Ajánlati ár nettó (Ft/ha)
	ÁFA

(Ft/ha)
	Ajánlati ár bruttó (Ft/ha)

	Erdőterületeket érintő beavatkozás……ha  
	
	
	

	Állapot-fenntartó kezelések erdő művelésű területeken…ha
	
	
	

	Szántó művelésű területeket érintő beavatkozás…..ha  
	
	
	

	Állapot-fenntartó kezelések szántó művelésű területeken…ha
	
	
	

	Gyep művelésű területeket érintő beavatkozás….     ha
	
	
	

	Állapot-fenntartó kezelések gyep művelésű területeken…ha
	
	
	


Kiegészítő tájékoztatás az egyes tevékenységek keretében ellátandó feladatokról és a Megrendelő által a Vállalkozó feladatainak ellátásához szükséges dokumentumokról


Ellátandó feladatok:

1. Az ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kivitelezési és egyéb tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, beleértve a próbaüzemeltetési tervet a 191/2009. (IX. 15.) kormányrendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
2. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomban és kivitelezési tervdokumentációban - beleértve a hatásmérsékelő intézkedéseket is - ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése FIDIC Sárga könyvnek (A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC Sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás), a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. 

3. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező engedélyeken kívül minden más, a feladat ellátása, a szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása. A meglévő engedélyek érvényességi idejének meghosszabbíttatása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, a régészeti feltárással érintett területeken a visszatöltés megfelelő tömörítése, a töltésalapozás előírások szerinti végrehajtása, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, anyagnyerőhelyek kialakítása és rekultivációja, töltéstartozékok építése, műtárgyépítés, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése, partbiztosítás.

6. Természetvédelmi célú növényzet áttelepítés tervezése, egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése, az áttelepítés teljes körű kivitelezése.

7. Árvízvédekezési, vízkárelhárítási terv elkészítése, jóváhagyatása az illetékes vízügyi szervekkel. 

8. Megvalósulási tervek készítése.

9. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása. 

10. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése. 

11. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. A kivitelezés során vízügyi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

13. A kivitelezés során természetvédelmi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

14. A mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a kivitelezéssel érintett települések bármelyikének közigazgatási területén, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább 1 db irodahelyiséget, (összesen legalább 20 m2 alapterülettel) 1 fő részére munkavégzésre alkalmas állapotban berendezve.

15. A tervezett beavatkozások és létesítmény megvalósítását jelző „B” típusú és „D” típusú hirdetőtáblák kihelyezése, szükség esetén a kihelyezés engedélyeztetése. 

16. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

17. Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően a műtárgyak esetében a próbaüzem elvégzése. 

18. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése, a garanciális időszak alatt pedig, az üzembehelyezési eljárás keretében felmerülő hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítése.

19. A szerződés teljesítése során, a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd tevékenységéből, illetve valamely kötelezettsége elmulasztásából adódó károk szakértői felmérése, bírságok, kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása. 

20. A kivitelezés teljes ideje alatt az átadott munkaterületeken a vizek kártételei (árvíz, belvíz) elleni védekezés, a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint. A kivitelezési munkákkal érintett létesítményeken a helyi irányítás, szakaszvédelem-vezetés felügyelete mellett a vízkárelhárítási munkák ellátása minden készültségi fokozatban. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszínen lévő gépeivel, eszközeivel, anyagaival, valamint személyi állományával KÖTIVIZIG által irányított védekezési tevékenységben részt venni és a szakaszvédelem-vezető utasításait köteles végrehajtani.

21. A Vállalkozónak a szerződés megkötését követő 60 napon belül be kell mutatnia a szakfelügyeletet ellátó szervek nyilatkozatát arról, hogy a Vállalkozó a szakfelügyeletre vonatkozó szerződést megkötötte.

22.  A Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 28 napon belül köteles részletes, létesítményenkénti tervezési ütemtervet – beleértve a komplex kipróbálási tervet, az ütemtervet alátámasztó organizációs tervet, humuszgazdálkodási tervet – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni. Az I. és a II. szakaszra vonatkozóan külön-külön.

23. A Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 28 napon belül köteles részletes megvalósítási ütemtervet – beleértve a próbaüzemeltetés, illetve a komplex kipróbálás végrehajtását – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni. Az I. és a II. szakaszra vonatkozóan külön-külön.

24.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra.

25. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a beépítésre kerülő földanyagnak meg kell felelnie az árvízvédelmi töltésre vonatkozó előírásokban meghatározott minőségi követelményeknek. A földanyagra vonatkozó minőségi előírásokat az MSZ 15290: 1999 „Vízépítési földművek tömörségi előírásai” című szabvány tartalmazza

26. A Vállalkozó az egyes létesítmények tényleges munkakezdés időpontját megelőzően 15 nappal köteles az üzemeltetőt írásban értesíteni.

27. A Vállalkozó köteles a próbaüzem, illetve a komplex kipróbálás ideje alatt a Mérnök által jóváhagyott a próbaüzemi-, illetve a komplex kipróbálási tervvel összhangban, az üzemeltető által kijelölt személyzetet a rendszer és a berendezések kezelésére és üzemeltetésére kioktatni, a munka és balesetvédelmi szabályzatot szóban és írásban ismertetni.

28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlati dokumentációban és az ajánlati tervben szereplő gyártmány megjelölések, csak a berendezés színvonalának ismertetésére szolgálnak, és nem zárják ki az azzal egyenértékű berendezések alkalmazását.

29. A Vállalkozó köteles az elkészült létesítmények aktiváláshoz szükséges és a Megrendelő által kért adatokat, a Megrendelő által előírt formában és határidőre rendelkezésre bocsátani.

30. Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR Vállalkozóval, közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken, beleértve információszolgáltatást, helyszínen eligazítást.

31. A Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a Mezőgazdasági Szakigazgatási szerv előírásainak megfelelően kezelni. 

32. A beavatkozások járulékos feladatai, különösen a szükséges egyeztetetések lefolytatása, a kapcsolódó felmérések, vizsgálatok elvégzése a szükséges tanulmányok, tervek elkészítése, a hiányzó engedélyek beszerzése, továbbá az esetlegesen szükséges megállapodások előkészítése, valamint mindezek alapján a kivitelezés végrehajtása Vállalkozó feladata, mindezek költségei - beleértve a hatósági-, szakhatósági-, szakigazgatási és szakértői díjakat, illetékeket, postaköltséget, stb. - nyertes Ajánlattevőt terhelik.

33. Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. A Vállalkozó köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani.

34. Vállalkozó köteles az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben a termelő, illetve a földhasználó részére előírt növényvédelmi feladatokat teljes körűen ellátni a projekt zárásáig/a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A kötelezettségek elmulasztásából eredő mindennemű felelősség, kártérítés, stb. Vállalkozót terheli.

35. Vállalkozó köteles a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munka-, és egészségvédelmi követelmények teljesítésére a kivitelezés során foglalkoztatottak teljes körére vonatkozóan. A kötelezettségek elmulasztásából eredő mindennemű felelősség, kártérítés, stb. Vállalkozót terheli.

36. Növényzettelepítés - hullámvédő erdősáv kialakítása, erdősítés, füvesítés, gyepesítés: részletes telepítési terv készítése és engedélyeztetése, terület-előkészítés, tereprendezés, talajelőkészítés, erdőtelepítés, ápolás, pótlás, erdősítés befejezése, befejezés utáni ápolás. Vállalkozónak a hullámvédő erdő telepítés tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvételt követő ápolást, pótlást, erdőnevelést, az erdészeti hatósággal lefolytatott műszaki átvételekkel együtt a garanciális kötelezettségek keretében kell elvégeznie.
A Megbízó által biztosított dokumentációk a Vállalkozó feladatainak ellátásához:

a) 3746-145/2008 Előzetes vizsgálat elbírálásáról szóló határozat;

b) 3746-172/2008 Értesítés határozat jogerősítéséről;

c) 7825-98/2008 Vízjogi létesítési engedély;

d) 7825-103/2008 Értesítés határozat jogerősítéséről;

e) 7609-2/2013 Vízjogi létesítési engedély módosítása;

f) Előzetes régészeti Dokumentáció;

g) Kivitelezési ajánlati terv dokumentáció (Tsz:1326, Mrsz.: 5);

h) Az árvízi levezetősáv rehabilitációja kivitelezési ajánlati terv (TSz.:1326, Mrsz.6.);

i) Engedélyezési terv – „Tisza hullámtér projekt” A Tisza töltésáthelyezés által érintett (Albertirsa) Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték átépítése;

j) Tisza hullámtér projekt – Erdészeti rehabilitációs terv;

k) Besenyszög erdőtelepítési terve;

l) Nagykörű erdőtelepítési terve;

m) Törökszentmiklós erdőtelepítési terve;

n) kivitelezési tervdokumentáció (2014.):

a. Zsidófoki zsilip rekonstrukciója;

b. Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon (Tisza bp. 97+850-102+650 tkm);

c. Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon Anyagnyerő helyek;

d. Óballai zsilipes szivattyús műtárgy építés gépészeti terve;

e. Óballai zsilipes szivattyú műtárgy építés villamos terve;

f. Óballai zsilipes szivattyús műtárgy építési terve;

g. Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon Geotechnikai tervezési beszámoló;

h. Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon (Tisza bp. 88+90-88+450 tkm);

i. Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon Anyagnyerő helyek;

j. Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon Geotechnikai tervezési beszámoló;

k. Tiszaroffi felsőréti nyárigát műtárgy építés;

l. Csatlói holtág vízpótló új műtárgy;

o) PR szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezés módjára utaló mennyiségek, információk csupán indikatívak. A megvalósítás módját, ahhoz szükséges minden erőforrást, mennyiséget az Ajánlattevőknek kell felmérniük. 

Kivitelezés módjára vonatkozó utalások, előírások nem kötelező érvényűek, azok alkalmazhatatlansága esetén Ajánlattevő követelésre nem jogosult.

Az árvízi leveztősáv rehabilitációjához kapcsolódóan kiegészítő tájékoztatás az egyes tevékenységek keretében ellátandó feladatokról a korábban ismertetteken túl és a Megrendelő által a Vállalkozó feladatainak ellátásához szükséges dokumentumokról

Ellátandó feladatok:

1. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz - az árvízvédelmi szempontok elsőrendű érvényesülése érdekében a nagyvízi mederben az áramlási, vízszállítási feltételek javulásához szükséges növényzetet érintő beavatkozásokat és kivitelezésük módját az ökológiai szempontokra is figyelemmel meghatározó - helyrajzi szám, illetve erdőrészlet szintű - a hatásmérsékelő intézkedésekre is kiterjedő - rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése a hatályos jogszabályoknak, a mindenkori engedélyeknek megfelelően, a terv egyeztetése a terület tulajdonosaival (használójával), a vagyonkezelőkkel, az erdőgazdálkodókkal, a természetvédelmi, vízügyi szakfelügyeletet ellátó szervezetekkel/személyekkel, jóváhagyatása a KÖTIVIZIG-gel, a mérnökkel, engedélyeztetése a hatóságokkal.

2. A tervezett beavatkozások az árvízi levezetősáv funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése és a kivitelezésre irányuló szerződés teljes időtartama alatt az állapot-fenntartó kezelések elvégzése a hatályos jogszabályoknak, a mindenkori engedélyeknek és a jóváhagyott terveknek megfelelően.

3. A II. szakasz keretében elvégzendő munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai (használói), vagyonkezelői, erdőgazdálkodói hozzájárulásának beszerzése, a vagyonkezelői megállapodások egyeztetése, módosítása, az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjában érvényes tulajdonosi (használói), vagyonkezelői, erdőgazdálkodói hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.”

4. Nagyvízi meder rendezési terv felülvizsgálata, akkreditálása, átvezetése a megvalósítani kívánt létesítmények figyelembe vételével.
5. Az árvízi levezetősáv rehabilitációja során eltávolított növényzetet a beavatkozással érintett földrészleten kell készletezni, készletezést követően az eltávolított növényzet hullámtérből való elszállítása a tulajdonos/vagyonkezelő feladata.
6. A Vállalkozónak a szerződés megkötését követő 60 napon belül be kell mutatnia a szakfelügyeletet ellátó szervek nyilatkozatát arról, hogy a Vállalkozó a szakfelügyeletre vonatkozó szerződést megkötötte.

7. A Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 28 napon belül köteles részletes, a szerződésszerinti feladatokra vonatkozó tervezési ütemtervet – beleértve az ütemtervet alátámasztó organizációs tervet – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni.

8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes munkák kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra.

9. A Vállalkozó a tényleges munkakezdés időpontját megelőzően 15 nappal köteles az üzemeltetőt írásban értesíteni.

10. A Vállalkozó köteles a megvalósult beruházás aktiváláshoz szükséges és a Megrendelő által kért adatokat, a Megrendelő által előírt formában és határidőre rendelkezésre bocsátani.

11. Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR Vállalkozóval, közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken, beleértve információszolgáltatást, helyszínen eligazítást.

12. A Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a Mezőgazdasági Szakigazgatási szerv előírásainak megfelelően kezelni.

13. A beavatkozások járulékos feladatai, különösen a szükséges egyeztetetések lefolytatása, a kapcsolódó felmérések, vizsgálatok elvégzése a szükséges tanulmányok, tervek elkészítése, a hiányzó engedélyek beszerzése, továbbá az esetlegesen szükséges megállapodások előkészítése, valamint mindezek alapján a kivitelezés végrehajtása Vállalkozó feladata, mindezek költségei - beleértve a hatósági-, szakhatósági-, szakigazgatási és szakértői díjakat, illetékeket, postaköltséget, stb. - Vállalkozót terhelik.

14. Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. A Vállalkozó köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani.

15. Vállalkozó köteles az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben a termelő, illetve a földhasználó részére előírt növényvédelmi feladatokat teljes körűen ellátni a projekt zárásáig/a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A kötelezettségek elmulasztásából eredő mindennemű felelősség, kártérítés, stb. Vállalkozót terheli.

16. Vállalkozó köteles a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munka-, és egészségvédelmi követelmények teljesítésére a kivitelezés során foglalkoztatottak teljes körére vonatkozóan. A kötelezettségek elmulasztásából eredő mindennemű felelősség, kártérítés, stb. Vállalkozót terheli.

Megrendelő rögzíti, hogy a kivitelezés módjára utaló mennyiségek, információk csupán indikatívak. A megvalósítás módját, ahhoz szükséges minden erőforrást, mennyiséget az Ajánlattevőknek kell felmérniük. Kivitelezés módjára vonatkozó utalások, előírások nem kötelező érvényűek, azok alkalmazhatatlansága esetén Vállalkozó követelésre nem jogosult.
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3. ábra. A sziki kocsord állomány elhelyezkedése
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4. ábra. Az áttelepítésre felhasználható szántó








� Az első szakaszban megvalósuló létesítményekre vonatkozóan. 


� A kiemelt hatásviselő fészkelő madárfészkek pontos elhelyezkedése a nyertes ajánlattevő részére átadásra kerül.


� A felolvasólapon szerepeltetendő összeg.
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