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. ALTALANOS KOVETELMENYEK

1. AMEGRENDELG KOVETELMENYE| MEGHATAROZASANAK ELVI LAPJAI

A tenderdokumentécié kézbeszerzési miszaki leirasaként funkcionald Megrendeld kévetelményei a
kbzbsségi joggal dsszeegyeztethets kilelezd miszaki szabalyok sérelme nélkil az épitési munkak
tervezése, szmitdsa és kivitelozése, valamint a termekek  alkalmazdsa foki ében a Kerliltek
meghalarozasra,

A Véllalkozo tervezés| munkaja soran Jelen Kévetelményekben és az 5, kétetben bemutatott tervekbd|
(indikatlv terv) kell kiindulnia,

A megjelend milszaki tartalom nem telles és nem foltétlentil egyezik meg mindenben és pontosan a
Megrendeli Kévetelményekkel, ezért az ajanlattétel szempontjabol mind az eli engedélyezési tervek,
mind az eli engedélyek csak az Indikativ jellegd tervdokumentacié (Id, dokumentacié 5. kdtet) részat
képezik.

Az Indikativ tervdoks aclo szerepld ldast a Vallalkozénak az aja sorén elsdsorban
téjékoztatasként és lehetséges miszaki Idasként kell kezelnie, amelytdl, amennyiben azt az
jénlattétel soran jelezte, a szerzédés keretei kozétt eltérhet, az abban foglaltak a Vallalkozé szamara
tehat az ajénlattétel sorén kizardlagos kbtelezettséget nem jelantenek.

A targyl szerz6dés tervezés-kivitelezési feladat végrehajtésara iranyul, amely Gn, FIIDC Sérga kinyv
Uzemek, telepek és fervezés-épitési projektek szerzodéses feltételel elektromos és gépészeti
Iétesitményekhez, valamint vallakozo éltel lervezett épitési és mémoki létesltményekhez, Masodik,
atdolgozoft magyar nyeli kiadés | Budapest, 2011, szeptember” &lalénos feltétele szerint valdsul meg.
A szerzédés betije kiadvany magyar nyelvil forditasa,

Altalanos kdvetelmény, hogy a Vallakozo aftal engedélyezési, majd kiviteli tervek formajaban
megtervezésre kerild Itesitmények miszaki specifikaciéjat az alabbi sorrend szerint alkaimazandé
miiszaki eldirasokra vald hivatkozassal kell meghatarozni,

*  azeuropai szabvanyokat kizzétevd nemzeti szabvanyok

*  eurdpai miszaki engedély, vagy kdzas miszaki eldlrasok

*  egyéb nemzetkdzi szabvanyok

*  europal szabvanyiigyi szervezetek Altal kidolgozott miiszaki ajaniasok
*  egyéb nemzeti szabvanyok

*  nemzeti miszaki engedélyek &s nemzeli miiszaki elgirasok

Mindazan miszaki és mindségi jellemzok esetén, ahol a munkakkal és I8tesitményekke! szemben
ta tt kivetelményeket mér jelen kizb zési mliszaki leiras is a fenti miiszaki eldirasokra valg
hivatozassal hatarozia meg, a Megrendel6 kovetelményeinek minden ilyen hivatkozasat a ,vagy azzal
egyenértek” kiegészitéssel egyitt kell értelmezn| és elfogadni.

Ahol a Megrendeléi kévetelményekhen megadott miszaki szabvany, eldiras idskozben hatalyon kiviil lett
helyezve, vagy vissza lett vonva, a Vallakozonak a Munkakezdési Jelentss vonatkozo fejezetében kell
erre kitéri, megadva az ezzel egyenériskil megoldas mliszaki elirasanak hivatkozasi szamat

A Véllalkozt tehat egy adott megrendslsi kivetelms 'y biztositéséra a hivatkozottél ettérs megoldast is
vélaszthat, alkalmazhat, de a hivatkozottal valé egyenértékiiségét minden ilyen esetben neki magéanak
kell biztositania, és bizonyitania.

2. ALAPADATOK ES OKIRATOK
21 Aprojekt céla, alapadatal és 2alapdokumentaciél
211 Az épitési munka megnevezése

Arvizvédelmi védvonalak mértékadd arvizszintre t6rténs kiépitése, védvonalak terhelésének
csékkentése az Alsé-Tiszan

212 Aprojektcélja

A projekt ltalanos célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznositasaval a Tisza-vdlgy arvizi
biztonsaganak javitasa,

A projekt a KEHOP-on belil kerdl benytjtasra, mely alapjan az OP céljainak megvalositasahoz is hozza
kelljaruinia, A klimavaltozas hatasaihoz valg alkalmazkodas" prioritasi tengelyben kivalaszlott tematikus
cél az ,éghajlat-valtozashoz vals alkalmazkodas, a kockézatmegeldzés és -kezeks elémozditasa”, Az
OP tematikus céljai mellett meghatarozz egyedi célkitizésekel s, malyek kiz(ll, Jelen projekt esetében
az alabbi cél relevans;

- Arvizek kartételel alleni vedekezés feltételeinek javitasa (Egyedi célkitizés 3)

A projekt keretében tervezett b dsok olyan érvizvédelmi rendszer kialakitasat, magvalositasét és
mikddtetését szolgaljak, mely konkrét célial kialakitasanal figyelembe veszi a védends értékek
nagysagal, beleértve ebbe az emberi élet és més kardinalis értékek védelmét, azaz az Arvizi kockAzatok
mértékéL. Ennek megfelelden a projekt célja a jogszabalyi elirasokkal és az OP-ban meghatarozott
célokkal sszhangban a téltések MASZ + magassagi biztonsdgnak megfelelden térténd kiépitése altal a
Tisza telies hazal szakaszan az arvizi biztonsag ndvelése, ezéllal az 4rvizi kockazat cstkkentése,

A projekt konkrét célja illeszkedik a magyar viziigypolitika orszagos és ezen belill a Tisza-vlgyi
arvizvédelml feflesztési Koncepcio caljalhoz, valamint dsszhangban van a vonatkozo szakpolitikai
tervekkel és stratégiakkal,

Ennek magfelelden a tervezett b k a Tisza-vdlgyl arvizvédelmi rendszer fejlesztesének
keretében valésulnak meg, és hozzéjérulnak a 2004. évi LXVII, torvény (a Vasarhelyl-terv
tovébbfejlesziése) atal kitizétt calok megvalositasahoz.

A fenntarthato fejlédés és esélyegyenldség horizontalis céfjaihoz a Projekt megvalésuldsa az adatlapban
szerepld vallalasok soran jarul hozza,

A feflesztés célja dsszhangban van a tarsadaimi agifszakpolitikaiimiiszaki igényekkel és - a
fentiekben foglaltaknak megfelelden - hozz&jarul a KEHOP prioritasi tengely egyedi célkitizéseinsk
megvaldsitasahoz.

213 Aprojekt alapdokumentacisi

A tervezést megeldzéen a Vallalkozonak meg kell ismernie, és a tervezés soran figyelembe kell vennie a
Megrendel6 szamara kdtelozeltséget jelents dokumentumokat, amelyeket a Projekt elfogadott
alapdokumentécisinak kell tekintetni, Ezek — a teliesség igénye nélkil - az alabbiak:

. Megvalﬁsﬂhat(‘zségiTanu\many.
Ezen alapdokumentaciokat, foképpen azok mérete miatt, az Ajanlatkérési Dokumentaciéd nem

tartalmazza. Megrendeld a szerzédéskétést kivetoen azokat a nyertas ajanlattevd részére bocsatja.
A Vallalkozénak a szerzsdést tgy kell tefiesitenie, hogy a projekt alapdok it

a Megrend Gre ¥
vonatkozo kbtelezettségek és vallalasok (célok, hatéridok, pénztigyi kdtelezettségek) teliasil{iem& KHSZU_:‘_a“
a
akkredital
| szaktanacsado

Egyes esetekben - pl. hatosagi engedélyezési dokumentacioban bemutatott megoldashoz, vagy miszaki
leirashoz - a hatésag az egyenériékliség igazolasira szakértsi vélemyényeket kérhet be, amelynek
elkészitése és bemutatisa a Vallalkozd katelessége. Hasonlo madon, barmely olyan esetben, ahol
felmerdl az egyenértékiiség fenndllisa a Megrendeld képviselje is kérheti az egyenértékiség
igazolasanak dokur dsat, amely a Vallakozo kétel ége. Egyenériékd megoldast csak irashan
benydjtottigazolas és a Megrendels, vagy a Mérndk irasos jovahagyasa esetén lehet alkalmazni,

Ahol a Megrendeld kévetelményel kémyezetvédelmi kbvetelmenyt dllitanak fel, a Vallalkozo a Kbt
vonatkoz6 el6irésaival dsszhangban skocimkévelelitott termékeketis alkalmazhat, Ez esetben azonban
- hasonléan a CE jelsls(i termékek alkalmazasahoz - a Vallalkozonak a konkrét kdvetelménynek valo
megfelelést is bizonyitani kell, amelyre a gyartotol szamazo miszaki dokumentaciot vagy valamely
elismert szervezetts| szarmazd vizsgalati jelentés, vagy egyéb megfeleld dokumentacié alkalmas.

A megrendelsi kiveteImények toljesitésétdl a Vallakozé a szerzédas teliesitése soran csak a szerzédés
altalanos feltételel, 13. Cikkely (Valtoztatasok és Kiigazitasok), valamint 4.1 2, Alcikkely (Elore nem [4thaté
fizikai kdraimények) alapjan térhet el, Az altérés leheldségét és médjat bizonyos esetekben a tamogatast
biztositd, Kozremiksds Szervezetnek is Jova kell hagynia,

Azon kévetelményeket, amelyeket a Vallalkozora nézve éltalénosjogszabélyi sldirasok fogalmaznak meg
&s nem a Megrendeld spacifikus kdvetelményel, illatve amelyekhez az eldkészités soran eldzetes
adatszerzés sem tiriént (pl. Ioszer mentesitési kiitelezeltség) a Megrende I6i kbvetelmenyek kiilsn nem
szabalyozzak, azokat mint jogszabalyi ko &g a Vallakozo altalanos kitel agének kell
tekinteni.

214  Engedélyek, eldzmény okiratok

A Megrendelé a munkak elvégzéséhez az alabbi tervekkel, engedélyekkel rendelkezik, amelyekben
foglaftakat a Vallalkozénak a tervezés és a kivitelezés soran az engedély tipuséra vonatkozé Jogszabalyi
eldirasokkal Gsszhangban kell figyelembe vennie.

- Tolésfejleszlés elvi viziogi engedslyes terv (Tisza-vélgyi Arvizvédelmi Feflesziési Program
keretében késziitt)

A megjelend miszaki tartalom nem teljes és nem feltétlentil egyezik meg mindenben és pontosan a
Megrendeldi Kévetelményekkel, ezért az ajanlattélel szempontjabél mind az egyes tervek, mind az egyes
engedélyek csak az Indikatlv jellegd tervdok tacio (Id. dok tacid 5. kétet) részét képezik.

Az Indikativ tervdokumentaciok miiszaki tartalménak megvalositasat a Megrendeldi Kévetelmények
szahdlyozasa feliilirhatja,

Az Indikativ tervdokumentaciékban szerepld miszaki megoldast a Vallalkozénak az ajanlattétel soran
elsdsorban téjékoztatasként s lehetséges miszaki magoldasként kell kezelnie, amelytsl, amennylben
azt az ajanlattétel soran jelezte, a szerzédés keretel kézdtt eltérhet, az abban foglaltak a Vallalkozo
szamara tehat az ajanlattétel soran kizérolagos kdtelezettséget nem jelentenek.

2.2 AVillalkozé feladatal altal agban

A Vall 6 feladata az elozmé yek, okiratok, dokumentumok és a létesitmények jelanlagi allapotabol
kiindulva az 8sszes tervezési, vizsgalati, kivitelezési munkak és probéak hatariddben és |, o, mindségben
trténd elvégzése, amelynek eredmeényeképpen a projekt és a szerzédés céljal teljestiinek.

A Vallakozo kétslessége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély beszerzése és ataddsa a
Megrendeldnek, amely a lafesl ¥ haszna Staléhez, (Uzemel shez, biztonsagos
mikddtetéséhez sziikséges. Az engedélyezési efjarasok dija a Véllakozo kéltsége.

A Vallalkozé feladata tovabb4 az Altala beszerzett engedélyek meghosszabbitisa is, amennyiben az
engedélyek érvényasségi ideje lojar,

A Véllakozo kételezetisége a létesitményeket izemeltetd szervezettel és a Mémokkel egyeztetn| és
Jovahagydsdt megszerezni, minden, a megrendeld] kdvelelményekben nem, vagy nem kelld
részletességgel specifikalt anyag, szeralvény és berendezés betervezése és beépitdse eldtt

A szerzddés hatdlybalépését kévetden a Véllakozo kiteles az Uzemeltetével az epitési-szerelési munkak
Utemtervat és organizaciojat részletesen sszet I, Irasos megallapodas forméjaban elokésziteni
s a Munkalerdlet-atadas atvétel eljras jogyzokényvének mellékletekéntrégziteni a csak az Uzemeltets
szervezet szakfellgyeletével végezhetd munkakat,

létesitmé folyamatos izemét.

A Véllalkozd munkajaval nem akadalyozhalja az Uzemeltets szervezet munkajat és csak korlatozottan
akadalyozhatia a i \
i Y

A Vallakozé az épitési munkahely Kialakitasanak megkezdése elolt elozetes hejelentést koteles
megkildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkatgyi Fofeligyeldsagnek az épitési munkahely
szerint llletékes felligyeldségéhez, Az elézetes b jelentés idoszerd adatalt az pitési munkahelyen jol
lathatoan kell elhelyezni, Ha més jogszabaly szintén eldir ilyen kiitelezettséget, akkor az azonos adatokat
csak egyszer kell feltiintetn].

A Vallakozonak munkajat az alabbi alapelvek betartasaval és alapvets kdvetelményeknek valg
meglelelés biztositasaval kell végeznie:

+ Alervezési és épitési munkat gy kel elvégezni, hogy az atadott mii felaien meg a vonatkozo
valamennyi hatalyos jogszabalyi elirasnak, ezek kiizillis kiemellen az 5. fejezetben ismertatett



hazai és nemzetkdzi jogi kérnyezetnek, a vizjogi engedélyezési eljarashoz szlkséges
kérelemrdl és mellékleteirdl szoko 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet és az épitdipari kivitelezési
tevékenysagrél szole 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek. A vonatkozé
Jogszabalyok mdszaki el6irasai a tervezés alapadataként kezelenddk.

«  Atervezési és épitési munkat gy kell elvégezni, hogy az atadott mil egésze és egyes részei
ktilon-kilen Is feleljenek meg

- az U megkozelitési eurdpal irényelveket bevezetd hatdlyos magyar
jogszabalyokban megfogaimazott alapveto kévetelményeknek,

a vonatkozé orszagos és helyl épitési kovetelményeknek,

minden egyéb az arvizvédelmi rendszerekre vonatkozo hatalyos jogszabalyi
eldirasnak, és — amennyiben az abban foglaltak az elozoekkel nem ellentétesek,

- szakhatosagi eldirasnak

« Atervezési s épitési munkat tovabba ugy kell elvégezni, hogy az Atadott m( az (izemeltetés
soran feleljen meg valamennyi felmerdié

- kbrnyezetvédelmi eldirasnak, jogszabalyl &s hatosagl kovetelménynek,
- munka- és tizbiztonsagi eldirasnak,

- munka- és egészség- és életvedelmi eldirasnak, valamint az akadaly-
mentesitésre vonatkozd térvényi eldirasoknak

+  AVallalkozo aszerzadés megvalositasat igy kell szervezze és tervezze, hogy a létesitmények
iizeme a munkak kdzben folyamatos legyen. A munkavégzés ne veszélyeztesse a
létesitményi (izemi munkalatok dolgozéit, és az épitési teriilet jol elhatarolt legyen.

A Vallalkozénak az eldirt munkakat oly médon kell megterveznie és kiviteleznie, hogy az
megfelefen a vonatkozo szabvanyokban foglaitaknak és biztositsa, hogy a beruhazas
keretében megvalosuld md, illetve egyes részeinek élettartama elérje vagy meghaladja a
Megrendeld kivetelményei vonatkozo részeiben meghatérozott értékeket.

+ A munkak soran, amennyiben egy meglévé mitargy, k berendezés tovabb-
hasznalatra kerlil, a Vallalkozénak a szikséges mértékl feldjitasokat, korszerlsitéseket e
miitargyakon, berendezéseken al kell végezni lgy, hogy azok élettartama illeszkedjen a
[6tesitmenyek élettartamahoz.

« A munkak soran a meglévd, fel nem hasznalt és a jovoben funkcio nélkll maradd vezetékeket,
miitargyakat és épitményeket, amennyiben azok a munkak elvégzését barmilyen mértékben
akadalyozzak, vagy pedig a megrendeldi kévetelményekben szerepel, teljes mértékben
(alapokat is beleértve) kell elbontani.

A tervezés és megvalositas scran a Magyarorszégon érvényes torvényeket, rendeleteket, rendeletek
altal kitelezové tett szabva ", ket, tervezdl eldirasokat, hatosagi és mas
kézmi (zemeltetdk és e terv elo\rasalt valamint a p tban, palyazati felhivasban eldirt feltételeket,
hirdetményeket maradéktalanul be kell tartani. Azukhan az esetekben, ahol ezek nincsenek szabalyozva,
az akalmazott gyakorlatnak és szokasoknak megfeleld miszaki megoldas szikséges.

A magyar szabvanyokban, engedélyekben nem szerepld anyagra, szerkezetre, berendezésre és
technoldgiara vonatkozoan a Vallalkozonak bizonyitania kell, hogy az illetd anyag, szerkezet vagy
technologia a Miszaki Eldirasokban rogzitetteknek megfelel. A nem szabalyozott import termékeknek az
EMI hivatalos alkalmazasi engedélyével kell rendelkeznitik, vagy a termékre vonatkozd engedélyt be kell
szerezni, ellenkezd esetben a termék vagy anyag nem alkalmazhatd,

Legfontosabb szakmai elSirasok:
Téltésépités
A toltésfejlesztéssel, mitargyépitéssel érintett teriilet feliiletérdl a humuszt, a fas novényzet eltavolitasat

kévetden lehet letermelni. A humuszt a munkateriilet szélén — az Gjrahasznositasig az MSZ 21476 sz.
szabvany eldirasait figyelembe véve - deponaini kell.

A tdltésépités soran az anyagnyerchelyrdl kitermelt kdtott anyagot a beépilés helyén 15-20 cm-es
rétegekben kell feriteni, folyamatos t6mérités mellett a tervben eldirt témarségre, az MSZ 15290/1999 sz.
szabvany eldirasainak megfelelden. A toltés mindkét oldalan 10-10 m szélességll fenntartasi sav
kialakitasa sziikséges, mely a toltéstol tavolodva 1:20-as hajlassal csatlakozik a meglévd terepszinthez.
A vizépitési foldmivek timdrségi eldirasait az MSZ 15290/1969 sz. szabvany tartalmazza.

A foldgatakra vonatkozo épitési eldirasokal, a mindségi kévetelményekre és annak ellendrzésére
vonatkoz6 eldirasokat az MSZ-10301/1-81 sz. viziigyi agazali szabvany tartamazza. A toltéseket I.
osztalyl minéségben kell megépitent.

Az arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak vizsgalatat az MSZ 15285, a vizsgélat eszkozeit,
mérését és mindsitésat az MSZ 15206 sz. szabvany tartalmazza.

A humuszteritést kévetd gyepesitést a ,Vizi biotechnika 2. rész; Gyepburkolatok” c. MSZ 15317-2 sz.
yban foglaltak figyelemb lével kell elvégezni.

A téltésfejlesztéshez W=22%-ot meg nem halado nedvességtartalom fold hasznalhato fel,

A foldgat tomdrségl elirasait az MSZ 15 290 tartaimazza. A beépitett agyagon végzett mintavételt az
MSZ 4488 alapjan kell végezni. A beépitett foldmennyiségbdl legalabb 1500 m3-ként kell mintat venni. A
t8mérségvizsgalat eldirasait az MSZ 14043/7 tartalmazza.

Szakmal elbirasok, szabvanyok jegyzéke:

a vizek h itasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozé altalanos azabalyokrol sz6l6 147/2010, (IV.29) kormanyrendelet
a vizek itasat, védelmét és Kkartételeinek elharitasat szolgalé tevékenységekre és

letesitményekre vonalkozd miiszaki szabalyokrdl azolo 30/2008. (XI1.31.) KvWM rendelet

MSZ-10-301-1:1981 Vizligyi létesitmények. Faldgatak
MSZ 15290:1999 Vizépltési foldmivek tsmérséai eldirasal
MSZ 15295:1999 Arvizvédelmi toltések talajanak és épilési anyaganakvizsgélata

MSZ 15296:1099 Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak vizsgalati eszkizei,
mérése és mindsitése

MSZ 15317-2:2002 Vizi biotechnika 2, rész: Gyepburkolatok
MSZ 21476:MSZ 4488 A faldgatha beépitett agyagon végzett mintavétel
MSZ 140437 A timarségvizsgalat eldirasai

Beton és vasbeton szerkezetek
Altalénos eldirasok b
A beton és vasheton szerkezetek betontechnologiajat az MSZ 4798-1:2004 (fovabbiakban MSZ 4798~

nemzeti szabvany alapulvételével, de szilkség szerint azt meghaladdan kell kialakitani. Ez az alapelv.

A KEHOP tamogatasi rendszer ltal finanszirozott szerzodésekben ki kell k&itni, hogy a létrejévo szerzoi
Jogl védelem ala esd alkotasoknak a kedvezményezett tulajdonaba kell kertinitk. A Kedvezményezett
koteles a kozbeszerzési eljaras lefolytatasa soran az ajanlati felhivasban, ilextve a nyertes ajanlatievével
megkotatt szerzdésben kikétni, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi védelem al4 esd alkotason
a kedvezmeényezett terilleti korlatozas nélkilli, hatérozatlan idejd, kizardlagos és harmadik személynek
atadhatd felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkolas (terv) atdolgozéasara s,

23 Alétesitmények és az épitési munka jellemz6i

A létesitmények és az épitési munka jellemzdit, jeleniegi allapotara vonatkozé informéciokat jelen kétet
tovabbi pontjai, iletve az indikativ-dokumentéciok tartalmazzék.

24 Teljesitménykovetelmények

A Fatssitményeknek a szerzddés aredményakappen jelen kotet tovabbi pontjaiban régzitett 6

ényeknek kell megfelelnie:

I Y

2.5 Szabvényok, eldirdsok

Epitési cékra alkalmas a termék, ha a gyarto utasitésainak és az épitészeti-muiszaki terveknek megfeleld,
szakszerl beépitést kovetden, a termék teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetésszerd hasznalat és
eldirt karbantartas mel\eit az épitmény — amelybe a termék beépitésre kerill - kielégiti az alapvetd
kévetelményeket (; ikai ellendllds és stabilitds; tizbiztonsag; higiénla, egészség- és
kornyezetvédalem hasznalati biztonsag; zaj- és rezgés elleni védelem; energiatakarékossdg és
hévédelem).

Egy adott célra valo épitési termék megfeleldségét harmonizalt szabvany altal szabalyozott épitési termék
esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozasdban kiadott eurdpai miszaki
értékelésnek, a gyartonak lorgarornba hozatalkor killitot teljesitmény-nyilatkozattal kell igazolni.
Tovabba a teherbiré szerk feleloségét EUROCODE szamitassal kell igazolni,

Vallalkozénak a jelen dokumentacicban hivatkozott szabvanyok, rendeletek itasok, szabalyzatok és
miiszaki iranyelvek eldirasait a munkak Szerzodés szerinti megvalositasahoz kételezden be keIF tartani.
A figyelembe veendd eldirasok kére azonban valamennyi érvényes magyar eldirast tartalmazza, és nem
korlétozodik csupan az Ajanlatkérési Dokumentacioban szereplokre.

Hacsak masképpen meg nem hatarozzak, valamennyi technologiat, berendezést, felszerelést és anyagot
lgy kell szolgaltatni, valamint a munkat is Ugy kel kivitelezni, hogy megfeleljen a Ajanlatkérési
Dokumentécioban szerepld, valamint a jogszabaly altal kotalsznan alkalmazandonak eldirt magyar
nemzeti szabvanyok legutols kiadasaban régzitett kévetelményak

Olyan esetekben, amikor az eldirasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikdtései kiilénféle mindségl
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetosegét nyljtjak, azokat a kovetelményeket kell kotelezden
figyelembe venni, amelyek a legmagasabb minGség szintnek felel meg.

A Vallalkozonak a beépitett anyaguk szerkezetak technologlék elulrésuknak vald megfeleldségét -a
Mérndk kérésére- a th y alis i kell.

Valamennyl alkalmazni kivant, de magyar szabvényban, vagy szabélyzatban nem szerepld anyagra,
szerkezetre, berendezésre és technologiara vonatkozdan a Vallalkozénak az Epitési Tervek
Kiegészitésaben bizonytania kell, hogy az illetd anyag, szerkezet v. fechnologia a Miszaki Eldirasokban
rogzitetteknek megfelel. A végzett munkakral atfogban és a szakipari részekre vonatkozoan kivitelezdi

nyil tot kell kiadni, llekelve a szlkséges mindsitéseket, jogosullsagokat és mérési

iegyzﬁknnyv-kaL

A nem szabaly import tarmékeknek az EMI hivatalos alkalmazési engedélyével kell rendelkeznitk.
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attdl fliggetlenill alkalmazando, hogy a mitargyat a régi nemzeti (MSZ 15022 szabvanysorozat) vagy az
0, eurdpai tervezési szabvanyok (Eurocode 2 stb.) szerint lervezik.

AZ MSZ 4798-1 szabvany a beton miszaki feltételeil, teljesitakeé g6t készitbsét és megfeleldségét
szabalyozd MSZ EN 206-1:2002 (tovabbiakban MSZ EN 206- 1) eumpaJ szabvény nemzeli akaimazasi
feltotele.

Az épités betontechnoldgiaja tehat legyen dsszhangban az eurépai eldirasokkal, de azt meghaladd
nemzefi koveteiményeket s tartalmazhat,

Kémyezeti osztaly

A beton, illetve a felhasznalasaval készillt beton és vasbeton szerkezet akkor tartds, ha az erétani és
alakvaltozasi igénybevételeket, valamint a kdmyezeti hatasokat megfeleld karbantartas mellett a
hasznélati (tervezési) élettartam alatt, az MSZ 4788-1 szabvany szerint karosodas nélkdl viseli. A
tervezett miitargyak hasznalati élettartama legalabb 100 év.

A tartdssag kivetelményének a beton csak akkor felelhet meg, ha elsédieges feltélelként az dsszetélele,
a timérsége bedolgozott dllapotban, a szilardulasi folyamata (utokezelés) olyan beton-szévetszerk t
eredményeznek, amely a majdani erotani és alakvaltozasi kovetelményeken til a kémyezet
kévetelményeknek is megfelel.

Beton vizsgélata

A beton vizsgalatat az MSZ 4798-1 szabvanyban eldirt modszerekkel kell vizsgalni.

Epitési anyagok

Az épitkezés soran csak a 3/2003.(1.25) BM-GKMKVWM egylittes rendelet szerinti megfeleléség
igazolassal rendelkezd anyagot, épitési terméket szabad felhasznalni, beépiteni.

.Cement

Az épilkezés soran beton és vasbeton szerkezetek készitéséhez a kivetkezd cementfajtakat szabad
felhasznalni:

MSZ EN 197-1 szerinti, altalanos felhasznalast cementek koziil:
CEM | fajtéja portlandcementet,

CEM Il fajtaju dsszetett portlandcementet,

CEM IIl fajtajt kohdsalakcementet;

MSZ 4737-1 szerinti cementek kozl:

szulfatalio killinleges portl
mérsékelten szulfatallo klonleges portlandcementet (MS).

tot és kohosalakcementet (S),

A fenti tfajtakat az alabbi megkdtésekkel szabad alkalmazni:
CEM |l fajtéju 32,5 szilardsagi osztalyd portland legfeljebb C40/50 nyomoszilardsagi
osztaly( beton készitéséhez szabad hasznalni;

CEM lI/A 32,5 jeli kohosalakcement legfeljebb C40/50 beton-nyomédszilardsagi osztalylg szabad
hasznalni;

ado CEM /B 32,5 jeld kehosalakcement legfeljebb C35/45 beton-nyomészilardsagi osztalyig szabad

hasznalni.

Kiegészitd anyagok



A beton készitéséhez kiilonbdzd okokbal (pl. péptartalom névelése, s6dlldsag Javitasa, vizéteresztd
képesség csikkentése, szilardsag novelése sth.) szlikség lehet kiegészitoanyagok (MSZ 4798-1 szerinti
1. vagy 2. tipusi) adagolaséra. Szilard vagy folyadék halmazéllapoti kiegészitéanyagok (kdliszt,
szilikapor, 6rét pernye, Grélt kohosalak, I, szilikaszuszpenzio, milanyagdiszparzio sth.) mindségi
ja\lemzﬁilaforgalmazdnakvizsgélaﬂ{egyzﬁkbnyweiis’ Inia kell, A vizsgal: i jegyzdkényvben fel kel
tntetni a kiegészitdanyag fajtéjat, a szérmazasi helyet és a gyartas iddpontjat,

Adalékanyagok

A beton készitéséhez csak mosott és osztalyozott homok, kavics és homokos kavics frakcidt, illetve
zlizottk6 vagy zuzottkavies frakciét szabad felhasznalni,

Az adalékanyag frakeld tipusat és a keverek Bsszetételét alkal gl vizsgélattal kell kival i.
Az adakkanyagok elégilsék ki az MSZ 4798-1 szabvany kévetelményeit. A zzottkd és zGzottkavics
frakciok feleljenek meg az UT 2-3.601 Utligyl miiszaki eléiras kévetelményeinek is,

Az XK3(H) kérnyezeti (Igénybevételi) osztaly kopasallo beton 4 mm feletti adalekanyaga lagalabb Kf-A
kézeffizikai csoportt), KZ termékosztaly(l bazalt z(zottkd legyen.

Keveraviz

Akeverdviz lehetdleg ivviz legyen, altalaban nem lehet gyogyviz, dsvanyviz, talajviz, kellemetlen szagu,
szinezett, zavaros, habzé, pezsgé viz, Vezelékes ivévizet a betonkészités bérmely folyamataban
vizsgalat néikil szabad hasznéini, Amennyiben a keverdviz nem, vagy nem teljes egészében vezetékes
ivbviz, akkor be kell tartani az MSZ EN 1008 szabvény szerinti kivetelményeket,

Az adalékanyag moséséra és a beton utdkezelésére hasznatt viz felefien meg a keverdvizzel szemben
témasztott kbvetelményeknek.
Befonadalékszerek

Az adalékszerskre vanatkozo mindségi kévetelms yek a MSZ EN 934-2 szabvanyban, a mintavételre és
megfeleldség-ellendrzésre vonatkozd eldirasok az MSZ EN 934-8 szabvanyban talalhalok. Az
alkalmazas soran az MSZ 4798-1 szabvany adalékszerekra vonatkozé fejezete szerint kell eljarni.

Az adalékszerek viszonylag kis mennyiségben fejtk ki hatdsukat, adagoldsuk felsé hatéra beton és
beton esetén a ttartalomra vetitett 5 tsmegt%,

Az adalékszemek az alkalmazott cementtel valg dsszeférhetdségét igazolni kel

Bérmilyen adalékszert csak ligy szabad hasznaini, ahogy azt mér a betonkeverék tervezésénsl
figyelembe vatték, és az alkalmassagi vizsgélat is az adott adalékszere| késziilt,

A felhasznalasra kerild beton adalékszer bizionsagi adatlapjat a gyartotél lllstve a forgalmazotol be kell
szerezni, mert az adalékszer veszélyességére, tarolasara, valamint az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzes feltételaire ez ad tajékoztatast.

Betonacéf

A betonacé| elégitse ki az MSZ EN 1992-1-1 szabvany kivelelményet .

A vasbeton szerkezetekbe olyan MSZ EN 10080 szabvany szerinti (vagy annak megfeleld, a
kbzeljtvében visszavonasra kerills MSZ 339 il MSZ 5761 szerinti) hegeszthetd betonacél és hegasztett
sikhélo épithetd be, amely esetén a foly3 § szézalékos alul dasi hanyadhoz tartozé jellemzs
értéke legalabb 500 Nimm2, és szivosségl (duktitésl) osztalya B". A 8", szivssagi (duktilitasi)
oszlalyban a szakitoszildrdsag és a folyashatar jellemzé értékének hanyadosa legalabb 1,08, és a
legnagyobb hizderdhdz tartozd nyllas jellemzé ériéke legalabb 5,0 %.

A betonfedés sziikséges mértékérd| az MSZ 4798-1 szabvany |. melléklete rendelkezik.

MSZ EN 12350-4:2000 A friss beton vizsgélata. 4. rész; Tomorodési tényezd (helyesen: Téméritasi
mérték)

MSZ EN 12350-5:2000 A friss beton vizsgélata, 5. rész: Teriilésmérés ejtasztalon
MSZ EN 12350-6:2000 A friss beton vizsgalata. 6, rész: Testslirlség
MSZ EN 12371:2002  Természetes épltdkadvek vizsgalat modszerei, A fagyallbsag meghatarozasa

MSZ EN 12390-1:2001 A megszilardult beton vizsgélata. 1. rész: A probatestek és sablonok alak-,
méret- és egyéb kivetelményel

MSZ EN 12390-3:2002 A ilardult beton vi 3. rész: A prob yomoszilardsaga
MSZ EN 12380-7:2001 A megszilérdult beton vizsgélata, 7, rész: A megszilérdult beton testsirlisége
MSZ EN 12390-8:2001 A megszilardult beton vizsgalata. 8, rész: A vizzérosag vizsgalata

prEN 12390-9:2002 Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance — Scaling (A
megszilérdult beton vizsgélata, 9, rész: Fagy-, olvasztosoéllosag. Fellllet hamlas)

MSZ EN 13369:2004  Elére gyartott betontermékek attalénos szabalyai

MSZ ENV 13670-1:2000 Belonszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Altalanos eldirasok
UT 2-3.601:2006 Utépitési zuzottkdvek és zizotikavicsok

MSZ-ENV-13670-15. fejezet.  Allvanyzat és zsaluzat (tervezet)

EPULETEK, MAGASEPITMENYEK

Falazatok

Altalanos eléirasok

A falazott szerkezetek tervezasével kapesolatosan betartandok az ltalanos épitészet méretezési

eldirasok, Ezen felll betartandok a kévetkezd szabvanyok:
MSZ ENV 1990:2005 - Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjal

MSZ ENV 1991-1-1:2005- Eurocode; A tartdszerkezeteket 6r6 hatasok. 1-1, rész: Ataldnos hatasok,
Siriséq, bnstly és az épiletek hasznos terhe,

MSZ ENV 1992-1-1:2005- Eurocode: Betonszerkezetek tervezése. 1-1, rész: Altalanos és az épllletekre
vanatkozd szabalyok

MSZ ENV 1896-1-1:2006 -Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése, 1-1. rasz: Vasalt és vasalas
nelkili falazott szerk kre vonatkozo altala i

MSZ EN 771-1:2005 Falazéelemek kbvetelményei. 1. rész: Egetett agyag falazéelemek

MSZ EN 771-3:2003/A1:2005 Falazdelemek kvetelményei. 3. rész; Adalékanyagos beton falazdelemek
(18mér és pérusos adalékanyagokkal)

MSZ EN 998-2:2003 Falszerkezeti habarcsok aléirasai. 2. rész: Falazohabarcsok

Akész falazatnak homogénnek, figgdlegesnek, siknak, tsmornek, teherhordasra alkalmasnak kell lennie.
A falazéelemek kdzoth tapadast és kapesolatot habarcesal kell biztositani, Az esetlegesen héz
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Tilos a betonacélokat hegasztéssel, vagy akér csak flizovarratokkal egymashosz, vagy mas egyéb acélbol
késziilt merevitd szerkezethez kapesolni. Tilos a betonacélokhoz hegesztéssel rigziteni barmilyen
bebetonozandd acélelemet, (pl, eldregyartott szegélyelem rogzits szerkezele, viznyels, kerlétoszlop stb.)

Betonfedés

A megfelald betonfedés eldirasaért a lervezd, az eldirt vastagsdg betart4saért a kivitelozs felel (MsZ
4798-1:2004),

Kivitelezés
A beton és vasbeton szerkezet épités fabb kivitelezési szempontjait az MSZ ENV 13670-1
szabvanytervezet és az MSZ 4798-1 szabvény L. meliéklete alapjan a kell végezni,

A kész beton és vasbeton szerkezet vagy szerkezeti elem atadasakor a betontechnolégiai utasitas
szerinti mintavételi és mindsitési tervben megtervezett vizsgéalatok eredmenyei alapjan mindsitési
dokumentaciot kell tsszedllitani, Az elkészilt szetkezetek ellendrzését az MSZ ENV 136701
szabvénytervezet 11, fejezetének vonatkozo szakaszai, valamint a betontechnoléglai utasitas
rendelkezései szerint kell végezni.

Szabvany és miiszaki elolrés hivatkozasok
MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél (visszavonasi szandék: 2007 . méjus 1.)
MSZ 4737-1:2002 Kiilsnleges cementek, 1. rész; Szulfatalla cementfajlak

MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész: Miszaki feltételek, teljesitoképesség, készitss és megfeleldség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételel Magyarorszégon

MSZ 5761:1987Hegesztett sikhals vasbeton szerkezetekhez (visszavonasi szandék: 2007, méjus 1.)

MSZ 18290-1:1981  Epitési kdanyagok fellleti tulajdonsagainak vizsgalata. Kopasi vizsgélat Bohme-
modszerrel

MSZEN 197-1:2000 Cement. 1. rész Az dltalanos  felhasznalasd  cementek dsszetélele,
kévetelményei és megfeleloséqi felttelei

MSZ EN 206-1:2002

Beton, 1. rész: Miszaki feltétel k, teljesitoképesseg, készités és megfelelssé

9

MSZEN 934-2:2002  Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektélohabarcs-hoz.
2. rész: Betonadalékszerek. Fogal hatarozéasok, kévetelmények, megfeleldség, jeldiés és
cimkézés

MSZ EN 934-6:2002  Adalékszerek betenhoz, habarcshoz 6s  injeklalohabarcs-hoz,
6. rész: Mintavétel, Gség-ellendrzés és megfeleléség-értokelés

MSZ EN 1008:2003  Keverdviz betonhoz, A betonkeverékhez szllkséges viz mintavétels, vizsgalata
és akalmassagéanak meghatérozasa, beloérive a betongyartasi folyamatbol visszanyert vizet is

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2; Betonszerkezotek tervezése, 1-1. rasz: Altaldnos efdirasok és az
épilletre vonatkozo szabalyok

MSZ EN 1902-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész; Altalanos szabalyok.
Tervezés tiizterhelésre

MSZ EN 1992-2:2006 Eurocode 2: Batonszerkezetek tervezése, 2. rész: Hidak

MSZ EN 1992-3:2006 Eurocode 2: Betonszarkezelek tervezése. 3. rész: Gatak és folyadéktaroks
szerkezetek

MSZ EN 12350-1:2000 A friss beton vizsgélata, 1. rész: Mintavétel
MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton vizsgélata. 2. rész: Roskaddsvizsgalat

A kész falazattal szembeni kévetelmények: szilardsag, allskonysdg, porozitss, kis testslnliség,
vakolattartds, hdszigetelés, hétérolas, hangellendlias, nedv éggel szembeni ellenallds, vegy
hatésokkal szembeni ellenallas, tazbiztonsag, gyors épithetssag, gazdasagossag, szabvanyossag,

A falazat mindségének megallapitasakor figyelembe kell vennink a falazéelem mindsagi osztalyat
(esetenként a nyomoszildrdsagat), a falazéelemek méretét, a falban levé torstt falazéelemek
mennyiségét, a falazéelemek katési modjat, (esetenként a habares nyomészilardsagat), a habarcshézag
vastagsagat és kitdltétiségét. Mindezek egylitese hatarozza meg a falazat mindségst, ez pedig a falelem
szilardsagat

A zsaluzéelemes monolit falazatok csak kelld teherbirast, meg-

felelden el6készilett alapzatra készithetdk, az elsé sort — minden esetben habarcha rakva — pontosan
bedllitva kell kialakitani, tigyelve az egyenes vonalak, a derékszogek tartaséra és a fiiggblegességre.

A zsaluzbelemeket habarcsha rakva kell éplteni, a fiiggdleges
ésvlzszintaskapcsolbdéfamlalekelgyarénthe kellkenni falazo hab, . A hat éteg vaslagsaga
1.em. Az elemeket a falazas Atalanos szabalyainak megfelelden kétésbe rakva, soronkéntfél (de legalabb
negyed) elem eftolassal kell bedpiteni,

A klignbdzd falldomkotések (falsarok, falvag, falesatlakozas)
a felezhatd kiegészitd elemekk képezhetd. Ezek a ki
elvaghatok.

A kibetonozést szakaszosan 3-4 soranként kell végezni.
Vasalt betonmag esetén a betonozas elitt helyezzllk be a sziikséges acélbetétokst. A kitélté beton
mindsége min, c16/20. A betonozas soran tsmariteni kell a betont, hogy az dsszes (reget teljes
mértékben kitéitse,

Nyari gben a beton zsaluzéelemeket a betonozasi munkak elgtt kell elonedvesiteni,

A keresztiranyt, éplletgépészeti attdrések helyét mar a falazat készitése soran kiilin kirekesztéssel kell
bizlositani,

itd elemek a gyengitések mentén kénnyen

Nyilésathidalok

A beépltésre kerll athidalok felelienek meg az: MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészito elemeinek
kévetelményei, 2. rész: Athidalok

Az athidalokat beépitéskor nem kel alat tani

A falazatot tgy kel kialakitani, hegy az athidald felfekvési pontjai ala egész Porotherm tégla kerdljon.
Eltérd falksz{i nyilasok kivaltasa esetén fokozattan ligyelni kell a killinbézd méretd felfekvési hosszakra,
amely a fesztav flggvényében valtozik. Az Athidalok felfekvését cementhabarcs réteggel kell
kiegyenliteni. Beépitéskor az athidalokat kiddlés ellen kdtizéhuzallal kel régziteni, Megvésni tilos!

A monolit vasbeton athidalok acél betétiel feleljenek meg az;

MSZ EN 10080:2005 Betonacél, Hegeszthetd betonacél, Altalanos kévetelmények eldirasainak,
Anyagminéséglk tekintetében a B60.50 mindségtdl eltérni tilos.

Nyilaszarok beépitése

A kivitelozés soran beépitésre kerillg nyilaszarck feleljenek meg az alébbi szabvanyban foglaltaknak:
MSZ EN 14351-1:2006 Ablakok és ajtok. Termekszabvény, teljesitoképosségi jellemzok.
1. rész: Tdzallo ésivagy fistgatio tulajdonsag nélkiili ablakok és killsd hejarati ajtok

A falakban a kivitel terveknek megfelelden az Utblagosan beépitésre kerlio nyilaszarok szaméra a
megfaleld méretd nyllast kell hagyni, A nyilasokat a sziikséges szabvany méretd athidaldval vagy monalit
vasbelon gerendaval, koszorival kel athidalni, Az utdlagos rogzitds technikajat a Mémakkel Jova kell
hagyatnia a Vallalkozénak,

Amennyiben a falazat épitése kézben mar rendelkezésre allnak a nyllaszarok, Ugy azok tokjai az épités
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kbzben régzithetdk a falazatba,
A beépitett nyllaszaro kozll rést lsgmentesen tomiteni és hoszigetelni kell.

A szerkezet alakhiisége

A szerkezetnek az MSZ 7658-2:1982 szerint 1. mindségll szintre eldirt értékeknek kell megfelelnidk. Az
ellendrzést a Mérnok minden terv szerinti méretnél el kell, végezze és, az épitési naploba régzitse.

A falak szigetelése, hdszigetelése

A beépitésre keriilé anyagok feleljenek meg az:

MSZ EN 13162-2001 Hoszigeleld termékek éplletekhez. Gyari készitésd asvanygyapot termekek
miiszaki eldirasok.

A félddel eltakardsra kerlld falazatokat a talajvizviszonyoknak és a terveknek megfelelden
talajnedvességftalajviz elleni, méretezett szigeteléssal kell ellatni,

A falazalok talajnedvessaghalajviz elleni szigetelését a falazal ala beépitends, feleld: sretezett
ldanyaghdl készitett szigeteldosikkal kell megoldani, arnennrynban nem ksszullaknumgete\és
Az épllleteket a bennilk folyd tevékenységnek megfeleld hoszigeteléssel kel ellatni.

A hdszigeteld retagel ragasztassal, vagy egyéb mechanikai efjarassal kell rogziteni, A ragasztasos
ragzités csak szaraz felilet eselén megengedett. A hﬁsz‘ge(elés vastagséga fale\jen meg a megklvam
teljesitaképességnek, tartdssagi szemponthol pedig a Mindsé i EI6 fi

A hdszigetelt éplletszerkezet és épiilerészek feleljenek meg a 7/2006.(V.24.) TNM rendelete az épiiletek
energetikai jellemzGinek meghatarozasarél’ eldirasainak.

A hészigetelt szerkezetekben meg kell akadalyozni a para feldsulasat és az ebbdl eredd haszigetelési
teljesitmény csokkenést és az épliletszerkezetek kérosodésat.

BELSO BURKOLATOK, FELULETKEPZES

A burkolatok, nyilaszérok, takard lemezek/boritasok festett, mazolt felilletek szineit a Megrendeldvel
egyeztetni kell a nyertes Vallakozonak.

A burkolasi munka megkezdése elitt az ajzat dett nedvessé Imat, keménységét, a
szilardsagat, tisztasagal, tartdsan szarazsagal, repedéstdl- valamint tapadast gatié anyaqoklal valo
mentességét ellendrizni kell,

Vakolatok

Az épilleten készitendd kills és belsd vakolatokat az Epité-&s szereldipari épliletszerkezetek MSZ EN

998-1:2003 Falszerkezeli habarcsok eldirasai. 1. rész: Kiiltéri és beltéri vakolohabarcsok eldirasainak

megfeleloen Kell késziteni. A vakolatok vérhaté élettartama 30 év, alkalmassagi ideje 10 év legyen.

Az plilet vasbeton |abazatan kililsd labazati cementvakolat kész(il Hs 80 mindségben.

A beha helyiségekben vakolt fah'almel alakitandé ki. A falaknal nedves vakolat vagy szaraz vakolati
k akalmazhatoak. A vakolatok varhatd éleftartama 50 év, alkaimassagi ideje 20 év legyen. A

vakolando falfeliilet gondosan megtisztitando és eldkészitendd. Minden vakolt feliiletet gondosan kell

simitani, az egyenletesség biztositasa érdekében. A Vallalkozonak megfeleld rozsdamentes acél profill

sarokelemet, lezarast, ill, tagulasi hézagperemezést kell biztositania az éleknél, csatlakozasoknal és mas

anyaghoz vald kapcsolodasoknal. A csbattoréseknél fémlemezbdl készitelt, csavarozassal rogzitett

burkolat alakitand ki.

A vakolatokkal szembeni elvarasok:

A vakolat ne legyen sovany, hogy kénnyen eldolgozhatd legyen, ne legyen kivér, mert 8sszerepadezik,

folyami homakbdl késziljin, hogy a falazé habarcs nyomészilardséga ne maradjon el a sziikségestél,

Csempeburkolatok

Az bsszes helyiség, melyben a terv eldirja, legyen csempézve. Minden keramia falcsempének a varhato
&lettariama 50 év, az akalmassagl idsje 20 év lagyen. A figyslembe veendd csempeméret min, 150x150
mm, max, 200x200 mm.

A szinekben meg kell allapodni a MegrendelGvel. A csempeburkolatok kizarolag halés felrakas médban
készilhetnek. A csempék felrakasanal és hézagolasanal jovahagyott anyagokat kel hasznélni, a gyéartd
utasitasaival és a Tervezd elvarasaival Bsszhangban, a Mémik megelégedésére. A csempéket minden
Iranyban pontosan, egyenes mentén kell csatlakozlatni, a széleken mazas 1l csempéket kell hasznalni.
Azokon a helyeken, ahol a csempe valamilyen szerelvénnyel érintkezik, szilikonos tomitést vagy hasonlot
kell alkalmazni a csatlakozasnal. A fali szelldzdnyllasoknal megfeleld, védjegyes milanyag szellézd
racsokat kell beépiteni.

Olyan esetekben, ahol vegyszerrel torténd manipulacio van a csempeburkolatnak, a ragasztonak és a
fligazé anyagnak, az adott vegyszerel szemben ellenalianak kell lennie.

NYILASZAROK

Altalénos eldirisok

A nyilaszarok feleenek meg a kovetkezd szabvanyok eldirasainak, valamint az azokban eldirt
wzsgatatoknak \.'aila|kozo a nyi]aszarok mindségi tanUsitvanyat be kell mutassa a Mémdknek. A nem
dségu vagy tulajdonsagu nyilaszarok nem épithetdk be.

MSZ EN 951:2000 - Ajtolapok. Vizsgalati modszer a
derékszoglség meghatérozasara.

MSZ EN 1026:2001 ~ Ablakok és ajtok, Légzarosag. Vizsgalati modszer

MSZ EN 12211:2001 - Ablakok és ajtok. Szélteherrel szembeni ellenallas. Vizsgalati modszer
MSZ EN 107:1992 Ablakok mechanikal vizegalata

MSZ ISO 1804:1992 Ajtok fogalom meghatarozasal

MSZ SO 9379:1992 Ajtdk vizsgalata ismételt nyitassal és zéarassal

MSZ 9384-1.2.6,8-12:1088 Ablakok és erkélyajtok

MSZ 9386:1993 Ajtok miiszaki kovetelményei

MSZ 9387:1993 Ajtok mindsitése és mindségtanusitasa

Az épillet homlokzatan beépitett ablakok mianyag vagy faszerkezetliek legyenek és a szilkséges
helyeken hdszigeteld (ivegezéssel készljenek.

A killsd nyilaszarak varhalo élettartama 30 év, alkalmasségi ideje pedig 10 év legyen, a kitdtd profilok
kivételével, melyektdl 5 év alkalmassagl idd varhato el.

Az ajtok, keretek aljanak ellent a deformécionak és a szélnyomassal szembeni ellenallasuk olyan legyen,
hogy 1200 a szélnyomas és 600 Pa szélszivas mellett ne engedjen meg légathatolast és emellett nurmal
hasznalatuk ne legyen gatolva. A léghanggatidsl mutatd ne legyen kisebb 5 dB-nél. \?ﬁ‘
tizallosaganak meg kell felelnie a tizvédelmi hatdsag eldirasainak.
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A belsé ajtok mianyag vagy faszerkezetliek legyenek, Az ajtok és ajmkarntek vérh 0 X
alkalmassagi ideje pedig 10 év legyen. Az ajtok feleljenek meg a tizvédelmi elirs
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lletve a vakokhabarcs tapadoszilardsaga elérje a megkivant mértéket, hogy, viharoldalon is az
igénybevételeknek megfeleljen.

A homlokzatvakolast arnyékolt allvanyzatrol kell végezni, a vakolandé feliiletet el kell késziteni, vakolasi
munkakat -5 fok alatt végezni tilos.

Gipszkarton burkolatok

A beépitésre kerlllo gipszkarton burkolatok felefjenek meg az:

MSZ EN 520:2005 Gipszkarton lemezek. Fogalom hatarozasok, kowetelmények és
modszerek

A gipszkarton burkolat és a csatlakozasok az igénybevételeket repedésmentesen, karosodas nélkil
tartdsan viseljék el. Készitéséhez csak rendszer azonos kiegészitok hasznalhatok.

A gipszkarton szerkezeteket kizarolag a beltéri nedves technologiaju épitési folyamatok befejezését, és
azok szilkséges kiszaradasat kovetden szabad beépiteni (pl. aljzatbetonozas és vakolas). A falaknak és
a fédémeknek allandosult nedvességtartalommal kell rendelkezniiik, a fel(leteknek szarazaknak, az
aljzatbetonnak érettnek kel lennie.

A szerelést a nyilaszarok behelyezését kivetden szabad csak elkezdeni, hogy az iddjaras ne
befolyasclhassa a munkalatokat

)

Keramia lapburkolat

MSZ EN 12004:2007 Habarcsok és ragasztok keramiai burkololapokhoz. Kovetelmények, amegfeleldség
értékelése, osztalyozas 6s megnevezés

A belsd hefylségekben altalaban kerdmia burkolat alkal i6. A burkololapoknak nagy
kopasallosaggal és csliszasgatld felllettel kell rendelkezniik, A Iapburkﬂlamk vérhald élettartama 50 év,
alkalmassagi ideje 20 év, tomegs{rdseglk ~ 2,0 gfcm3 legyen.

Olyan esetekben ahol vegyszerrel torténd manipulacio van a keramiaburkolatnak, a ragasztonak és a
fgazd anyagnak az adott vegyszerrel szemben ellenalionak kell lennie.

A keramia burkolatokkal szemben megkivéant kévetelmények az alabbiak:

. vizfelvétel: kisebb mint 0,1 %

. méreftartds: +0,3 % korill

. {Groszilardsag: nagyobb mint 45 Nimm
. megkivant Mohs féle keménység: > 6

. hétagulas: elhanyagolhato
. fagyallosag: megkivant

A lapokat szoritott hézaggal kel fektetni. A figyelembe vehetd méret min. 150x 150 mm max. 200x200 mm
a padiolapok esetében. A lapburkolati rendszerek koz{l csak azok az elfogadhatdak, melyeknek labazati
elemeik egyarant vannak. A vegyszeradagold helyiségekben a savallosag is kévetelmény.

A burkolatok fektetéséhez alkalmazott ragaszto mindséga legyen legalabb a kdvetkezo:

. az EN 12004 Habarcsok és ragasztok keramia burkolélapokhoz. Fogalommeghatarozasck és
kévetelmények c. szabvany szerint C2 osztaly(

. az EN 12002 Habarcsok és ragasztok keramia burkololapokhoz. Cementtartalmu habarcsok és
fligazé anyagok alakvaltozasanak meghatarozasa c. szabvany szerint: $1 osztalyd.

A ragasztas eldtt a fogadofeliiletet portalanitani és kiegyenliteni szikséges.

A bekevert ragaszict egyenletes v ban, fogazott gleth | kell felhordani az alapra, majd a
lapokat enyhe (t6getéssel a helyiikre igazitani.

Az egységes szinhatas és a latvany érdekében az eldirasokat maximalisan be kell tartani.

acélajtok a paralecsapodas elkerlilése érdekében hészigeteltek legyenek. Az acélajtdk vagy kapuk
felillete tiizihorganyzott és porszort fellletvédelemmel legyenek ellatva.

FESTES, MAZOLAS ES DEKORACIO
A festési munkak elott a vakolt feliileteket gletielni kell a teljesen sima fellilet elérésére térekedve.

Festési munka végzendd az dsszes vakolt falfeliileten és mennyezeten, legyen vakolt vagy nyersbeton
felilet. Minden festési munkat a vonatkozd Mindségbiztositasi Eldirdsnak megfelelden, a gyartd
utasitasaival Bsszhangban kell elvégezni. Az anyagokat az eredeti gyéri kiszerelésben, a killsd, ill. belsd
munkaknak megfeleld minségben kell a helyszinre széllitani. Minden anyag az adott tipuson belli
legjobb legyen. Az anyagokat az eredeti gyari bsszetételben kell felhasznalni, higitd, szaradasgyorsito
vagy mas anyag hozzaadasa semmilyen kérliimeények kozott nem engedhetd meg. A hibas vagy nem
kielégitd alapotl festékeket azonnal vissza kell kiildeni a gyartonak. Az anyagok mindsége és
alkalmazasa feleljen meg a helyi komyezeti viszonyoknak.

FASZERKEZETEK

MSZ EN 14081-1:2008 Faszerkezetek. Szllérdség szerint osztdlyozotl, négyszog keresztmetszetl
szerkezeti fa, 1. rész: Altalanos kivetelmények

Beépiteni csak elsd osztalyl hibatlan faanyagot szabad, Vel rodott, repedt f:
beépiteni tilos. A faanyagokat baepﬂes eltt favedd szemel kezelni kell, rovar és gombakartevok ellen, és
langmentesités céljabol. Nedves, paras térben csak favéddszerrel, autoklavban, nagy nyomassal telitett
faanyagot szabad beépiteni.

TETOHEJALASOK

MSZ EN 490:2005 tetd- és idomcserepek tetdfedésre
Termékkdvetelmények

A készitendd héjalasok meg kel feleljenek a veliik szemben tamasztott kéveteiményeknek, alkalmazési
terlletiiknek megfelelden.
Az elkésziilt !adasnek a\lenéﬂénak kell ksnme a mabaorologlai hatasokkal szemben. Blztositani kell a
dék bizt t. A fi k altaldnos felileten, az élgerincnél, taréjgerincnél,
vépénal és az eresznel egyarant biztositania kell a t6kéletes vizzarast. A felhasznalt anyagok és
segédanyagok, frap k, slklemezek, szegecsek, csavarok, tomitd anyagok megvalasztésa és
sszeépitésiik mbdia zérja ki a kontakt korrozio lehetdségét. A fedésnek ellen kell llnia a belsd tér
levagdje altalokozott korrozios terhelésnek is, amennyiben ilyen van,

Az ereszcsatorna és a lefolyd csatorna korrbzﬁﬁéllﬁ gyari bevonattal készlljon. Egyébként feleljen meg a
Féml tornak és csapadékvi lyécsovek. Fogalom meghatérozasok, osztalyozas és
kov-le ményak (MSZ EN 612: 1998] c. szabvényban elbirtaknak.
A tetbszerkezeten kizérolag egynemi fém anyagok épithetdk be,

HOSZIGETELESEK

MSZ EN 13162-2001 Hdszigeteld ékek épliletekhez. Gyar készitésd Asvanygyapot termékek
miiszaki eldirasok.
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A hészigeteld réteg ragasztassal, vagy egyéb mechanikai efjarassal falerdsitett extrudalt polisztirolhab

vagy szalas hészigeteldanyag, a nedvességnek kitett helyeken extrudalt szigetelés lagyen. A hészigetelés
tagsaga felefen meg a megkivant teljesitoképességnek, tartdssagi szempontbdl pedig a Mingség-

biztositési Eldirasokban foglaltaknak.

A hdszigetelt szerkezetekben meg kell akadalyozni a para felddsulasat és az ebbél eredd hészigetelési

tellesitmény cséikkendst és az épiiletszerkezetek kérosodasat,

ANYAGOK SZALLITASA

Az anyagokal a projekt helyszinére eredeti csomagolasaban kel kiszallitani,
Pontosan meg kell adni a gyértot, tartaimat, mérkanevet, a vonatkozo szabvanyt és az R értéket

AZ ANYAGOK ES BERENDEZESEK TAROLASA

Az anyagokat a foldon kell tarolni,
Védeni kell az iddjarassal, kondenzaciéval és sérllléssel szemben
A sériilt anyagot tavolitsak el azonnal az épitéshelyrdl,

MOANYAGFOLIA PARAGATLOK

MSZ EN 13984:2004/A1:2007 Hallekony vizszigeteld lemezek. Parafékezs, pérazard mianyag és
gumil ek. Fogalom meg| 0zasok és jellemzok,

A pérazart és péraitereszto foliak sérillésmentességét, folylonosségat a kivitelozés soran folyamatosan
biztositani és ellendrizni kell, Az eqymastdl killinbsz6 lipust és tulajdonség foliakat kizérslag a kivitel
tervek altal meghatérozott helyekre szabad beépiteni, és eltakaras eldtt a Miszaki Ellenrrel ellendriztetni
kell,

Ragzitdelemek és tartozékok

Horganyzett, illetve nem korrodaladé anyagok.

Ragasztoanyag: A szigetelésgyartd javaslata szerint.

MEGMUNKALAS
ELLENORZES

Vizsgaljak meg azokat a teriileteket, amelyek szigetalést kapnak és Javitsik ki a nem megfeleld
allapotokat. Biztositsak a szélsdséges iddjarassal és mas veszélyekkel szembeni védelmet.

Avrauanos:

Helyezzék be lazén a szigetelést a keretbe,

Bizlositsak, hogy az anyag sérfetlen legyen a szigetelésre kerild teljes feliiloten.

Szigeteljék a keret kiizel lévd elemei kiziith kis terlleteket is.

Gondosan vagjak ki és illesszék a szigetelést a csdvek, vezetékek és mas akadalyozé elemek kazstt
Ahol csiivek vagy vezetékek vannak a lécezett teriileteken, ot helyezzék be a szigetelést a killsé fal és
acsd kozé, ahol szlikséges, a igetelés o yomasaval,

Ne hasznafjanak olyan szigetelést, amit 10 %-nal jobban éssze kell nyomni,

A kész szerkezetre megadott minima hdvezetd képesség dményezs szigetelést hasznéljanak

SZIGETELES BEVONORETEG NELKUL:
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A pincefalak szigetelését kivitelezés kozben, illetve végleges dllap
kialakitasaval védeni kel

~ a szerkezet megfeleld

MINGSE G KOVETELMENYEK

A vizszigeteld szerkezet falllletén lyuk, repedés vagy egysh folytonosségi hiany nem megengedett.
Avizszigetsld szerkezet lejtésének Iranya feleljen meg a tervezetinek

Acsapadékviz, az lizemi viz és a hasznalati viz elleni vizszigeteld szerkezet lojtésének megengedett
eltérése a tervezett lejtés 10%-a.

Anem jérhaté teték csapadékviz elleni szigeteld szerkezete ajzatanak lejtése - killon elgiras hianyAban
- 3-8% kozott legyen.

Aloggiak, teraszok, erkélyek vizszigeteld szerkezete a vizelezetés iranyaban - kiiln léiras
hianyéban ~ 1,5-2,0% kézott lejtsen,

A csapadékviz elleni, valamint az tizemi és a hasznalati viz elleni szigeteld szerkezeteinek
csatlakozésal - kilén eliras hianyaban — legalabb 20 cm-es savszélességben, legalabb 5%-o0s
tulemalésiiek legyenek.

Aviznyeld, a vizgy(jts és a vizelvezetd szerkezetek szegélye nem emelkedhet a vizszigetels szerkezet
felsd sikja folé.

A vizszigeteld szerkezet siktol megengedett efférése 2 m-es hossziisagon +5 mm,
Avizszigsteld lemezek atlapolasaban és egyéb kay aban lemezfelvalas nem megengedett.
Akorhadd betétes (pl. a papirbstétes) bitumenes vizszigeteld lemez hasznélata nem megengedett

Abitumenes lemezszigetelés nem korhadé betétes (pl. Gvegtatyol erdsitési) teljes feliiletén bitumenas
ragasztas legyen, a sarkokban és a hajlatokban szorosan fekldjan.

Abevonatszigetelések afjzatan és rétegel kizott taskasodas, hélyag nem megengedett, a szigetelés
bevonata a teljes felileten hidnytalan, a sarkokban és hajlatokban szorosan illeszkeds legyen.
Aftalajviz elleni és a talajpara elleni szigeteld szerkezet retagei kbzott bezart levega (holyag) nem
megengedett,

A mianyaglemez vagy mlanyag félia - a technologiai elirasoknak megfelslden - a feliletre ragasztott
vagy mechanikalag rgzitett, sima fekvé legyen; az eset ges rancok m aga a

I gsag, illetve a folia-vastagsag 1,5-szerese,

Akavicsalt lemezfedés gydngykavics-rétege a felss bitumenrétegbe egyenletesen, elmozdulas
mentesen behengerelt legyen.

AMINGSEGI OSZTALY0ZASTOL FUGGS KOVETELMENYEK

A bitumenes lemezzel készitott csapadekviz elleni vizszigelels szerkezeten 60 m2-enként a rétegek
kéz6tt bezart levegs (hélyag) nem megengedett,

A bitumenes lemezzel készitett csapadekviz elleni vizszigeteld szerkezeten a bitumenes lemez. Ranca
nem megengedett.

AMINOSEG ELLENORZESE ; =
; pemes Knsztl_n‘a?
Altalinos szabayok Eelelds akkreditalt

~-haszerzési szaktanacsadd

sistrernszam.

Ahol szilkséges, a teljes meleg oldali feldleten killsn paragatid réteget kell alkalmazni,
Foltozzak be és tomitsék a paragatio rétegben lévs kilyukadt, szakadt vagy lreges helyeket

BEVONATTAL ELLATOTT SZIGETELES:

Forditsanak gondot a teljes feliileten a péragatlé réteg folytonossagénak biztositasara,
Foltozzak be és tomitsék a lyukakat, szakadasokat vagy (regeket.

Abevonattal ellétott szigetelés a beépitett paragétioval a szerelvény meleg oldala felé nézzen,
KIEGESZITG SZERELVENYEK:

Legfeljiebb 600 mm tavolsagokban huzalkapcsokkal szilardan ragziteit kiegészitd szerelvényeket kell
hasznaini a szig slmozduldsanak vagy zsakosodasanak megakadalyozasara,
Ragasztbanyag: A szigetelést a r gasztéval a szigetelés gyarts javaslatainak megfeleloen szerefjék.

VIZSZIGETELESEK

Avizszigeteléseket a MSZ-04-803/8—1000 Epitd-és szereldipari. Epliletszerkezetek, Vizszigeteld
szerkezetek c, szabvany szerint kell tervezni, elkésziteni és a kivitalozés mindségét ellendrizni,

ALTALANOS KOVETELMENYEK,

Avizszgetels szerkezet aljzata a terv, ill. a szigetelés rendszer tech 0giai utasitasa szerint lejtésd,
széraz, szilard, térfogatalls, az elirt mértékben dilatalt, portalanitott, kiallé szemesektdl mentes,
egyenletes feliletd és eldirt homérsékleti legyen.

Avizszigetels szerkezet csatlakozasal, szerkezetl csomopontjal felefjenek meg az alkalmazasra keriil
szigetalési rendszer technologiai eldirasainak,

A vizszigetold szerkezathez csatlakozd vagy azon athatol szerkezetek, szerelvények és barmilyen
Iellegd vezetékek, illetve ezek kapcsolatal a vizszigeleld szerkezethez elégitsak ki a vizszigetsld
rendszermel szemben tmasztott kévetelményeket.

A vizszigeteld szerkezetet készités kozben és elkészlilte utdn minden karosits hatast| vadeni kell

A vizszigeteld szerkezetet kiegészits, a szigetels szerkezetts| eltérs anyagu részeknek a vizszigeteld
szerkezethez vald kapcsolatat az eldirt hétagulasi érékek figyelembevételével kel kialakitani,

A vizszigeteld szerkezet tarvezett, illotve kivitelezett kialakitasa akadalyozza meg, hogy viz kerlljéin a
vizszigeteld szerkezet moge,

A csapadékviz elleni szigetald szerkezet - az alizatot képez5 valamennyi rétegével egyitt - a
meértékado szélszivasra is méretezni kel

Avizszigeteld szerkezet és az Altala védett épilet azigényb
szenvedhet kéros mértékd elmozdulast.

Avizszigetels szerkezet - kilksn eldiras hianyéaban - vizhatian legyen.
Avizszigeteld szerkezethen az eselleg kialakulo paranyomast mag kell akadalyozni, illetve el kell
vezetni,

Az épllletek talajviz, talajnedvesség és talajpara elleni padiészigetelését Ugy kell kialakitani, hogy a
vizszigelsld szerkezet az épillet, illetve a csatlakozé szerkezet esetleges meguilepedésétd| ne
kérosodjon,

K hatasara nem
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A vizszigetels szerkezet teljes feliiletét ellendrizni kell,

Vizsgélat és értékelés

A szemrevételezéssel végzett ellandrzassel hibasnak tallt terilletet tompa végil eszkdzzel végzett
lyukkereséssel, vitas esetekb a szigeteld I étegek felbontasaval kell vizsgalni.
Afodémszerkezet vizzarasa legalabb 30 percig tarto locsolassal, esetieq elarasztassal is vizsgalhaté,

EPOLET ELEKTROMOSSAG

Alkivitelezés soran betartands szabvéanyok:
MSZ EN 50085-2-1:2007 Vezetékcsatorna- és alagtcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez, 2-1
rész; Vezelék és alaglitcsatorna-rendszerek faira és mennyezetre valé szeraléshez

MSZ EN 50080-2-2:1999 Lakasok és éplletek  elekironikus rendszerei (HBES). 2-2, rész
Rendszerattekintés. Altaléanos miszaki kdvetelmények

MSZ EN 60081-1:1993/A7:1990 L4 pafejek és lampafoglalatok, valamint a ssagukat és
biztonsagukat ellenérz6 idomszerek, 1. rész: Lampafejek (IEC 60061-1V:1997)

MSZ EN 80061-1:1993/A21:1999 Lampafejek és |4 paf k, valamint cser £ agukat és
biztonsagukat ellenérzd idomszerek, 1. rész; Lampafejek (IEC 60051-1:1969!A21:1998)

MSZ EN 60204-1:2006 Geépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetel. 1. rész: Altalanos
eldirasok (IEC 60204-1:2005, médositva)

MSZ EN 60309-1:1999/41:2007 Csatlakozodugok, csallakozoaljzalok és csatlakozéeszkézsk ipari
célokra. 1, rész: Altalanos kivetelmények (IEC 60309-1:1899/A1:2005, médositva)

MSZ EN 60432-1:2000/A1:2005 lzzdlampak, Biztonsagi eldrasok. 1. rész: Volframszalas izz6ldmpak
haztartasi és hasonlo, 4ltalanos vilagitasi célokra (IEC 60432-1:1999/A1 :2005)

MSZ EN 60439-3:1995 Kisfeszliltségli kapesolo- és vezéridberendezések. 3. rész; Szakképzetien
személyek altal hozzaférhets kisfeszitség kapesolé- és vezérléberendezések egyedi kivetelményei.

Ala 6s; Avillamos installacios halozat szerelését a kémlves munkakkal pérhuzamosan, a kész
falazatba és a mennyezetre a vakolas megkezdése eldtt kell elvégezni, Az alapszerelés elkésziiltével a
vezetékek és kitések Allapotat, folyamatossagat, meglétét ellendrizni kell.

Avillamos alapszerslés a késziilékek, a kapesolok, dugaljak, elagazé - és kiitsdobozok helyének
kijeltlesével és fészekvasassel kezdddik, Ezzel parhuzamosan a lampatestek helyét, azok
tartoszerkezetét is fel kell jelsini a falakra iletve a mennyezetekre.

Az éplilet vilagitési aramkérei a tlaram védelmet szolgélo kismegszakitos tablakral indulnak,
Szerelvényezés: Avakolasi munkak alatt a falon & villamos kétd és szeralvénydobozokat meg kell
védeni, a védticstvek afjarhatésagat megsziintetni nem szabad,

A festési munkék megkezdése eldtt, a vezetékek dsszekétésst el kell végezni, akitésekhez LJUiix”,
WAGO", vagy sorkapocs kétdelemeket kell alkalmazni,

Afestési munkék és az aljzatkészités utén szabad az elekiromos szerelvényeket felszerelni, és a
bekatésilket elvégezni.

Arészleges foszlltség ala helyezésekar és avegleges fosziiliség ald helyezéskor 4 helyiségben
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villanyszereld szakmunkas bizonyitvannyal rendelkezdk tartozkodhatnak, akik megfeleld munkavédelmi
oktatasban részestiltek.

Vilagita testek CE mindsités alapjan kielégitik a fréccsend viz elleni védettség IP 34 fokozatat,

Avillamos szereléshez az anyagokat az MSZ. 1600 szabvénysorozat eldirasal szerint kell kivalasztani,
igy a kérnyezet hataséra nem alakulhat ki olyan karosodas, amely balesetet okozhat.

A karbantartas idejére a levalasztés az aramkori kapesoloval, kismegszakitoval, fokapcsoléval tériénhet.
A nem kivant visszakapesolas tiltd tabla elhelyezésével ( lezarassal ) torténhet. A villamos szereléshez
csak o[yan anyagok hasznaWhatok fel, amelyak CE bizonyitvannyal vannak ellatva, szigetelésiik

sértetlen, és érintésvédeimileg bi Erintésvédelem: nullazas (TN). A villamos szerelést csak
szakmunkas bizonyitvannyal renda\kezo villanyszereld végezhet.

Ahelyszini szerelésen a villanyszerelit megfeleld munkavédelmi oktatasban kell részesiteni. A szeralés
soran az MSZ. 172, MSZ. 1600, MSZ. 1585 szabvanyok és a 35/1996 BM. Rendelet elirasait be kell
tartani!

Az egyes helyiségek MSZ 1600 szabvanysorozat szerinti besorolasét el kell végezni, utana, és alapjan
kell a villamos berendezési targyak védettségi fokozatat megallapitani.

Az elekiromos fités méretezésénél figyelembe kell venni, hogy, bizonyos helyiségekben temperald
fiitésre van csak szilkség. A fiitendd helyiségbe pedig az altalanosan, szabvany szerint el6irt fitési
hofokokkal kell a flitést méretezni,

A 35/1996 BM rendelet alapjan kiilon aramkért kell kiépiteni a fali konvektorok részére, amelyek kW és
2 kW kiviteldek, fokozatkapcsoloval vannak ellatva, kézi mikadtatéstek. Fellgyelet nélkil,
folyamatosan lizemeltetheldek, froccsend viz elleni védettségliek (IP34). A beépitett termosztattal 5-
25°C kozdtt tartomannyal izemel,

Az alapszerelés elkésziiltével a vezetskek és kotések allapotat, folyamatossagat, meglétét allendrizni
kell. Mas szakagak munkalataihoz a helylségeket at kell adni és azt ellendrzd lappal at kell venni.

A szerelvényezésnél minden kész(léket, berandezést darabonkeént kel ellendrizni, szemrevételezéssel,
az MSZ 10900 szerinti szabvanyossagi felilvizsgalattal, MSZ 172, MSZ 4851 szabvanysorozat
érintesvédelmi fellivizsgalattal,

EPULETGEPESZET

Ivévizvezeték rendszer

Az ivovizrendszerrel szemben tamasztott kovetelmények:

Anyagtarolas:

A 12 m-es ¢sd szalanyagot sik terilleten kel térolni, Ugy hogy, éles hegyes targyak ne sérthessék meg.
Rakodaskor fém ne érintkezzen a mianyag csdvel. Szabadon torténd tarolasi ideje ne haladja meg az
egy évetl Hosszabb ideji tarolast napfénytdl védett helyen kell megoldani. A KHV Minisztérium a PE
anyagra 304-es torzskdnyvi szamon adta ki az ivovizvezetésre alkalmazasi engedélyt. Az SO
tanusitvanyi jegyzékszama: 12100 5368.

Beépités

A csivek anyaga 0°C alatt rideggé valik, ezért fagypont alatt nem fektethetok.

Az épiileten belilli ivoviz vezeték szerelés soran az épiiletben +5°C-ot kell biztositani a fagyveszély
elkerillése érdekében. A szabadon szerelt vezetékeket hdszigeteléssel kell ellatni.

Az épliletbe lépés utan foelzarot kell beépiteni, az épllet viziezarhatdsaganak biztositasara, A vizvezeték
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3.2 AVallalkozo irodaja

A Vallalkozé koteles a kivitelezési munkak megkezdése eltt legalabb 7 nappal helyszini iroda(ka)t
letesiteni. Az iroda(k) helyét, a kivitell terv részét képezé Epités-organizacios tervben kell meghatarozni,
de legalabb egy, valamelyik épites-kivitelezési munkak helyszineként szolgalé telepiilésen létrehozandd
iroda kotelezo.

Azirodat legalabb az atadas-atvételi igazolas kiadasanak napjat kivetd 30 napig szilkséges fenntartania.
Az iroda kialakitasanak, lzemeltetésének és felszamolasanak kaltségei a Vallalkozot terhelik.

Az iroda felszereltségének legalabb olyan szinvonalinak kel lennie, hogy abban:

. a Vallalkozo erre kijelolt személyzetének munkajahoz megfeleld munkakdriimények aljanak
rendelkezésre,

« a szerzddes szerinti kommunikaciohoz szilkséges alapinfrastruktira (telefon, fax, szélessavi
internet kapcsolat) rendelkezésre alljon

- aVallalkozo szerzodéses dokumentumal biztonsaggal térolhatok legyenek, ez biztonsagi zaras,
tlizbiztos elhelyezést jelent

A targyalasokra a Vallalkozonak megfeleld méretd bitorozott helyiséget kell biztositania.

3.3 AMeérndkirodaja

Vallalkozénak a Projektterileten biztositania kell irodahelyiséget a Mérndk és személyzete részére a
kivitelezési munkak soran felmeriild egyeztetések lefolytatasahoz.

Vallalkozonak a Mérndk szaméra hozzaférhetové kell tennie az épitési munka mindazon
dokumentacidjat, amelynek felliivizsgalata a Mérnok szerzddéses kotelezettsége.

34 Felvonulasi teriilet

A Vallalkozd a kivitelezéshez szlkséges felvonulasi tertiletet kozterillet, illetve maganterilet
Igénybevételével alakithat ki, annak minden jogi és pénziigyi kéivetkezményével egyiitt (Ajanlatkérdnél a
kézterilet-hasznalatbdl eredden bevetel nem keletkezhet, ezen Bsszeggel cskken a tamogalds
mértéke). A felvonulasi tertilet kialakitasa a Memokkel és a kozterlilet-foglalast jovahagyd illetékes
Polgarmesteri Hivatallal, illetve az érinteit ingatian tulajdonoséval, vagy kezeldjével tértént eldzetes
egyezietés utan lehetséges.

A Vallalkozonak a felvonulasi, ideiglenes anyagtarolasi (depéniak, stb.) terlileteket a kiviteli terv részét
képezo Epitésszervezési terv részletes helyszinrajzan kell bemutatnia. A helyszinrajzon fel kel tiintetni
minden ideiglenes épitményt (vallalkozéd irodaja, anyagdeponidk, gép- és anyagtarold, gyarto-,
keverdlelep, raktarak, tarolok, adminiszirativ, szocialis és egészséglgyi létesitmények, laboratérium,
sth.), a felvonulasi Gtvonalat, valamint az ideiglenes kézmicsatlakozasok pontjait. A felvonulasi telepet
Vallalkozonak korill kell keritenie, kapukkal és sorompokkal sziikség szerint el kell |atnia, tovabba a terillet
Grzésérdl Is gondoskodnia kell.

A felvonulasi telep eldkészitésénél, megvalositasanal, (izemeltetése soran és az elbontasanal a
természet-, kdrnyezet-, tz-, munka-, egészségvédelmi és egyéb eldirasokat szigorian be kell tartani. A
felvonulasi telep idelglenes kdzmellatasanak biztosithsa — és az ezekhez szilkséges engedélyek és
hozzéjarulasok beszerzése a Véllalkozod feladata. Vallalkozonak gondoskodnia kell tényleges
fogyasztaséanak méréserdl.

A munkélatok befejezése utan a felvonulasi telepet Vallakozonak el kell bcnlal}; ﬂ.éq
allapotaban helyre kell allitania és a tulajdonosanak vagy kezelojének hivatalos E\ nzkkfed“

.magaspontjaba’ legbeszivé szelepet kell beépiteni. A csirendszer elemei hicleghegesztéses modszerrel
csatiakoztathatok egymashoz a hozza kifejlesztett LO:V.0.C.1-STEP cemenxtat felhasznalva. A cement
szavatossagi idejére fokozott figyelmet kell forditanil Nagyon fontos a sorjazés figyelmes elvégzése kiviil
&s belil Is.

Az olddszeres cement kdtési és szaradasiidejét -amely a csméret és a relativ paratartalom fiiggvénye-
betartani kételezd. A cementet hilvds, szaraz, jol szelléz6 helyen kell tarolni. Hasznalata kézben tilos enni,
inni és dohanyoznil

A vizvezeték nyomasprobajt a vezetékek eltakarasa elott kel elvégezni,

Az épilleten belllli vezelékvégeket szerelvényezésig le kel dugozni, hogy rve keriihessen bele épitési
tormelék!

Ellendrizni kell a vezetékeket, és ha mégis keriit bele vakolat vagy egyéb éppitési tormelék, akkor azt a
szerelvényezés megkezdése eldtt maradéktalanul el kell tavolitanil

A vizbekdteseket tartalék elzard sarokszeleppel kell megoldani, A beépitett berendezési targyak
megdvasat az épiilet atadasaig meg kell oldani takarassall

A vizvezeték rendszert hasznalat eldtt ferttieniteni kell, majd a vizmintat az ANTSZ-el bevizsgaltatni, és
csak megfeleld mindség esetén lehet hasznalatba venni,

Szennyvizelvezetd rendszer

A KG idomok behelyezett qumigydrivel késziinek. Ezek utolagos megmurnkalasat végezni, méreteit
megvaltoztatni, melegiteni nem szabad! Ragasztashoz csak Vinilfix vagy Tangit ragasztd hasznalhato,
Ragasztds paras, nedves kdrnyezetben illetve fagyponton nem végezhetd, A ragaszid egészségre
artalmas, dobozat a hasznalat utan azonnal le kell zamnil

A szennyvizvezeték az MSZB000/ szerinti KGPVC csdvel kell megoldani.

Szerelés soran a vezeték lejtése min 3 ezrelék kell legyen

A cstvekben max, 60 fokos szennyviz szallithatd, A cstivek anyaga 0°C alatt rideggé valik, ezért fagypont
alatt nem fektethetdk. A csbvek kilésére tokban talalhatd horonyba gyarilag behelyezett ajakos
témitogyira seriilés mentességét, tomitdgylrl kilolésa elleni védelmét, az ille sztése meg kell védeni.

A KGPVC cstvek tarolasara ugyanazok az elGirasok, mint a KPE csévekre fent leirtak.

3. ASZERZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS ALTALANOS KOVETELMENYEK

31 AVillalkozé személyzete

Vallalkozé kulcsszemélyzete

A Vallalkozs kul élyzete az ajanlat fehivash KBvetsh 8s” nevesitat szakemberakbi
valamint azekbol a munkak megkezdését kovetden msgnevezendo szakemberekbdl kell alljon, akik a
killinb625 tervezésre és kivitelezésre vonatkozo jogszabalyok szerint a munkavégzéshez sziikségesek.

Amennyiben a felhivas alapjan ez nem egyértelmd, a Vallakozo a felhivasban megkévetelt személyek
kozlll kdteles kivalasztani és a Munkakezdd jelentésben megjeldini helyszini képviselgjét.

Tamogaté személyzet

A Vallalkozénak tovabba biztositania kell a felkészillt, és a szlkséges képzatlséggal es raglszh'actoval
rendelkezd tovabbi timogatd személyzetet, akik a szerzédés végrehajta

munkajanak tamogatasahoz szilkségesek a projekimenedzsment, a tervezés, az épﬂés pnbbak és
barmely egyéb teriileten.
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Az épitési terllet hatarat meg kel jeldini és figyelmeztetd munka- és tizvédelmi tablakat kell kihelyezni.
A gépek altal iddszakosan ezen tulnylld veszélyességi dvezetek hatérat arra az iddszakra kiilon el kell
hatérolni és meg kell jeléini.

3.5 Mindségbiztositis

Mindségiranyitasi dokumentacio

A Vallalkozénak a szerzddés teljesitését Mindségiranyitasi rendszerben kell végeznie.

Ha a Vallalkozo sajat, nemzeti rendszerben akkreditalt MSZ EN 1SO 9001 szabvany alapt, vagy ezzel
egyenérték(, europai szabvanyon alapulé rendszer szerint mikodik, ennek &rvényes tanisitvanyat és a

folyamalszabalyozas rendszerét bemutatd (n. mindségiranyitasi fediapot kell benydjtania a Mérnaknek a
munkakezdést kiivetd 28 napon beliil.

Ha ilyen rendszerrel (tanusitvannyal) nem rendelkezik, a szerzddés halalybalépést kévetden a
Vallalkozonak el kell készitenie az ISO 10005:2005 szabvanyon alapuld Projekt Mindségtervet. Ezt a
Mémok feliivizsgalja, a Mérndk észrevételei alapjan azt esetieg modositani, véglagesitenie kell. Ezt
kdvetden a Projekt Mindségterv a szerzddés része, a Vallalkozonak munkajat ennek megfelelden kell
végeznle, amely mikodésének, fenntartasanak bizonyltékait a Mérndk barmikor jegosult ellendrizni.

Mindségellendrzés

A kivitelezés megkezdésének feltétele a Mérnok altal jovahagyott Mintavételi és Mindsitési Terv (MMT)
dokumentécio. A MMT-t a Véllalkozénak a kivitelezési munkak megkezdése elétt legalébb 14 nappal kell
benyujtania a Mémoknek jovahagyas céljabal.

A Vallalkozd ezt kbvetden a munkaja mindségét a MMT alapjan végrehajtott mindségellendrzési vizsgalati
dokumentaciéval, valamint a beépitésre kertil termékek esetén a vonatkozé jogszabalyi igazolésokkal
egylitt tudja igazolni.

A mindséget igazold dok tumokat a Vallalkozonak ke kell tartania, egy példanyt mindig a
Vallalkozo irodajaban, s kérésre a Mérnoknek, miszaki ellendrek azt be kell mutatnia,

A MMT annak nyomon kévethetd bemutatasat szolgaija, hogy a Vallalkozé altal maga készlitett munkak,
mitargyak, épltményszerkezetek, vagy termékként beszerzett, de sajat munkaval beépitésre keriilo
szerkezetek mindsége meglela\ a megrandaléi kévetelményekben és az ezen alapuld Kiviteli tervben

A MMT-nek tartalmaznia kell a Iélasllmények minden, termékként kozvetlendl be nem épithetd részét és
minden épitési munkafazist, amelyhez a Vallalkozénak hozza kell rendeinie a kévetkezd informaciokat:

« Sorszam

«  Epltési munkafazs, épitményrész megnevezése
» Elgit mindségi kvetelmény
+ Megengedett eltérés, osztalyba sorolasi hatarok
« \izsgalat, mérés szabvanyanak, illetve modszer, eszkéz megnevezése
* Mintavételi gyakorisag
+ Dokumentalas médja
Ha olyan paraméter jellemz6t hataroz meg, amely az épitménnyel kapcsolatos alapvetd kritériumokat

belolyasolhatja (allékonysag, szilardsag, biztonsag, egészségvédelem, stb.) akkor a vizsgalatot, mérést
csak nemzeti rendszerben akkreditalt intézmény, laboratorium végezheti,
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A benyijtisra Kerlils MMT része (meliéklete) a Vallalkozo sajét és az akkreditalt intézmény
vizsgéldkapacitasanak bemutatasa és az akkrediticios tanisitvany masolata.

A termékként beszerzésre és beépitésre kerills anyagok, szerelvények, berendezések stb.
megfeleliségét igazolni kell, az igazolasokat a dsszes beépitett tételre - legalabb egy masodpéldanyban
- 8 Vallalkozé helyszini irodajdban is kell érizni, lélesitmények és a 16 munkak szerint csoportositasban
tarolni, és a Mérndk kérésére barmikor bemutatni,

Jelen szerzodés keretéhen végzett tervezési és Kivitelozési munkéak esetében a Vallakozd kételes
valamennyi vonatkozo, érvenyes és hatalyos magyar és eurdpal szabvanyt betartani. Azoktdl vald eltérés
csak kelld indokoltsag esetén és a Mémak el6zetes jovéhagyasaval lehetsages.

A Vallalkozo a kiviteli tervezés soran kiteles meghalérozni az |. osztalyl teljesiléshez szilkséges
anyagmingsegi kbvetelményeket. A kivitelezés soran a Mérnak attal jdvahagyott tervek mindségi elgirasai
be kel tartani.

Az Ajanlatnak teljes kériien tartalmaznia kell a rendaltaté ih Al , Uzemeltetéshez, takélet
mikddéshez szlkséges valamennyi szerkezet, 9épészefi és slekiromos szerelds, fliggeszts, tartd,
tamaszto és rogzitd szerkezetei, valamint a technologiai segédszerkezetek kiltségf 8t, mely nem

képezheli kéltséguita targyat,

Az Ajaniati ar Gsszegébe beletarlozik minden élvany és segédszerh a bontasi, biztonsdgl és
bizlositési alatdmasztasokkal egyiltt, minden egyes tételének tartamaznia kell a szallitasi és elszallitasi
koltségfedezelst.

Az épitési munkéak soran csak kivalo mindséqd (1. osztélyt) anyagok beépitése megengedstt és csak
Kivalo mindségi (1. osztaly() dpitési munka soran.

A Vallalkozo kételes a munkak eldirt mindségének biztositisa érdekében gyértast elleandrzs vizsgalatok
elvégzésére felszereltség és személyzet szempontjabdl akalmas akkreditalt laboratériumot biztositani,
illetve megbizni.

A Villalkozo kételes minden mindségi vizsgalatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a Miszaki
Elirasok, szabvanyok v, Miiszaki Irényelvek szerint az elkésziiit szerkezetek, illetve elvégzett munka
mindségének bizonyitaséra el kell végezni, fuggetlendl attdl, hogy laboratériuma milyen felszereltséga,

A Véllalkoz6l laboratériumban, vagy harmadik jogi személy laboratariuméban a Vallakozénak lehetdséget
kell biztositani a Mémék, vagy képviseldje szaméra minden olyan vizsgalat elvégzésére vagy
elvégeztetésére, amely a md megvalbsitasaval k ipesolatos. A vizsgalatokhoz sziikség kiszolgald
szemelyzet rendelkezésre bocsatasa és azok kéltsége a Vallalkozot terheli,

Mind a sajat maga altal elvégzett (akér munkahelyi, akar kszpont laboratériumban), mind a kiilsé
kzremilkbdével elvégeztetett mingségi vizsgalatok kéltségét a Vallalkozonak kell viselne.

Az Ajanl t nia kell a munk , tizvédelmi és komyezetvédelmi ktelezettségek
betartasanak és teljestiésének valamennyi feltételét, azok kéltségfedezetét,

36 Kdrnyezetvédelem
361 Altalanos elsirasok

A Véllakozonak a szerzddés teljesitése soran Ugy kell eljémi, hogy a kdrnyezetet a lehets legkisebb
mértékben terhelje, veszélyeztesse. Ez a kdvetelmény vonatkozik mind a belervezésre és beépitésre
kerill termékek és megoldasok kivdlasztasara, mind a kivitelezés és a prébak sorén alkalmazott
eszkdzokre, berendezésekra, modszerekre.
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keletkezett kérokat az érintett tulajdonosok részére meg kelltéritenie, Az allagfelmérés elvégzésétidsben
kell elvégezni, illetve annak hianya az (temterv szerint munkavégzést nem hataltathatja.

Kiemelt jogszabalyok
¢ akdmyezet védeimének &ltalanos szabalyairdl sz6l5 1995.évi LHLtv.
*  avizgazdakodasrol sz0l6 1995, évi LV, tv.
* 2z épitett kbrnyezet alakitésarsl és védelmerd! sz6l 1997, évi LXXVIIL. tv.

= 123/1997. (VII. 18.) Korm, rendelet a vizbézisok, a taviati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
sz0lgald vizilétesitmények védelmara|

* az bpitési és bontasl hulladék kezelésanek részletes szabalyairol sz0l6 45/2004.(V11.26,) BM-
KvVM egyiittes rendelet

* a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatérértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabalyairal szol6 28/2004.(XI1.25,) KvWM rendelet

« afelszin alatti vizek védelmérdl sz6lo 219/2004. (V11.21.) Kormanyrendelet

* a foldtani kézeg és a felszin alatt viz szennyezéssel szembeni védelmshez szilkséges
hatarértékekrdl és a szer ések mérésérd| szolb 6/2009. (V. 14.) KvWM-EUM-FVM egytittes
rendelet

* a veszélyes hulladékkal k I egyes tovék

I k részletes szabélyairdl sz6l6
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

36.2  Zaj és rezgésvédelem

A Vallalkozd kételes a zaj-, és rezgésértalmaktol az epités, felvonulés és szallitas altal érintett terlilatek
kiimyezetében &15 lakoss4got és épitményeket gvédeni, A kelatk 2a] és rezgés mértéke a magyar
Jogszabalyokban (27/2008, (XIl. 3.) KyWM-EGM egylittes rendelet) eldirt hatérértékeket nem haladhatja
meg.

A kémyezetet zavard zajkeltd épitési tevekenység ezért, havéria helyzetet kivéve, csak a nappal (08-22
dra) Idoszakban lehet végezni,

Az épitési (bontési) munkalatok csak akkor kezdhetdk meg, ha a kivitelezo(k) a -zalkeltd apitési munkak
végzese soran kibocstott zajra vonatkozoan - a terilfetilag illetékes kémyezetvédelmi hatdsag éltal
kiadott zajkibocsatasi hatarértékkel rendelkeznek, melyben eldirt értékek megtartasarol az épitési
(bontasi) munkalatok folyaman gondoskadi kell,

3.8.3  Keletkezd hulladékok,

A bontasi anyagot és épitési hulladékokat az engedély és kivitell tervekben meghatarozottak szerint kel
elhelyezni a vonatkozo az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairal sz6k 45/2004,
(VII. 26.) BM-KvWM egyiittes rendalet eldirésa szerint.

Rendkivilli esetben, Uzemzavar elhéritasa soran keletkezs olajos anyagokat dssze kell gydijteni, és
veszélyes hulladékként kezelni.

A gépek, szallitd Jamivek karbantartisa a kivitelez telephelyén torténhet, csak a vonatkozé
eldirasoknak megfeleld gépeket lehet hasznalni a kivitelezés sordn.

A munkalatok soran keletkezé kommunélis hulladékok tekintetében be kel tartania hulladékrél szél
2012, évi CLXXXV. tv a hulladék alkodasi kézszolga végzé feltételeird| szol6 385/2014,
(XIl. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapesolatban pedig a veszélyes hulladékkal

kapesolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl s26016 225/2015, (VIIl. 7.) és a 246/2014, (IXZQ)KriSZti na

kormanyrendeletekben foglaltakat. Nemes
Hulladékgazdélkodasi szempontok: Felelds a
kozbeszerze

55y szakian
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A Vallalkozo kételes tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kérnyezetét, valamint azokat a tertileteket,
amelyeket az épités, illetve anyagszallits érint, Semmilyen kémyezetterhelés mértéke nem érhet ela
magyar szabvanyokban és balyokban hatérériékeket.

A Vallalkozonak hathatos médszereket kell alkalmaznia a munkaterilethe z vezets kézutakon a sar-, vagy
Iszaplerakodas, egyéb szennyez6dés elkerillésére, amit a lstesitms ek  megvaldsitasaval
Osszefiiggésben hasznalt jarmivei vagy egyéh berendezései okoznak. A Vallakozénak sajit kdltsagére
azonnal és folyamatosan el kell tavolitania és széllitania minden, az épités forgalom 4ltal a kézutakra
rarakddott sarat és szennyezodast Kisn ovintdzkedéseket kell foganatossitani a kozterilletek vadelmere,
valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelzésére.

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi terileten és egyéb épitéssel érintett terilletrs| a felszini vizeket
megfeleld modon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet, amennyiben annak tartalma az eldir
hatérértékeket nem Iépi tl, a meglévd szennyvizesatornaba kel vezetni, Egyéb esethen azt az
dsszelételének feleld  szivarga fogadétartalyokban  kell  gytijteni, elszallitasarel,
artalmatianftésarol a Vallalkozonak kel gondoskodnia.

Bérmilyen abbol fakado kart amely a szlkséges intézkedések elmulasztasabdl kévetkezik, a
Véllalkozdnak meg kel téritenie,

Véllalkozo csak kifoga ) éllapotu, megfelelden karb 6s ellenérzott gépekkel végezheti az
opitést. A gépek a vonatkozd jogszabalyokban rogzitett hatarériek alatt szennyezdanyag kibocsatasiak
lehetnek csak. A meghibasodott, ¢s0pdigd stb. gépek a munkabél kivonandk,

A kivitelezésné! hasznalt vegyszereket, kendanyagokat, lizemanyagokat, stb, a vonatkozo biztonsag
eldirasoknak megfelelden kell tarolni és hasznalni, Azokat jol lathatéan meg kell jeléini, és az izemeltets
hasonlé anyagaitol elkilénitve kell tarolni, A maradék anyagokal dssze kell gyljteni, és veszélyes
anyagkeént kell kezelni,

A Vallalkozonak a kivil aké veszélyezietése nélkil kell végeznie, be kel tartania azegyes
engedélyekben régzitelt kirmyezetvédelmi eldirasokat.

Az épitési, kivitelezési munkalatok soran figyelemmel kell lenni a kvetkezékre,
Az alkalmazott gépekkel arra képesitéssel ésivagy engedéllyel rendelkez kezeld dolgozzon.

A kivitelezés (szallités, rakodas, deponalas, stb.) sordn a a levegé védelmérd| szolé 30612010, (X1l 23.)
Korm. rendelet vonatkozé eldirasalt ba kell fartani, Masodlagos difftiz szennyezést megfeleld miiszaki
beavatkozassal (pl: jarout locsolésa) csokkenteni kell. Betartandé tovabba a csdgyartd vonatkozd
eldirasa,

Az eldirtak be nem tartasa miatt keletkezett barmilyen kart a Véllalkozénak sajatkéltségeén ajogszabalyok
keretei kozitt a lshetd legrévidebb idén belill el kell haritania, az erre visszavezethets kivetett birsagokat
meg kell fizetnie.

A kbzteriileten végzett pitési munkaknal Vallakozo kételes biztositani a kommunalis szolgaltatasok
zavartalansagat, a tizoltas, életmentés feltétaleit, a hétkaznapi életvitel folyamatossagat és biztonsagat.
Amennylben az akadalyoztats elkeriiihetetien, lagalabb egy héttel a tervbe vett munkalatok megkezdése
olott kiiteles kiértesiteni a Mémakat illetve az érintetteket.

Az eldiriak be nem tartasa miatt keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatbsagok birsagolasaval
kapcsolatos kéltségek Kizérolag a Vallalkozét terhelik.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése elott, mely varhatoan kart okozhat a kdrnyezet épiiletsiben,
épitményeiben (vibralas, szallths, sth.) Vallalkozo kiteles a vérhato hatasteriletet meghatérozni
(szémitassal, kisérlettel vagy egyab madon), A yiben a meghatérozott hatasteriileten befl meglévs
épilletek, épitmények vannak, azok allagfelmérését Vallalkozénak el kel végezni és a munkak soran
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*+ A hulladék termeldje, tulajdonasa kiiteles a birtokaban 16v5, barmely tevékenységbdl szarmazé
hulladékokat kérnyezetszennyezést kizard médon szelektiven gydjteni,

* A hasznosithato hulladékok sem lerakéssal, sem egyéb madon nem artalmatianithatok, azok
kezelési modjaként csak a hasznositas (Ujrafeldolgozas, visszanyerés, energetikai hasznositas),
illetve hasznositénak valé atadas f 9 el

*  Ahulladékok csak engedélyel rendslkezé hulladékkezelinek adhaté at

* A miszaki dtadés(-ok) idSpontjéig keletkez minden hulladékot az épitéssel érintett teriilotrél of
kell szallitan, A folmerdilg kbltségek a Vallalkozét terhalik,

Levegé és zajvédelmi szempontbé:
o Alblesités és Uzemeltetds soran mindennemd hulladék elégetése tilos.

*  Alétesités sorén a porképzidést a lehets legkisebbre kell csokkenteni.

= A burkolt Utfeliileteket rendszeresen takaritani kel a felhordott szennyezodasts (pl. sar) a
masodlagos porszennyezés megelGzése érdekében.

*  Alétesités és i ltetds ideje alatt minden lehetség intézkedést meg kell tenni a porterhelés
csokkentésére (pl. locsolds, napi takarités-sepregetés, eldre megtervezett, szervezett munka- és
gépjarma koordinalés),

A keletkez6 hulladékokat hulladéklerakora kell szallitani,

364 Vizvédelem

Tilos a felszini vizbe barmilyan halmazallapotd, hulladékot vagy Vizszennyezést okozé terméket
bevezetni, illetve juttatni.

Amunkak soran szlkségesss vals munkadrok, munkagédér viztelenitésabsl keletkezs vizek elvezets ]
csatornéba juttatésa, komyezetet nem szennyez6 elhelyezése, a Vallakozd feladata &s koltsége. Az
elvezetéssel kaposolatos engedélyek, hozzéjérulasok beszerzése és annak kéltsége szintén a Véllakozo
feladata.

Havéria helyzet esetén, ha a kbmyezet szennyezésének veszélye vagy a szennyezés fennall,
haladéktalanul intézkedni kell a vészhalyzet, illetve a szennyezés megsziintetésére, és egyidejiileg
értesiteni kell a terliletileg illetékes Kormé yhivatal Kémyezetvédelmi és Termé édelmi Foosztalyat,

38.5  Kulturilis rokségvédelem

Atervezési és az aztkivets épitési munkak soran a féldmunkaval jéro fejlesztést anyivantartott régészet
leléhelyeken lehetdség szerint el kell kerilini.

A régészeti faltrasok tekintetében haldsagi eljarasra Gj nyomvonal létesitése, illetve anyagnyerdhely
biztositasa esetén keriil sor, ez esetben szakhatosagkeént az illetékes Jarasi Hivatal orékségvédalmi
hatéaskarrel rendelkez szervezet jarel,

A kivitelezési faldmunkak megkezdése elétt régészeti megeldzd és ments fellarast kell végeztetni, vagy
a kivitelezéskor régészeti szakfelligyelet kel biztositani a kulturalis &rokség védelmérdl sz616 2001, évi
LXIV. tarvény vonatkozé eléirasainak betartésaval,

A Vallakozo 4ltal készitendd elézetes régészeti  dokumentacié alapjén kel megallapitani
kételezetiségeket, vagy ellenkezdleg a régészeti halosag illetékességének hianyat, A Vallakozénak
ennek megfelelden kell eljarnia és a tervezési folyamatban belitemeznie és elkészit{t)e(t)nie a sziiksages
szakhalosagi dokumentumokat és beszereznie az engedélyeket.

Amennylben a fldmunkék soran régészeti megfigyelés kerlll eldirdsra, ezt a Vélialkozonak, ugyancsak
2 normal tervezési itemezésben el kell végeztetni (ennek kbltsége az egytisszegn 4r része).



A lel éshez szilkséges a Véllakozo koteles biztositani. A Vallalkozd abban az
eselben lehetjogosult a FIDIC ASZF 20.1. szerintkévetelés beny(jtaséra a Megrendeld felé, amennyiben
a leletmentd feltarasként meghatarozasra kerllld régészeti munka teljesitésére eldirt (eldzetesen
egyezietett, asatasi naploba rogzitett) hataridé tbb mint 30 nappal elhuzodik elére nem lathatd
kariiimé [ tinal nagyobb kiterjedési feltérasi ktelezettség felmerilése miatt

yek llletve az eldirany
A Kivitelezés idotartama alatt a szlikségessé vak régészeli szakfeliigyelstet azonban a vallalkozd kételes
elvégeztetni.
Véllakozo kbltsége: ERD elkészitése, probafeltaras (ERD-hez szlkség
feltarashoz terillet biztositasa, régészeti szakfeliigyelat biztositasa.

's lehet), esetl megeldzé

M deld kollsége: esefleg gelozd, illetve leletmentd feltaras koltsége, régészeti szakertd
beszerzése.
3488 Aterméfdld vedelme

Mezdgazdasagi mivelésii terlileten a kivitelezési munkat csak a vonatkozd engedélyekben (vizjogi
|étesitési-, foldhivatali-, erdészet-, kirmnyezethasznalati) engedélyekben meghatérozottak szerint lehet
végezni. Azon teriileteken, amelyek mivelési ga terv szerint nem valtozik meg, - azaz csak iddlegesen
kerlitek mivelésbdl Kkivonasra — az épitési munka befejeztével a [dld Gképasségének
megmaradasarol, visszaallitasarol gondoskodni a Véllalkozd feladata és kblisége.

Amennyiben a szerzddés egy termafold bdl vald kivonasat sziikségelteti, ennek
ligyintézése és kollségeinek viselése — a toltésfejlesziés mentett oldall terilletbiztosités kivételével - a
Vallalkozot terheli. A Vallalkozo kiteles a foldtertilet felmérését és a valtozdsi vazrajzot elkészfteni. Az
anyagnyerdhelyekkel, szallitasi Gtvonalakkal, ivoviz vezetékek épitésével, felvonulasi teriletskkel és
deponia tarolohelyek biztositasaval kapcsolatos terlletek idoleges és végleges miveleshol vald
kivonasal, a szlkséges engedélyek megszerzésél, és a foldvédelmi jarulékok kifizetesel sajat
hataskdrben intézi, ere a Vallakozoi dij fedezetet ny(jt. Az arvizvédelmi toltés mentett oldaii teriilet
igénybevételi tervét a Megrendeld részére mielobb atadja, a terlilet mvelésbol valo kivonasanak intézése
caljabol. Amennyiben a téltésfejlesztés mentett oldali terlletbiztositas kivonds Uteme a Vallalkozot
hatraltatja az (itemterv szerinti haladasaban, jegosult a FIDIC ASZF 20.1. szerint a tefjesitési hataridd
modositasara.

3.6.7 Névényzet

Az anyagnyerd ) az geny | kapcsolatos minden feladat és
Kiiltség viselése a Vallakozo feladata. Az erdészeti hatosag engedélyét kell beszerezni erdomivelési
eriilet igénybevétele esetén, mar a vizjogi Itesitési-, és banyaszali engedélyezési eljars soran.

Az Avizvédelmi taltés fejlesztésevel igénybe vett terlletet — a véddsav és fenntartasi munkakhoz
szilkséges sav figyelembevételével - mivelési agbol ki kell vonni. A mivelésbdl valo kivonast az
elkészitendd terilletigénybevétel tervek alapjan a Vallalkozo végzi,

A toltésfejlesztés tervezett épliési terlletén a munkat akadalyozd ndvényzet (fak, tuskok, sib....)
eltavolitasa, a sziikséges milszaki tervek elkészitése és a vizjogi és kimyezethasznalati engedélyek
beszerzése a Vallalkozo feladata, olyan szélességhen, ahogyan az épitési munka biztonsagos végzese
ezt igényli, A kivagott fa, tusko és egyéb ndvényzet elszéllitssa, megsemmisitése, vagy hasznositasa
szintén a Vallalkozo feladata a koliségeivel egyitt

Az anyagnyerdhelyeken a névényzet eltvolitas tervezése, engedslyeztetése és kivitelezése a Vallalkozé
feladatkdrébe tartozik. Ugyancsak a Vallalkozo feladata a kimlvelt anyagnyerShelyek (banyak)
rekultivaciojanak tervezése, engedélyezése és kivitelezése is.
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» az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészséglgyi kérdésekrél| szold, a Nemzetkozi
Munkaiigyl Konferencia 1988, évi 75. Ulésszakin elfogadott 167. szami Egyezmény
Kihirdetésérdl szold 2000. évi LXXX, Térvény,

telményelrdl és

falald chrA

» az egyéni véddeszkizok k6 K tanlsitasarol szolo 18/2008.

(XI1.3.) SZMM rendelet

+ az épitési munkahelyeken és az épitésl folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kévetelményekral szolo 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EOM egyilties rendelet,

« a munkaeszkzok és hasznlatuk biztonségi és egészséqligyi kevetelményeinek minimalis
szintjérdl sz6l6 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

« Ml 04-006-86 Munkavédelem Miszaki Iranyelv: az épitési tervek munkavédelmi fejezeteinek
tartalmi kiivetelményeirdl

» az épitdiparl kivitelezési levékenységral szolo 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet
« aViziigyl Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol sz010 24/2007, (VII. 3.) KvWM rendelet

A villamos légvezetékek Kornyezetében végzett munkavégzésnél a villamosmivek, valamint a termeldi,
magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szélo 2/2013. (I 22.) NGM rendelet szerint
aldirasokat kell betartani.

3.8 Tiizvédelem

A Vallalkozé a fervezés soran kbteles a tizvédelemre és a robbandsveszélyes kimyezetre vonatkozo
tervezési elbirasokat, illetve a kivitelezés soran a szakmal szabalyokat betartani,

A kivitelezés soran felel a kivitelezésre vonatkozo kavé és balesetm
betartasaért, a szlkséges tizoltd eszkézék helyszinen tartasaért.

A Vallakozo Koteles tevékenységi terlletén a kozvetlen tizvédelmet szalgald — jogszabalyb
szabvanyban, hatésagi hatarozatban eldirt - tizvédelmi k d: ket, készillekeket, felszereléseket,
technikal eszkbzoket allandéan zemképes allapotban tartanl, iddszaki ellendrzésikrdl, valamint az
oltoviz és egyéb oltéanyagok biztositasarél gondoskedni.

A Vallakozo személyzetét, alvallakozoit a munkavédelmi oktatdshoz hasonld szabalyok szerint
(zvédelmi oktatashan kell részesitse, amely megtdrténtének a megfeleld formanyomtatvanyon valé
igazolasa a kivilelezés megkezdésének feltétele.

1el6zési eldirasok

3.9 Robbandanyagok bejelentése

A Vallakozo szerzbdéses kotelezettsége a Iétesitmény foldmunkainak IGszementesitése, erre jogosult
szakcég bevonasaval. A szakvélemény megjeldli a I8szerek elofordulasanak valdszindsitheld helyet,
méretét.

A Vallalkozé az épités soran a Idszerm ben foglalt kackazatnak megfeleld
Kkiteles a sziikséges munkabiztonsagl és oOvintézkedéseket megtenni, Ha a féldmunkak soran
robbandtestet vagy annak ting targyat talal, illetve ilyen targy hollétérsl tudomast szerez, akkor kiteles
az épitési munkat haladéktalanul felfiggeszteni és bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a
i észeti itosi feladatok ellatasardl szolo 142/1989. (IX. 8.) Korm, rendelet el6irasainak
megfelelden és kbteles az elrandslt intézkedést megtenni illstve annak végrehajtasaban kézrem(kadni.
A talalt robbanétestek mentesitasével kapcsolatos katonai tizszerészeti feladatok ellatasanak kiltségeit
a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tizszerészet feladatok aII.’atésg?éi5

tiizszerész szervezet a Vallalkozo irasbeli megrendelésre, és téritése ellenében alvégénte
objektum ti atvizsgalasat, amely a Véllakozo ése szerint rabbanflesl
Adott helyzetrél a Mémikat is egyidejileg tajékoztatni kel
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3.7 Munka- és egészségvadelem

Az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositisa a Vallakozo feladata és
feleléssege.

A Vall k a szerzodés végi soran mind a tervezés mind az épités soran be kell tartania
“az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran [ositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél' szolo 4/2002. (Il 20.) SzCsMEUM egylttes rendeletben foglalt minimalis
munkavédelmi kdvetaiményeket.

A Vallakozd feladata a kivitelezési munkak soran a vonatkozo munkavédelmi elgirasok, egészséges
kavégzés feltételeinek mindenkori biztositasa, a \ b feladata tovabba a vonatkozé tizvédelmi

el6irasok betartasa, amely elgirasokat kiviteli tervekben kell meghatéroznia. A vonatkozd eldirasok

megszegésével okozott kar és a fizetendd birsag teljes mértékben a Vallalkoza feleldssege.

Mér a tervezés szakaszaban ki kell jelblnie és a Munkakezdd jelentésben a Megrendeldnek be kell
Jelentenie a Munkavédelmi Koordinatorat, aki a kivitelezés soran is kbzremikSidik.

A Kiviteli tervdokumentacid minden szakagl fejezetének tartalmaznia kell egy Biztonsagtechnikai és
egészségédelmi terviejezetet, aminek tiibbek kozitt az adolt munkak vonatkozo veszélyforrasait és az
sllentk foganatositott vallalkozoi intézkedéseket részletesen tartalmazniuk kell. A Vallalkozo feladata az
épitési s gyeztetési, épitéstechnologial, vizgépeszeti, éplletgépészeti munkabizionsagi és
tizvédelmi sajatos kivitelezéi igényeket tisztazni.

Munkavédelmi oktatas

A kivitelezés megkezdésének feltétale a Vallalkozd személyzetének és alvallalkozdinak munkavedeimi
oktatasa, amit a megfeleld formanyomtatvanyon igazolnia kell. A Vallalkozonak a munkavedelmi tervben
foglalt esatekben és rend aggel a munkavedelmi eligazitasokat és oktatast meg kell ismételnie. A
Vallalkozonak gondoskodnia kell amol, hogy alvallalkozdl iranyaban vallalt kitelezettségei tovabbadasra
kerillienek, azok betartésaért felelds. lgy meg kell gy6zédjon amel, hogy alvallalkozoi betartjak és
alkalmazzak a munka- és egészségvédelmi eldirasokat, a szemelyl védoeszkozoket viseli, oktatasban
részeslittek.

A Véllakozonak a kezeld személyzetet is ki kell oktatnia minden munka- és egészségvédelemmel
Gsszefliggd feladatra,

Balestek és rendkivilli ssemények jelentése

A szokasos havi eldrehaladasi jelentéseken kiviil a Vallalkozo azonnal és irasban kell, hogy jelentse a
Mérméknek és a hazal eldirasoknak megfelelden az dsszes érintett szervnek a munkahelyen tdrtént
minden balesetniek, vagy szokatlan eseménynek a részletsit, azok akar befolyasofjak a munka
eldrehaladasat, akar nem. Szintén jelenteni kételes mindazon intézkedéseket, amelyeket az ligyben tett.

Személyi veddeszkozdk

A Vallalkozonak a munkavallalot a munkavédeimi tervben foglaltak szerint egyéni véddeszkizokkel kell
allatnia, azok hasznalatardl a munkavédelmi oktatas keretében ki kell képeznie. Az egyéni veddeszkdzok
Kévetelményeirdl a vonatkozé, az egyéni védeszkézok kdvetelményeirdl és megfeleldségenek
tantisitasarol sz0l6 18/2008.(XI1.3.) SZMM rendeletben foglaltakat be kell tartani. Vallalkozonak az
alkalmazott személyi védeszkizok megfeleldség-igazolasat a munkahelyen kel tartania és Mérndk
kérésére bemutatnia

Vonatkozd fontosabb elgirasok
« amunkavédelemrdl szald 1993, évi XCIIL. tv.,

34

310 Teriiletszerzés, szolgalom alapitas

A tervezett t6ltésfeflesztés dantéen a Magyar Allam tulajdandban, és az ATIVIZIG kezelésében levd
meglévd toltés teriiletén épill, de érinti a fejlesztés iranyaban a szomszédos, tibbségében
mezégazdasagi mivelés alatt 4llo maganterdleteket is.

A tulajdonosok érintettségének pontos feltérésa a tervezés soran szilkséges lépés, a Vallakozé feladata,

A Villalkozénak kell elvégeznie és elkészitenle az érintett Ingatlanokra torténd
tulajdonszerzéshez, llletve Igalmi  jog alapitasah (ikségt felmérést és a
teriiletigénybevételi tervdok taciot. A dok tacio elkésztésekor nemcsak a kdzvetlen

terlllet felhasznalasra kell tekintettel lenni, hanem a meglévd féld-, és aszfaltutak funkcléjanak
fenntartaséra, azok nyomvonalanak a fejlesztett tdltés elSterén kivili terilletre torténd
athelyezesere is.

A vonalas |étesitmények nyomvonalan a Megrendeld feladata a tulajdonszerzés lefolytatasa és a
megjelend kéltségek viselése. A tulajdonosokkal torténd allapodas a Megrendeld feleldsség
melyhez a Véllalkozonak a szilkséges dokumentumokat, adatokat, iratokat, kimutatasokat, stb,
biztositania kell. Az athelyezendd utak miszaki kialakitisa, tervezietése, a tulajdonosokkal tortend
egy és kivitelozese a Va 6 feladata. Ugyanigy a Vallalkozo feladata a teriileten 1éve
kbzmivek U nyomvonalra torténd athelyezése is.

tatd

A toltésfe]leszteshez szikséges foldanyag beszerzése és az azzal kapcsolatos mindennemd
intézkedés, eljaras, engedélyeztetés a kivitelezd feladata.

341 Informéci6s tablak

A Vallakozonak minden épitési helyszin mentén legalabb egy db, a létesitmény megvalésitasat jelzd,
ideiglenes tablat kel elhelyeznia a Mémokkel leegyeztetett kivitelben,

A tablat a kivitelezés tefjes iddtartama alatt megfeleld allapotban kel tartani és a munkék befejezését
kdvetd 2 honap utan elbontani.

A tablakat az épitdipari kivitelezési tevékenységekrdl sz6l6 191/2000. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6)
bekezdése szerinti modon és (magyar nyelvi) felirattal kell kihelyezni.

A kiegészit lajskoztatas érdekében Vallalkozo azokon a helye ahol a fennalld forgalmi rendet
jelentés mértékben atszervezi az épités ideje alatt (pl. itlezérasok, egyiranyiisitasok, stb.) kbteles klldn
tajékoztatd tablat készitenl a megvaltozott forgaimi rendrdl a lakossdg tajékoztatasara. A tablak
beszerzésével, elhelyezésével és megfeleld Allapotban tartaséval kapcsolalos valamennyi kiltseg a
Vallalkozét terheli,

PR- és tajakoztatasi feladatokat végd vallalkozo altal beszerzett 2 db ,B” és 2 db ,C” tipusi KTK2020

aldirasanak megfeleld taékoztato tabla kihely a projekt megvaldsitas kijeldk hely

312 FelelGségbiztositas

Vallalkozo a szerzodés kotéssel egy idében kdleles bemutatni az eldirt mértékd biztositisat a az éplitési
beruhzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok
Kézbeszerzésének részletes szabalyairol 2016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § szerint.

343 lrasos jelentések

A Véllakozo munkaja soran a Szerzddéses Feltételek vonatkoz eldirsal szerint szerint Irasos
elérehaladési jelentéseket kell készitenie, Ezek a kdvetkezok:
o Munkakezdd,



*  Havi elérehaladasi
*  Probatzemet lezard, ériékeld jelentés
*  ATeljesités jgazolas kiadasahoz kapesolodo Zérsjelentss

Vallalkozé a Szerzddéses Feltatelekben szabélyozottak szerint kételes tevékenységeire vonatkozéan
gfeleld részl ég( megvald I litemtervet késziteni a fdbb, Mérmnék altal meghatérozott pénziigyi

és mlszaki jellemz6 mennylsagek feltlntetésével, és azt a Szerzédasben szabalyozottak szerint

Idkézonként aktualizalni,

A Vallalkozd az eldrehaladasi jelentéseken kivil a Megrendeld killon kérésére, 7 napon beliil, rendkiviili

jelentést vagy beszamolot kiteles elkésziteni, lynek tartalmat, kévetelményeit a M g

hatérozza meg.

Az eldrehaladasi jelentések minimalis tartalma a Szerzédases Feltételekben foglaltakon kivill, illetve

ahhoz illesztve:
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engedély megszerzéséhez, a taltésépitésre akalmas mindségil, és mennylségileg elegends foldanyag
biztasitasahoz, valamint a kivitelezéshez, a szerzsdss teljesitéséhez szilksages.

Vallalkozé feladata tovabb az Ajanlatkérd részérsl a szerzédésk idopontjdig rendelkezésére
bocsatott Magvalésitha?és&g\'Tanulmény felihvizsgélata, szilkség esetén modositisa és a jogerds vizjogi
létesitési engedsly atadasaval egyidejlleg Megrendeld részére 1 pid. papir alapon és 1 pld. elektronikus
adathordozon t6rténd rendelkezésre bocsatasa,

Az engedélyeztetési eljarasokkal kapcsolatos minden feladat a véllalkozos, és az 8sszes azzal
kapesolatos kockazat s 6t terhel.

Az alabbi tervezési munkak elvégzése és tervdokumentacitk elkészitése - relevanciatol figgden - kiemelt
kovetelmény:

Tervezési eldvizsgalalok és mérések:

*  Geodézial felmérés

*  Talajmechanikai vizsgalat

o Allapotfetvélel; dokumentacio
¢ Terlletigénybevételi torvek

Engedélyezési és kivitell dokumentécié:

+  Eldzetes régészeti dekumentacio

¢ Eldzeles Vizsgalati Dokumentacis, sziksegesseq eselén Komyezel hatasvizsgalat éstvagy Natura 2000
hatasbecslés

Lészermenlesitési szakvélemény

Anyagnyerd hely kitermelési és rekultivacios terve és az anyagnyerd helyek engedélyezése

Vizjogi Iétesitési engedélyezési tervek

Bontési tery, vagy bejelentési dokumentacio

Epitési engedélyezési tervek

Kivitelezési tervdokumentaciok

* Ideiglenes kezelési és karbantartasi ulasitasok

* Minden egyéb olyan terv, mely szikséges a szerzddésszerd lefjesitéshez (arvizvédelmi tery,
mindségbiztositasi terv, izacios terv, fakivagasi lerv, forgal ibalyozasi terv, dicolasi terv,
izlelenités terve, m édelmi, thzvédelmi, Bizlonsagi- és egészségedelmi terv, bényahatasagi lervek
stb.)

Engedélyek:

o Orokségvédelmi hatarozal

Eldzetes Vizsgalali Dokumentaciot lezérd hatarozal, sziksége esetén kdmyzetvédelmi engedély
Vizjogi létesitési engedsiyek

Bontasi engedélyek

Epitési engedélyek

* Foldhivatali engedélyek

*  Bényaszali engedélyek

e Erdofeligyeloség engedélye

»  Aramszolgaltats engedélye

Atadés-atvételhez sziiksdges dokumentécidk

o Megvalsulasi dokumentécio ™
*  Miszaki atadas-atvételi eljaras(ok) dokumentaciéja

“ s s @
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Uiy 3 oot Carencidk Sl o)
Alelentések magyar nyelven a Szerzédéses Feltétslek dokt yai szefinti formatumban kell
elkészitenl. A jelentéseket a fent jelzett hatariddben a Vallalkozénak e-mailben és 2 Pl nyomtatasban
dokumentaltan kell atadnia a Mérnéknek,

A véglegesitett jelentéshd) amit a Vallalkozénak a Mérndk észrevételeit kévelts 3 munkanapen belil kell
elkésziteni, 1 elektronikus &s 2 nyomatott példanyt kell a Mérndknek atadnia,

314 Atervezés

A vonatkozd szerz6déses feltételeket az Altalanos és Kilénds Szerzédéses Feltételek 5, Cikkelye és
Kildnds Feltételek tartalmazza,

3144

A Vallalkozd altalénossagban kételes az ajanlati dokumentaciénak megfeleléen minden olyan tervezési
munka és ezzel dsszefliggs feladat elvégzésére, amely a vizjogi létesitési engedély és az épitési

Villalkozé ltal elvégzends tervezasi munka, elkészitends tervek és dokumentaciék
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*  Villamos mérési jegyzokényvek

*  Megleleldségi tantsitvanyok és leherbiro épilett szerkezetek EUROCODE szamilasal
*  Végleges kezelési és karbantartasi ulasitasok

+  Uzemelletési engedély kérelem dokumentacigja

* 19112009, (IX. 15.) Korm. rendele! 9. § (5) d) ponlja szefinti tervezoi nyilatkozato(k)

Példanyszamok

A Meméknek attekintésre benyljtott tervet 1 pld-ban elektronikusan és 3 pld-ban nyomtatasban kell
benyjtani a Szerzédés Feltételei tkozd részeinek k& ényel szerint.

A jovahagyott tervet és dokumentumot a Vallalkozo 1 pld-ban elektronikusan és 3 pld-ban nyomtatasban
széllitja, Ezen feliiliek az engedélyezletésekhez szilkséges példanyszamok, melyet szintén a Vallalkozé
biztosit.

A kiilinbzd tervfazisokhoz tartozé terviapokat AutoCAD vagy azzal telles mértakben kompatibilis
programmal kell elkésziteni, és szerkeszthets farmaban (dwg kiterjesztéssl), valamint pdf formatumban
Is atkell adni a Megrendelgnek.

3.14.1.1 Tervezési eldvizsgélatok és mérések

A Vallalkozo feladata minden olyan mérés, vizsgalat és szamitas elvégzése, amely a tervezéshez s az
epitéshez sziikséges. Ebbe a kérbe tartozik elsésorban a tervezési terlllet részletes geodéziai felmérése,
hivatalos digitalis alaptérképre, a tervezéshez-épitéshez szil éges részlotességil lalaj ikai
vizsgalal, talaj- illetve talajvizvizsgalatok,

Masodsorban ide tartoznak azok a kisgészité geodéziai, szilardsagi és minden egyéb vizsgalat és méres,
amelyek szilkségessége a tervezési munka sordn keletkezelt, vagy a kivitelezés megkezdéséhez,
folytatasahoz barmilyen okbol szlikséges,

Hasonldan a mindsé drzéshez, az olyan vi , amelyek a Iétasﬂmények biztonsagaval,
szilardségaval, allskonysagaval dsszefliggd paramétert szolgaltatnak, vagy mindsitést alapoznak meg,
csak akkreditécioval rendelkezd intézmény, labor végezhet,

Minden olyan tervezési vizsgélatot, mérést, szamitast, amelyre létozik miszaki szabvany, eldirds vagy
Jogszabaly a Szerzddés Altalénos és Kilnds Feltételek vonatkozo részei, valamint a Megrendelsi
kévetelményekben meghatérozott prioritas alapjan kivalasztott miszaki elir4s szerint kell elvégezni,

A kiviteli terveket csak részletes talajmechanikal szakvélemeny alapjan szabad elkésziteni, A
megvalésitandd (j nagylétesitmények, nagymitérgyak, épilletek alatt firasokat kell késziteni, és a
meglévd flrasok figyelembe vételével kell a talejszelvényeket eldallitani, Az ezek alapjan elkészitend
talajmachanikai szakvéleményben a talajrétegzédes, talajfizikai jellemzok, talajvizviszonyok mellett ki kel
térni a féldmunkak végzésére, mitérgyak, épdletek kialakithatosagara, vezetakek fektetésére,

A meglévs allapot megismerésére részlates geodézial felmérést kell késziteni, Ennek ki kell terjednie a
meglévd, megmaradé vagy felijitasra keriils mdtérgyakon, létesitményen kivil az elbontasra kerillg
mitérgyakra, tesitményekre illetve a tervezassel érintett terlilet terepadatainak s a terepen lévo
miltérgyaknak, lstesitményeknek a felmérésére,

A Véllakozo feladata a kivitelezési munkak megkezdésdt megeldzden a munkateriiletet és annak
részleleit (feh i, és szallitasi dtvonalak, anyagnyerdhelyek, stb.) lartalmaze digitalis fényképes
dokumentacio elkészitése, rendszerezett és azonosilott tartalomjegyzékkel, kenszignécidval 2 pid-ban
DVD-n.

3.14.1.2 Engedélyezési és kiviteli tervek



A Vallalkozo feladala az épitéshez, lélesitéshez szikséges mindennemi engedélyezési terv elkészitése,
kérelem, dokumentacio Gsszeallitasa, benyljtasa és a létesitést jovahagyd hatésagok jogerds
engedélyeinek beszerzése.

Azokra a letesitményekre, amelyekre navi dasi hatdsagi jogkor gyakorlasardl szolo
7211896, (V. 22.) Korm. rendelel szerinti jogerds és végrehajthatd vizjogi létesitasi engedélyt kell
beszerezni a Vallalkozo feladata a vizjogi letesitési engedélyezési tervdok tacié elkészitése és a
vizjogi létesitési engedély beszerzése az eli vizjogi engedély tartalméanak figyelembevételével, a
Megrendelo kéveteiményei alapjan, a vizjogi engedélyezési eljarashoz szilkséges kérelemrdl és
mellekleteirdl sz6l6 18/1996. (VI 13.) KHVM rendelet eldirasai szerint

A toltésfejlesziés tervezéshez afolyok mértékado arvizszintjeirl szolo 74/2014 (XI1.23.) BM rendeletben
taldlhato mertékadé arvizszinteket kell hasznalni. Tovabba figyelembe kell venni a fejlesztett
toltésszakasz keresztmetszeti kialakitasat a vizek hasznositasat, védeimét és kartételeinek elnaritasat
szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé milszaki szabalyokrol szolo 30/2008. (XII. 31.)
KvVM rendeletben meghatérozott miiszaki paramétereket is.

Azokra a létesitményekre, amelyekre vonatkozoan az épitésligyi és épitésfeligyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellendrzésekral, valamint az épltésligyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (XI. 8.)
Korm, rendelet szerinti joger6s és végrehajthatd épitési engedslyeket kell beszerezni, figyelembe véve
az 1997, évi LXXVIII, torvénynek a 2016, évi XXXVIII. térvénnyel torténd modositasat A Vallalkozd
feladata az jogszabélyban meghatarozolt épitési engedély iranti kérelemhez, és hatdsagi
bejelentésekhez szikséges tervek elkészitése és az épitési engedélyek és tudomasul vételek
beszerzése.

Az elbontasra keriilG Iétesitményrészekre vonatkozoan a Vallalkozonak a fenti rendelet szerint és torvényi
eldirasok figyelembe vételével bontasi engedélyezési tervet el kell készitenie és a szlikséges bontasi
engedélyeket be kell szereznie.

Az engedélyeztetéseknél betartandd rendelat az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatdsagl szolgaltatasrél szold 312/2012. (X, 8.) Korm. rendelet,
A Vallalkozé altal készitett, esetlegesen lejart engedélyek meghosszabbitasa a Vallalkozo feladata és
kéltsége.

A Vallakozo altal készitett tervek engedélyezési eljarasai soran felmeriilc dijak, illetékek, stb a Vallalkozo
kéltsége.

Ehhez kapcsolodoan a keletkezd épitési és bontasi hulladékokkal kapcsolatosan a Vallalkozénak a
45/2004 (V11.26) BM-KvVM egyilttes rendeletben az épittetdre eldirt kitelezettségeket maradéktalanul

teljesitenie kell.
A Megrendeld altal dsszehivott Tervbiraldi Bizottsag és a Mémdk altal jovahagyolt engedélyes
tervdokumentacié nydjthatd be az illetékes hatésagho: délyezietés céljabal,

Kémyezetvédelmi engedslyek

A \n‘él\alkozo fetslussege hogy aprojekt a\apdukumentacml és alapdukumanruman alapjan a Megrendeldi
1ek megfeleld miszaki megoldasokat megtervezze és a megvalositashoz szilkséges

jogerds és vegrsha]lhalo épitési, vizjogi létesitési és egyéb hatosagi engedélyek megszerzése soran a

kornyezet- és természetvédelmi hatosag szakhatusag\ hozzajaulasahoz, az altala Islolytatoﬂ

engedélyezési eljarasokhoz sziiksé terveket és dok aciokat elkészitse, hozzajérulasuk

megszerezze.

A kiryezet- és természetvédaimi hatdsagok feltételei és eldirasai a Vallalkozora nézve ktelezettséget
Jelentenek mind a tervezés mind a kivitelezés soran, . Ld. a 314/2005, (XII. 25)) Korm. rendeletet a
kéryezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati

lyezési eljarasrol.
Kivitelezési dokumentacio
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terveknek valamennyi részletet tartaimaznia kell oly madon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a
kivitelezés utén bemérték.

Az Atadas - atvétell gazolas addig nem adhatd ki, amlg a Megvalosulasi terveket a Mémok jova nem
hagyja.

Az épitési munkalatok befejezésekor a fentieken tilmenden Vallalkozdnak el kel készitenie a tényleges
megvalosult létesitmények, épitmények megvalosulasi térképét a foldhivatali ingatlan - nyilvantartasba
torténd bejegyzéshez a Foldmérés és térképészeli tevékenységral szold 2012. évi XLVI. torvény és
végrehajtasardl szolo rendeletel eldirasainak megfelelden. Vallalkozénak a térkép elkészitése soran
egyeztetnie kell az illetékes Foldhivatallal a térképpel szemben elvart tartalmi és formai kdvetelmények,
valamint a szilkséges példanyszam vonatkozasaban,

Az elkészillt nyomvonalas létesitményeket eltakarésukat megeldzoen geodéziailag be kell mérni

yszinrajzi és agl értelemben is. A losult kézmiveket egy oryan alaptérképen kell
abrazolni, me\y tartalmazza a klwtaleze&u munkak aium felszini lefesitményeket is &s amely a Szerz6dé
Hatéséag és az Uzemeltetd sajat Nyilvantartasi rendszeréhez illeszthetd.

Vallalkozonak a megvalosuldsi terveket és bemeréseket digitalis formaban is szolgaltatnia kell a
Megrendeld és az Uzemeltets felé.

Egyebek

Az engedélyezési terv és a kiviteli tervek készilhetnek olyan szakaszonként, amely szakasz megépitése
esetén az dnalléan lzembe helyezhetd és mikodtethetd, valamint azt az engedélyezd hatdsag elfogadja.

A tulajdonjog rendezése és megszerzése, a Vallalkozd altal készitett, atadott dokumentaciok alapjan a
Megrendeld feladala. . Az é\lami teriileteken torténd kozmihalozat épi!éséné! (pl. kézutak mentén) az
MNV Zrt,, illetve az MNV Zrt. képviseletében eljard Kazlekedésfejl i Koordinacios Kozponl részére
fizetendé kartalanitasi dijj (jévataleh dij) a Vallalkozét tarhel azok az egyGsszegl ajanlai arban
megjelennek,

3.14.2 Tervezési jogosultsag, tervezsi személyzet

A Magyarorszagon folytatandd onélld  épitészeti-mlszaki tervezési tevékenységre vonatkozo
szabélyozast az épitésigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza. E szerint ilyen tevékenység csak a rendelet szerint
meghatarozott szakmai névjegyzékbe vétellel elnyert tervezési jogosultsaggal folytathato.

A kulcsszemélyeken tdiimenden Is, a létesitmények tervezéséhez szilkséges létszaml és megfeleld
szakiranyu jogosultsaggal bir tervezoi szemelyzet szlikséges,

3.143 A létesitmények élettartama
P

A Vallalkozénak a szerzédés szerinti munkakat, a 1é yeket tgy kell megterveznie és kiviteleznie,
hogy az, és annak egyes| rsszal a vonaikozo !andalalakban megje né é\eﬂartamukun keresztiil alkalmas
legyen az eldirt telj i kovetels knek megfeleld mikodésre (Id. 12/1988. (XII. 27.)
EVPn‘-—IpM-KM-MEM—KVM lgyutlas rendalatalaz 8gyes nyumunnaljsﬁsgﬂ épitményszerkezetek kotelezd
alkal agi idejéral). A ag fejezetben kifejtésre keriiinek a részletes kévetelmeények.

315 Kivitelezés

3151  Munkaterlllet dtadas-atvétel
A kivilelezési munka megkezdésének feltétele a Munkateriilet atadas-atvételi elfjaras lefolytatasa, erre a

A
felaket a Mémndk hivja dssze a Vallalkozo értesitése alapjan. Az eljarasra a 181/2008. (IX. 15.) Kurm ‘“\9""

rendaletben foglaltak szerint kerill sor.

Aklvitelezést megaldzéen a Vallalkozé miiszaki lositasi tervdok téciot (kiviteli dok 4iot)
kdteles késziteni az épitdipari kivitelezésl tevékenységrol szolo 181/2000. (EX. 15.) Korm. rendelstben
meghatarozottak szerint. A kiviteli dokumentacio tartalma nem térhet el a joger-és és végrehajthatd épitési
(létesitési) engedélyben, a vizjogl lélesitésl engedélyben és a hozza tartozo, jovahagyolt és
engedélyezési zaradékkal ellatott tervekben foglaltaktdl és a terveknek meg keell felelniiik a Szerzddéses
Megallapedés részét képezd valamennyi dokumentumban meghatarozott kévetelménynek Is. Ennek
betartasaért a Vallalkozo felel.

A Vallakozonak a kiviteli tervdokumentacio részeként el kell készitenie az épitészeti és gépészet
csamopontok részlefrajzalt, valamint a munkék soran tibb hely(itt alkalmazandié megoldasok tipusterveit

A kiviteli (mlszaki megvalésitasi, épitési) terv olyan terviratok és tervrajzok Gisszessége, amely minden,
amegvalésitashoz szikséges és elégséges kdzvetlen informéaciot, utasitast tartaimaz, tovabba tanisitia
a vizjogi Ietesitési engedélyben (és vizjogi lélesitési engeda!yezasl tarvhan) a Szerzodéses

Megéllapodasban é és annak raszelkapam dokumer k teljesitését és
ennek figy | a |étesitmény egyértelmien épithetd és (zemibe halyazhlo,
A kiviteli tervnek minden olyan részletet, méretet, adatot és anyagmindsé&get sth. tartalmaznia kell,

amelyek alapjan a munka- és anyagmennyiségek egyértelmtien meghatarozhatok és amelyek alapjan a
Kivitelezd szervezet a létesitményt meg tudja épiteni és a Mérndk meggy6zadhet arrol, hogy az adott
létesitmény a Milszaki Eldirasokkal Gsszhangban, annak megfelelden fog me.gépiiini, Az érvényben lévé
Szabvanyok és Miszaki eldirasok alkalmazasa a tervezés és kivitelezés soran kételezo.

Aterviapokon nem szerepld, a vonatkozd ut; amunka- és tlizvédelmi eldirasokat
a tervekhez fartozd iratanyagokban, a miszaki leirasokban, konszignaciokban kell ismertetni, a
mikddtetéssel kapcsolatos tudnivalokkal egyiitt.

A részletterveket a Mérndk ellendrzi és hagyja jova a Szerzddésben foglall hataridékén beliil. A
részletterveket illetden a Mémak egyeztel a Megrendeldval és a Uzemeltetovel. A Mémak nem hagy jova
olyan tervet, mely ellen a Megrendeld kifogast emelt. A Vallalkozé koteles a terveket a Mémak utasitasa
alapjan madositani, amennyiben erre szilkség van. A modositott tervek szintén egyeztetésre keriiinek,
A Megrendeld altal osszehivott Tervbiraldi Bizottsag és Mémndk altal jévahagyott tervdokumentacia
alapjan végezheti a kivitelezést az épitési vallalkozo, Kizardlag az ily modon jovahagyott dokumentécio
lehet a Munkak megvalositasat szolgald épitési tervdokumentacio.

Eqgyéb tervek

A Vallalkozo tartozik azokat a kiegészitd rajzokat, szamitasokat elkésziteni, amelyeket a Mémik
elrendelt, és amelyek a megépitendd Iétesitmény szakszer( és eldit mindségd megvalésitisahoz
szilkségesek.
Tovabba a Vallakozonak kotel
egyezielések lefolytatasa.

1 ,gyéh” engedelyek beszerzése, ezzel kapcsolatos

Minden tizemettetéssel kapcsolatos eredeti dokumentumnak magyar nyelviinek kell lennie, vagy
szakmailag lektoralt forditassal kell randelkeznie,

Avéglegesitett Uzemeltelési és karbantartasi kézikonyveket az aladas-atvételi igazolés kiadasanak
igényléséhez kell a Vallalkozonak benydjtani 1-1 elekbronikus adathordozon, illetve 3 pld-ban
nyomtatasban,

A jovahagyott tervbél a jovahagyast kbvetden a Vallalkozo 3 pld-t nyomtatasban atad a Mémik részére.
Megvaldsuldsi terv

Az épitési munkalatok egyes szakaszalnak befejezésekor a Vallalkozénak a Szerzddésben foglalt médon
és mennyiségben el kell készitenie az altala épitett létesitmények megvalosulasi tervét. A megvalosulasi
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Ha a munkateriilet kbzteriiletet is érint, akkor a munkateriileten mindennemil tervezett tevékenységet
eldzetesen is egyeztetni kell a terliletkezelokkel, meg kell ismemi és a munkak soran figyelembe kell
venni eldirasalkat, szabalyozasukat és meg kell hivni dket az atadas-atvételi efjarasra.

A Vallalkozé a Kivitelezési Munkakezdési Jelentéshez csatoltan tabbek kbzdtt banytjtia Utemtervét és az
Altala igénybe venni kivant Munkatertilet hatérait,

A Mérnék, a Megrendeld és az Uzemeltetd véleményét figyelembe véve (utdbbiakat a Mémak véleménye
tartalmazza) a Vllakozé és a Megrendelé a Munkakezdési Jelentés benyljtasat kdvetd 15 napon beliil
véglegesitk a katerllet hatarait. A véglegesitetf Utemterv és a Munkaterlet hatérainak
véglegesitését kovetden a Megrendeld a munkaterliletet munkavégzésre alkalmas dllapotban a
Vallalkoz rendelkezésére bocsatja az Utemtervben jelzett kivitelezésl iddpontra.

A munkaterdlet akkor alkalmas az épitésszerelési munkak elvégzésére, ha allapota a szerzodés
teljesitését nem gatolja.

A munkaterillet atadés - atvételrdl jegyzokinyvet kell késziteni, amely az épitési naplo meliéklete, de a
mar megnyltott Epitési Napléban is régziteni lehet.

A munkaterilet atadasardl készitett jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

« Az atadas - atvétell efjaras helyét, idejét, a jelen évd képviseldk nevét, beosztasat, cimét,
telefonszamat,

= A munkaterlet pontos fizikal hatérait és az elhatarolas modjat,

* Azokat a korlatozasokat, amelyeket mint a szerzédés teljesitéséhez szlkséges és
nélkilozhetetien munkakat csak az Uzemeltetd szervezet végezhet, vagy csak
szakfellgyeletével végezhetdk, ezek feltételeit,

o A résztvevo, érinteft feleknek a munkalerlletnek a munkavégzésre valo alkalmassagara utald
nyilatkozatat, feltételeiket,

« A Megrendeld altal, az 0: ltetd jovahagyasaval a Vallakozé részére téritésmentesen

d ésre bocsalott helyiségek, berendezések, anyagok megr gsét és allapotat,

« A Megrendeld altal, az Uzemeltetd jovahagyasaval a Vallalkozd részére térités ellenében
bizlositott helyiségeket, berendezéseket, anyagokat és ezek egység dijtételeit, amelyek nem
tartalmazhatnak hasznot,

s Az Uzemeltetd ltal a Vallakozo részére térités ellenében biztositott energia és kizmivek

egységarait, amelyek nem tartaimazhatnak hasznot,
Vallakozénak gondoskodnia kell a tényleges fogyasztasok (viz, villany, stb.) mérésérdl és a
fogyasztasi dijak rendszeres kiegyenlitésérdl. A szerzédéses tervezési és épitési munkalatok
kivitelezése soran fellépé kozdzemi fogyasztas mindennemi koltségel a Vallalkozdt terhelik,
ezért a Vallalkozonak az atmeneti rogyasztasra szarzodasl kell kétnie az épitkezés idejére a
kézmi-szolga (vizellatas, aramellatas, ga as, telek inik cios halozat).

Az eljaras soran sziikség szerint tisztazando tovabbi kérdések:
« Az épitési munka célja, bemutatasa
+ Aterlilettulajdonosok és ferliletkezelok szambavétele
« A munkateriiletet érintd kozmivek és szolgaltatok szambavétele
» Felvonulasi és anyagtarolasi és épitési teriilet kijelolese
* A Vallalkozo terlilethasznalati igénye, teriilethasznalati feltétalek
* Az épitéshez szilkséges killsé energia- és kbzmigények, kapcsolatok és szolgallatasi fellételek
o Kitdzési alappontok, vonalak és azok jegyzékének atadasa
* A munkalerllet elkorlatozasa
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*  Forgalomterelési, iranyitsi feltételok
*  Munkabiztonsag és balesetvédelem
*  Avégzends munka egyéb kiilénss kbvetelményei

A munkateriilet dtadasa - Atvétele egyebekben a Ptk. 6:241 § és a 191/2009, (IX. 15.) Korm.rendelet
szerint torténik.

Az atadast kévatden a Vallalkozo a terdleten Kivitelezésre jogosult, amennyiben bemutatja a Mérnaknek,
hogy rendelkezik a kivitelezés magh ének szerzddéses faltételeivel,
Az atadast kévetden a Vallalkozonak kel gondoskodni:

* amunkaterillet elkorlatozasérol, Grzésérdl,

+  akotelezd figyelmeztetd jelzések elhelyezésérl,

* avégzendd munka egyéb killénss kbvetelményei

A Megrendels felelds azért, hogy a kivitelezd részére atadott munkateriiletre harmadik személy ne
érvényesithessen olyan jogos igényt, mely az épitésszerelési munkak elvégzését akadalyozza,

3152 Munkaterillet gondozasa
A munkateriilet &tadas-atvételét kévetden Vallalkozd az elkésziilt I8tesitmények atadas-atvételi

igazolasanak (Mémdk adja ki) kiada ig felel amunkateriilet és a I6tesitmények biztonsagaért, megfeleld
allapotaért.

Barmely kaztertlleten vagzett munka épitési teriletének hatérait, és azok biztositasanak médjat a Kezeldi
hozzéjérulasok és engedélyek iranti kéralem dokumentécicjanak kell tartaimaznia, A Vallalkozo
kbzterlleti munkaterlleten csak ezen, a Kezeldk altal Jovahagyott tervek alapjan tevekenykedhet.

A rakldrozdsi és tarolasi teriilet kialakitdsa csak a munkateriilet hatérain beldl kijelolt terilleten, vagy a
Vallalkozd sajat teriiletein megengedett. A munkateriilet hatérain kiviil végzett munkakhoz a
Vallalkozénak kiilén engedélyt kell beszerezni,

A Vallalkozd a munkatertiletként hasznatt, de létesitmanykeént beépitésre nem kerills terlileteket oftléte
alatt kdteles j6 &llapotban megtartani, és az Atadas-atvéli igazolas kiadasahoz kételes azokat a rendes
kopas és elhasznalidas figyelembe vételével az eredeti allapotukba, vagy a megrendels kévetelményei
szerint visszadlltanl, A Vallalkozé semminemd fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekért,
amelyekel a sajat kezdeményezésére a szerzédas szerinti munkakon felil a munkateriileten végrehaijt.

A kivitelezéshez szlikséges egysb felvonulasi, vagy munkaterliletekrs| (beleértve a Vallakozé kézponti
miszaki, technologial vagy adminisztrativ-szocilis ellatast biztosits telepelt, kevers- és anyagtérolo
telepett, nyomvonal menti bzisat, stb.) a Vallalkozé tartozik gondoskadni,

A munkék befejezése ulén a felvonulas ideiglenes melléképitmenyeit el kell bontani, a teriilet allapotat a
fentiek szerint helyrealitani, kezeldjének, tulajdonosanak igy visszaadni, vagy a terillet mas modon
1orténd hasznositasérel - a kezeld egyetértésével — gondoskodni kell. A fentiekben leirt felvonulasi
melléképitmenyek kiltségelt a szerzddéses arbél kell fedezni.

A Véllalkozo feladata a kivitelezés sorén az érintett geodézial foldmérési jelek magérzése, vagy ha azok
g istlinek, azokat foldhivatalnak bejelenteni és potlasukat a foldhivatal eldirasa szerint
megrendelni, valamint ennek kttségét i,
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3.156 Bontasok

Mivel a kivitelezés soran bontasi munkékra s sor kerdl, a bontott anyagok és a térmelék elszallitasardl
&s eldirtaknak megfeleld ehelyezésrs| a Vallalkozénak kell gondoskodnia. A bontast csak a jovahagyott
Bontasi terv alapjan lehet elvégezni,

A munkak sordn a meglévd, fel nem hasznélt és a Jovében funkcié nélkiil maradé vezetékeket,
mitargyakat és épitményeket, amennyiben azok a munkak elvégzését barmilyen mértskben
akadalyozzak, a vizmi lelepek terilletén teljes mértékben (alapokat is beleértve) kell elbontani,

A bontandd épitmények esetében a bontasi munkak megkezdése eldtt a Véllakozénak meg kell
gydzddnie arrdl, hogy a létesitmény kézmd mentes azaz nem csatlakozik egyik kdzmihalozathoz sem,
Véllalkozé a bontasi munkak elstt kiteles az Uzemeltets, a kizmikezeldk s a Mémck szakfeligyeletét
kémi, akik irasban nyilatkoznak a ltesitmé )y bonthatésagardl. Az épilet, épitmény bontasa csak az ilyen
nyllatkozat kiadasa utan végezhets el.

Az elektromos kizeall vezetékek és berendezések bontésat csak a vezeték tulajdonos 4ltal kijeloit
szakkivitelezGk végezhatik el,

A Vallalkozd feladatat képezi a szerzédés teljesitéséhez szilkséges tevékenységek elvégzéséhez
nélkilizhetetlen térszin alatti épitmények elbontésa és elszallitésa, a talat, liregek stb, feltdltése.

3.457  Abontésl- és faldmunkak sorén fellelt | tlen, élyes anyagok

Ha a bontasok soran a terveken nem szerepld targy kertl kitakarésra, az liyen targyak és dolgok
kitakarasat kéivetsen a bontasi munkat fel kell fiiggeszteni és a Méarnékét azonnal értesiteni kell, aki dént
a szilkséges intézkedésekrd.

Vallalkozs felelds minden olyan karért, amely abbol ered, hogy a Mémnik értesitése s jovahagyasa nélkiil
munka kbzben feltart térgyat, dolgot bontott el, &s abbol harmadik személynek kara szdrmazott,
Vallalkozénak a munkat azonnal fel kell fiiggesztenis, a munkat Végzd személyzetet biztonsagos
veddtavolsagon kivill kell helyeznie és a Mémakat, valamint az illetékes hatdségot (rendérség) srtesitenie
kell, ha I6szert, robbandsveszélyes, vagy mas veszélyes anyagot, vagy ezekre hasonlitd targyat tar fel,
vagy ezek jelenlétére utald jelet, jelzést talal.

Az ilyen megeldzd biztonsagi intézkedések elmulasztasabol szérmazo karért Vllalkozé felel,

3158  Utfelbonts, terillet hasznalat

Amennyiben az épitési munkak soran kézteriilet igényb lére van szlikség, Vallalkozonak az alabbiak
szerint kell efjarni.

A kbzutak hasznalatéval kapesolatos alapvetd szabalyokat és feltételeket a kozli kbzlekedésrdl szolo
1988, évi . tv., valamint a Kézutak igazgatasarel szolo 19/1994,(V.31.) KHUM rendelet tartalmazza,

A kiztertilet h ali élyezése ké re indul, amelyet Vallalkozé készit és nytjt be a 19/1994,
KHVM rendslet, illetve a kézit Kezeldje altal meghatérozott forméaban, tartalommal, A kérelemme| agyltt
benyjtandd tervdokumentacid elkészitése Vallakoza feladata.

A Vallalkozo feladata a kdzteriilet-hasznal, jaré forgalomszabalyozasi feladatok elvégzése is. E
szabalyozas alapjait az utak forgalomszabalyozasardl és a koziti jelzések elhelyezésérd! szoly
20/1984,(X11.21.) KM rendelet tartaimazza, mig a kdzutakon végzett munkak elkorlétozasi és
forgalombiztonsagi szabalyait a kozulakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kbvelelményeirdl sz6lo 3/2001, (1.31.) K&ViM rendelet tartalmazza, Az e rendeletekben eldirtak
Vallalkozora nézve kételezd feladatok.

3453 Epitési napls (e-napls)

A Vallalkozonak az épités kivitelezési munkakrél épitési naplot kell vezetnie, Az épitési napld vezetgsat
az épltbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet szabalyozza, A
jogszabélyban foglaltak a megrendeldf kévetelmények része, a VallalkozSra nézve kitelez3,

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan: 24.5 (4) A sajétos épitményfajtak vonatkozasaban az
épitdipari kivitelezési folyamat résztvevsi az eldirt épitési naplovezetesi, ellendrzési és bejegyzési

Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet 27. § a szerzddés teljes itésének ellendrzése soran az
épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben csak a Kbt 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozéi teljesités aranya nem
haladja meg a Kbt 138, § (1) és (5) bekezdésében meahatarozoft méral ;

3154 Kitizés

A Kitdzést a Szerzddés Feltételek vonatkozo részei szabalyozzak,

A Vallalkozd felelds a kitiizésekért és ktelos minden jelet, hatérkovet, vagy a kitiizéshez hasznalt egyéb
targyakat védeni és gondosan karbantartani, kérosodas esetén a mérést megismételve potolni,

A mitargyak kitGzését megeldzden, a Vallakozonak a Mérnk kérésére a mitargyak kitizends
konturvonalaval helyszinrajzot kell késziteni, melyet a Mémakkel jova kell hagyatnia,

Valamennyi épillet, és épitmény, mitargy kitiizését a Mémdknek jova kell hagynia. A jovahagyds modja
a Mémdk, vagy a miszaki ellendr bejegyzése az épitési naploba.

A kitlzését EOV koordinata rendszerben kell megadni,

3455 Kozmivezetékek feltarasa

A kivitelezés megkezdése eltt a Véllalkozs ksteles feltérassal, vagy egyéb kézvetlen médon (vizsgalat,
mérés &s kitiizés) meggydzddni a kiilnfdle kbzmivezetékek helyzetérd,

A kbzmivezetékek kézelében végzendd munkak kezdése elit, a kézmij ekhez torténd

csatlakozés elkészitésekor a Vallalkozonak a kézmd Uzemeltetgjének szakfellgyeletét kell kémie s
amennyiben ez a kdzm{l eldirasa, munkat csak igy folytathat.

Ha a foldmunkak készitése soran a Vallalkozé eselleg felderitellen 6ld alatt kszmivezetékel tar fel, a
szlikséges intézkedés érdekében azonnal értesitenie kell a Mémokdt és az Uzemeltetst, és meg kell
tennie a baleset és kér elkeriléséhez szilksé 1626 intézkedéseket.

A Véllalkozonak a munkakat alapvetden lgy kell végeznie, hogy az épités helyén és annak kézelében
l6vd kbzmiivek ne sértijenek, Amennyiben a kdzmiveket megsérti akkor a Vallalkozonak a Megrendeld
képuiseltjének és a kiizmi iizemeltetdnek ajovahagyasaval meg kell tannie aszlikséges intézkedéseket,
hogy a javitast sajat kéliségén elvégezze,

A Vélakozénak meg kell tennie a szikséges intézkedéseket a Kizmivek nyomvonalénak
megvaltoztatdsara, amennyiben erre a munkavégzéshez szlikség van. liyen intézkedésekhez a
Megrendels képviseldjének elézetes jovéhagyéséra van szikség,

Az épltés befejezése utan az ideiglenes k6zmabekastések tekintetében az eradeli allapot helyrealitasa
szlikséges,
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a kbzterlleti Ingatlanck nem-rendeftetésszerd hasznalatat  sajat Gnkormanyzati rendeletében
szabélyozza, amely éte esetén a Vallalkozénak a szerint kell efjarnia.

Kezeldi hozzjarulés szikséges minden olyan esetben, amikor a kdz(t nem ktizlekedési céll
igénybevétele a kozterilet felbontaséval, kdziton folyd munkaval jar. A hozzéjdrulas meghatérozolt
iddtartamra, de legfeljebb egy évre adhat, kérel egyszer meg ithatd.

Mind a teleplilések rendeleteiben, mind a Magyar-K620t Nonprofit Zrt kezelésében 1évé utakra vonatkoz
kezeldi elgirasokat be kel tartani,

Vallalkozonak barmely magéntulajdonban 18vé ingatian fertiletének igénybevétele elitt be kell szereznio

a vonatkozd ingatian tulajdonosanak, kezeldjének Irsos hozzajérulasat, illetve egyeztetnie kell az
igénybe venni kivant tertilet nagysagérol. A hozzéjarulasban ki kell témi az Ingatianon végzett apitasi
munka idétartamara, a napi munkavégzés idejére,

3159 Epités alatt betartands kdvetelmények

A csbvezeték létesitésével 8sszeflggd minden mindségi vizsgalatnal a leends {izemeltetd részvételst
lehetévé kell tenni. A miiszaki Aladds elétt a vezetéket tisztitd idommal kell kitisztitani.

A kivitelezés soran a az MSZ-10-310 szabvany eldirasait kell betartani:
* Arendeltetéssel kapcsolatos éltalanos kdvetelmények
*  Epitési szerelési eldirasak
*  Mindségi kdveteimények
* A mindség ellendrzése
*  Mindsités
*  Csbvezeték izembe helyezés eldtti mivelotek (tisztitas, fertdtlenités)

A nyomasprobak helyérsl, idejérél, Ulemezésérdl a Véllalkozé 3 munkanappal korabban értesiti a
Mérndkot és az Uzemeltett,

A szilkségesss vald tervmodositasok Megterveztetése, a szilkséges példanyszamok eléallitisa, az ezzel
jard egyeztetések, hozzajarulasok beszerzésa, engedélyeztatések és felmeriils koltségek, a Vallalkozé
feladata és kéiltsége.

A véllakozo a kivitelezés idétartama alatt nem lehetetlanitheti el a megléve csapadékviz, belviz-, és

szivargh csatomak mikddését és az dsszes vizellats rend 1 kivilli kézmiihals folyamatos
Uzemél Ezen tilmenden biztositania kel az Ingatlanok megkozelithetéséget. Amennyiben ezek
akadalyoztatésa elkerillhetetien, a Vallalkozé a kézmivek (i Glével, és az érintett ingatian

tulajdonosokkal egyeztetve végezhet munkat,

A folyamatos tizem fenntartasa érdekében az 8pitendd Iétesitmények miatt kivaltands egyéb kizmivek
kivaltasi munkait Val nak a beruhazas keretében épitendd Iétasitmé yek munkai eldtt kel
elvégeznie. A meglévs, de Atépitésre keriils kézmivek (izemét az atépités alatt Vallakozénak olyan,
Mémbkkel egyeztelstt idelglenes megoldassal kell folyamatosan fenntartania, mely nem okoz
fennakadast a lakossag, valamint az érintett (Uzemek, intézmények ellatasaban,

Az atépitési munkdk megkezdése eldtt a Véllalkozonak meg kell gySzdnie amdl, hogy az
atépitendd/bontandd létesitmény &ltal betsltstt funkcisjat mas, meglévd vagy ideiglenes telepitett
I8tesitmény latia el a terveknek meglelelden. Vallalkazé az alépitésimontasi munkék eldtt kiteles az

Uzemeltetd, a kdzmkezeldk és a Mérnsk szakfelilgyeletét kérni, aklk irasban nyilatkoznak a létesitmény
alépitheloségéralbonthatosagaral, A 1étesitmény bontasa csak az ilyen nyllatkozat kiadasa utén

A teleplliések kozigazgatasi teriletén beliil esd belterileti és kilteriileti helyi kézutak, kﬁzte",q%es Krisztina

kezeldje a telepillési dnkormanyzat polgérmesteri hivatala, ezen beldl a Jegyz6. A teleplilések nérE é'?‘lés akkreditalt végezhets el.

kdzbeszerzési szaktana
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A kézmiivek eltakarasa elott a Vallalkozo kateles a kozmikezeld szakfelligyeletét kérni, aki a megfelelden
elvégzett munka esetén irésos nyllatkozatot ad ki. A k6zmd eltakarasa csak az ilyen nyilatkozat kiadasa
utan végezhetd el.

Uzemeld vezetéken trténd munkat, a szolgaltatas feleldssége miatt, csak a vezeték lzemeltetdjének
szaklerlelte mellett végezhet a Vallalkozo. A Vallalkozo az (izemeld vezetékre kdtéssel megbizhatja az
Uzemeltetdt, ebben az esetben a munkavégzsés koltsége a Vallalkozot terheli.

3.15.10 Epitéssel igénybe vehetd terilletek

Az épités soran igénybe csak engedéllyel rendelkezd teriiletek (&pitési és felvonulasi) vehetdk igénybe.
A teriilet igénybevételéhez szilkséges engedélyek beszerzése a Vallalkozo feladata.

Az igénybe veit teriileteket a kivitelezés befejeztével az eredeti ailapnlnak megielelaan helyre kell allitani,
felvonulasi épleteket el kell bontani és a teriiletet hivatal ul

Az igénybe vett tertiletek kdltségét és karokozas esetén a kartalanitast a Vallalkozonak kell fizetnie.

3.45.41 Egyab feltételek, Intézkedések, Informaciok

A Vallalkozonak a kivitelezés eldtt az épitésrdl, kivitelezésrol miiszaki és penzilgyi Gtemtervet Kell
késziteni, majd a vonatozo eldirasok, szerzdések szerinti gyakorisaggal aktualizalni,

. Foet

Lakott teriileten végzett gzésrol a lak ot megfeleld madon 3 nappal eldre tajékoztatni kell
az Onkorményzattal egyeztetett modokon.

A magyar szabvanyban, alkalmazasi engedélyekben nem engedeélyezett anyagokra, termékekre, import
termékekre Vallalkozonak hivatalos engedélyt kell szerezni az alkalmazasukra a vonatkozo rendeletek
betartasaval, Baépitésik csak az engedély birtokaban megengedett.

A munkaterlilet csapadékviz elvezetése a Vallalkozo feladata és kaltsége.

A munkaval érintett terlilet kirnyezetében lévé épitmények, éplletek, vagy a szallitasi itvonalak Utjainak
éllapotfelmérését a Vallalkozonak fel kell mérni, méretni, dokumentaini, amelyben a kivitelezés
esetlegesen kart tehet. Az épitéssel okozott kart a Véllalkozonak meg kell téritenie a tulajdonos részére.

Mezogazdasagi-, vagy erddmiivelésd terlilet igénybavétels esetén az okozott kart meg kel tériteni.

A tervezési, kivitelozési munkakra vonatkozd elirasok be nem tartasa, a munkak sordn okozott kar
megtéritése és a hatdsagok esetleges birsaga, ezek koltségei a Vallalkozot terhelik.

3.16  Atvételt megel6zé tesztek és vizsgélatok, miszaki dtadas-atvétel, probaiizem

Az 4lvételt megelozo tesztek és vizsgalatok azon Szakaszok esetén, ahol a szerzddés, vagy a hatdsag
a létesilési engedélyben probatizem lefolytatasat irja eld, két lépcsdben keriiinek végrehajtésra,

. Az elozetes miszaki atadas-alvételt megel6zo tesztek és vizsgalatok (Szerzddeés
Altalénos és Kiltngs Feltételek 9.1. Alcikkely (a) és (b) bekezdés)

Il Prabalizem (Szerz6dés Altalanos Feltételek 9.1. Alcikkely (c) bekezdés)

Prabalizem lefolytatasa esetén, azt megeldzoen az adott Létesitményt/ Szakaszt elozetes milszaki
aladas-alvétell eljaras targyava kell tenni. A sikeres eldzetes miszaki dtadés-atvétel nem jelenti a
Létesitmeny/ Szakasz atvélelét, az csak a sikeres probailzemet kdvetden valosulhat meg.
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3.16.1.2 Nyomasprobak, viztartési probak

A probét a Vallalkozonak az Altalanos Mdszaki Kavetelmények szerint kell elvég

A Vallalkozd a sikeres probardl késziilt mérési jegyzokénywvel tudja bizonyitani a vezetékszakasz,
mitargy megleleloségsl. A Vallalkozonak biztositania és igazolnia kell, hogy a nyomas-mérd
berendezéseket akkreditalt intézmény kalibraita.

Sikertelen proba esetén a hibat fel kell tarni és ki kell javitani, az épitési napléban mindkettot dokumentaini
kell. Ezt kéveten a prébat meg kell ismételni.

3.16.1.3 Gépészeli és elektromos berendezések komplex izemi probal

A komplex probak soran a Vallalkozonak azt kell megallapitani, és igazolni, hogy az egyes berendezések
(technologiai, gépészet, villamos, automatikai) a hozzajuk kapcsolodd berendezésekkel egyiitt, azokkal
agységben, illatva kapcsoltan tartos Gzemre alkalmasak.

A komplex {izemi probak alatt kell végezni azokat a bellitasi és ellendrzési feladatokat, amelyek a
Létesitmény probalizem ala helyezéséhez sziikségesek.

A komplex {izemi probak idotartama, ha egyéb technoldgia specifikus utasitas nincs, 72 dra.

A probak akkor tekinthetdk sikeresnek, ha a 72 éra alatt a berendezések egyfolytiban, meghibasodas
nélkil izemelnek.

A probak lefolytatasahoz szllkséges az Gsszes kezelési és beavatkozasi hely hozzaférhetdsége, olyan

miszaki személyzet és eszkizok rendelkezésre allasa, amivel a kisebb-nagyobb kivitelezési hibakat
(tomitetlenség megszdntetése, csavarok utanhizéasa) el tudjak végezni

A sikeres probakrol készllt mérési, vizsgalati jegyzokonyveket a Vallakozo a Mémdknek azonnal az
zemprobak utan megkildi, majd csatola a Létesitmény/ Szakasz miszaki atadas-atvételi
dokumentaciojahoz.

A Mémoknek lehetdséget kell adni, hogy Jelen legyen a vizsgalatok és a monitoring folyamat soran.
Ellendrizni kell, hogy minden megfelel a miszaki szabvanyoknak és a Miszaki leirasban foglalt
kovetalményaknek.

3.16.2 Maszaki atadas-atvétell dokumentacio

A miszaki atadas-atvételi eljarasra azt kévetden kerlilhet sor, hogy a Vallalkozo a tervezelt idopontot
megeldzden 14 nappal a Mérnak rendelkezésére bocsalotta a miiszaki atadas-atvételi dokumentaciot,
azt a Mémik feliilvizsgalta és nem talait benne olyan hibat, hianyossagot, ami a Létesitmény/ Szakasz
nem megfelsld mindségére utaina, vagy veszélyeztetné a Létesitmény biztonsagos Uzembe helyezését,

A miszaki atadas-atvételhez szlikséges dokumentaciot a Vallakozonak kell elkészitenle és
nyomtatasban, kotetekbe rendezve kell benytijtania a Mémak szamara. A teljes dokumentacié minden
részét fellivizsgalat céljabdl 2 pld-ban benyujtani, majd a javitasok, véglegesités és kiegészitések utan
az alabbiakban Jelzett példanyszamban (minimum 1 eredsti és 3 masolat).

A miiszaki aladas-atvételhez szlikséges dokumentacio fobb kivetelményel:

Vallalkozd Nyilatkozatai
Tervezdi és Kivitelezdi nyilatkozat
Felelds miszaki vezeldi nylatkozat

anyossagi -
spacifikacios alapjarel

¥
0

érlékiségi - nyi , illetve nyil a tervezés-kivitelazés miszaki ) \k‘\

Vezetékrekonstrukcid, vagy mas olyan épitési munka esetében, ahol probaiizemre sem a szerzodés,
sem a hatosagl engedély alapjan nem keril sor, a miszaki aladas-atvétel eljaras megegyezik az Atadés-
atvétel alapjan torténd (izembe helyezéssel.

A Milszaki aladas-atvételt megeldzd tesztek os vizsgalatok lefolylatasat, illetve a miiszaki atadas-atvételi
eljarast Szakaszonként, fizikailag fiiggetlen egységenként killn kel lefolytatni.

Fizikailag fllggetien egység az, amely az épitési munka t8bbi részétdl fliggetienil kivitelezhetd és
(izemeltethetd.

3.16.1  Maszaki Atadas- Atvételt |626 tesztek és vizsgalatok

A Véllalkozénak a miliszaki atadas-atvételi eljarast megeldzoen a Szerzédéses Feltételek szerint el kell
végeznie a Létesitmény megfeleldségét, mindsitését (l.o. mindségben vald elkészitésél) alatimaszto
vizsgalatokat és (lizem)probait,

Ezt Vallalkozo a sajat alkalimazottai segitségével, a Mémik ellendrzése mellett végzi el. A gépaszeten,
elekfromos berendezéseken, iranyitastechnikai eszk6zokdn - amennyiben vannak ilyenek - eldszor
szaraz forgatasi, funkcionalis prabakat kell elvégezni, majd a vizes-probak kéwetkeznek.

3.16.1.1 Gépészeli és mos b f k mikédtetési probéi

A milkadtetési probak soran azt kell megallapitani, hogy az egyes ések ({technoldgiai, gépé
villamos, automatikai) Uzemképesek-g, nincs-e valamely a biztonsagos mikbaitetést kizard ok,

A probak megkezdésének feltétele, hogy a berendezések a miiszaki, munkavédelmi és egyéb hatoség,
szemiékrdl keszllit jegyzOkdnyvekben szerepld eldirasok alapjan a proba megkezdésére, biztonsagos
lefolytatasara alkalmas allapotban legyenek, a szilkséges anyagi (kend, karbantartd anyagok,
vegyszerek, stb.) és személyi feltételek biztositva legyenek.

A probakat erre kijelolt iranyito személynek kell vezetnie.

A vizes berendezéseket szarazon jaratni tilos, ezért a vezérld aramkdrt taplak fazisbiztositot lehet
betenni, de elézdleg a motorok ezen fazisvezetékét le kel kiitni, Szivatty(k forgatasi probaihoz tiszta vizet
kell bizlositani.

Ellendrizni kell az Gsszes inditast és leallast, el kell végezni az sszes szabalyozo egység bedllitasat, a
helyes bekatéseket, a reteszeld és jelzoberendezések, miszerek mikodéseét.

El kell végezni a berendezések teljesitményvizsgalatat (pl. szivattyik, adagolok, stb.) és a gépek gyari
el6iras szerinti 6sszes lizemprobajat.

Az elekiromos berendezések esetében az eldirasok figyelembevételével elvégzenddk az alabbi probak:
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+ abiztonsagi ber k vizsgalata sz

« @z aramkdrok Gzemi allapotoknak megfeleld vizsgalata, tovabba a védé aramkortk és
berendezések, valamint a jelz6 aramkorok és berendezések mikédietese,

.+ szigetelés ellendllasmérés, villamvédelmi és érintésvédelmi mérések
Jegyzokdnyvezése,

« frekvencia és feszliltség mérés a gyljtésin rendszeren a Megrendeld képviselsje altal
jovahagyott megfelelo magyar szabvény alapjan,

+ inditasi probak,

«  afazisjavito berendezés M deld kovetelményeinek megfeleld értékre torténd beallitasa,

+  kabelleltar meglétének ellanurzése
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kavédelmi, tizvédeimi, érintésvédelmi, villamvédelmi nyilatkozat, munkavédelmi bejaras, amely
akkor kelléktaljes, ha a vonatkozé jogszabalyok és szabvanyok szerint készdlt, igy tobbek kézott:

« 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél

+ 2000, évi XXV. tirvény a kémial biztonsagrol

« 24/2007. (VII, 3.) KvWMrendelet a viziigyi biztonséagi szabalyzat kiadasarol

« 61/1999, (XII, 1.) EUM rendelet a biologiai kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérd|
. 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagard|

< 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

. 3/2002. (. 8) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérol

Az atadoh dnkumemécm falszsgéIatéua a Mérnoknek 14 napja van. Ezt kdvetden a Vallakozo —

(ikséges — a dok taciot a Mémik észrevételei alapjan javia és kiegésziti, majd a

40 Mémok lrasus igazolast ad ki az atadas-atvételi dokumentumok hiénytalan benyijtasardl, atvételérdl.

Amennylben az atadott dokumentacio alapjan a Mérnok Ggy itéli meg, hogy a létesitmény biztonsagosan

o .



prébalizem ala helyezhets, ennek mind szerzddéses, mind miiszaki feltétele] adottak, a Vallalkozo az
érintett felek egyidejG irasban térténd értesitésével kitiizi a miiszaki atadas Atvétel idépontjat

3.46.3  Miszaki dtadas-atvételi eljaris

A miiszaki &tadas-alvétell efiarasra azt kbvetden keriilhet sor, hogy a Vallalkozs a tervezett iddpontot
legalabb 7 nappal megeldzden megkilldte az errdl szl6 értesitést, a Mémak atvizsgélta, a Vdllalkozo
véglegesitette, kiegészitette a miszaki atadés-atvétali dokumentéciol, ennek keretében killsndsen az
Atvételt megelozé leszlek és vizsgélatok jegyzkonyvett, és a Probaizemi tervet.

Az eljérasra meg hivésra keriilnek az érintett hatésagok, kbzmivek, kezelok és az Uzemeliats szervezet
képviseldi is. A miszaki dtadas-atvételi eljarason ki lesz kérve a maghivatt hatosagok és Uzemeltetdk
nyilatkozatait is.

A miszaki &tadas-atvételi eljdrasrol jogyzokényy készil, A Vallalkozonak az efjdrason széban
dsszefoglaléan ismerteti a miszaki aladas-atvételt megel6zs prébak eredményét, (a FIDIC Atadas-
atvételt megelozé Uzemprobak, azaz:) a probalizem tervét, menetét, lebonyolitasat az esetleges tizem-
atdllasok programjat, amelyekrl készitett tarvet elozetesen atadta a Mérnsknek,

A miszaki 4tadds-Atvételi eljaras soran Jegyzokinyvbe vélekre kerlilnek a Létesitmény és az atadott
Dokumentacié hidnyossagai,

A milszakl tadas-atvétell efjarast egyebekben a Ptk 6:247 § 4s a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
alapjan kell lefolytatni,

3164 Probalizem

A probaiizemet a Vallalkozénak a Jévéhagyott Probatizemi Terv, valamint a (ideiglenes) Kezelési s
karbantartési utasitas™ alapjan, az Gzemeltets személyzetének képzése és betanitasa utén kel
elvégeznie,

A probalizem a Létesitmény, vagy Szakasz tartés terhelés ald helyezését, meghatarozott ideig és
feltételek kézdtti izemét jelenti, amely alatt a Vallalkozo felelgs:

*  alétesitmény/ Szakasz izemeltetdséért, a prébalizem irdnyitasahoz sziikséges szakemberek,
anyagok, segédanyagok, eszkozdk biztositasaért

* @ probalizemet megelézéen az (ekkorra mar szerzddéses Jogviszonyba keriilt) Gizemeltets
Ao AR
p

s ftel irasos m

* a probalizem sordn sziikséges beallitasok, mérések, vizsgalatok elvégzéseédrt, ezek
kbltségeinek viseléséért

* a probalizem egyéb kéltségeinek viseléséért, amely tartalmazza a Létesitmény lzemi és
lzemeltetési kdliségeit, a felhasznatt anyagok és energia kbliségelt, az (zemeltets
szemslyzetének munkabérét és ennek kéltségeit

*  abizlonsagos munkafelszerelés és munkakéimyezet biztositasa mind sajat, mind az Uzemeltetd
szervezet dolgozdinak

¢ folyamatos kommunikécio biztositisa az iizemeltets szervezet felelds alkalmazottai és a
prébalizemet irénylté sajat akalmazottai kézstt a pontos mérések és az izemelés problémainak
pontos felderitése érdekében

¢ aterveken, a kiépitésen, a gépeken vagy a dok tacion szlkséges esetleg g
megéllapitisa a hatékonysag novelése és az (i lelési kbtségek cstkkentése érdekében
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A prébatizemrdl (amennyiben eldirasra kerll) a Viallalkozénak probatizemi zérojelentést kell készitenie,
A probalizemrdl késziilt zarojelentést Yiben az engedélyek ezt elbirjak, a hatosagoknak, valamint
- a Mémaknek kell benydjtan], ami a Létesitmény Atadés-atvateli Igazolds igénylésének feltétele.

A probaiizemi zarojelentésnek tartalmazni kell legalabb az alabbiakat:
+ Arendszerre és folyamatokra vonatkozé adatokat
«  Aprobaiizemi mérések kiériékelését

A Jelentés karbantartasrl szok6 részében az év sordn slvégzett beavatkozés jellegl és tervszerd
karbantartasi munkalatokat kell részletesen feltiintetni.

+  Amiszaki dtadds-atvételi efaras soran felfedett hidnyossagokat, azok patiasat

+  Ahatdségi engedélyben és a Megrendeldi kivetelményekben foglalt tervezési célok, teljesitmény
6s funkcionalis kiivetelmények tefjesitését

+ Akészlet- és tartalék alkatrész-leltart a prabailzem végén

A prébailzem elfogadasanak feltétele a probatizemi zardjelentés atadésa és elfogadasa,

3165 Ozemeltetssi engedsly

A Vallalkozo altal megvalésitott egységekre vonatkozd Uzemeltetési engedély kérelem részt 18/1996.
(VI.13.) KHVM rendelet vonatkozd eldirasal alapjan Vallalkozo 4liitja éssze és a majdani engedélyes
nydjja be az illetékes hatosaghoz az utolso prébatizenviizemproba befejozését kévetd 60 napon belil.

Az lési engedsly kérel elkészitésénél az Uzemeltots érvényes vizjogi engedélyét
figyelembe kell venni,

347 Utdfeldlvizsgalatl eljaras

A szerzidés és a vonatkozd Jogszabalyok szerint a Létesitmény szerzédésnek vals megfeleldségét az
dtadés-atvétel igazolds kindasat kivets 12 hénap elteltével utd-feltivizsgalat eljaras keratében is meg
kell vizsgalni.

Az utcfelilvizsgalali eljaras dopontiarél a Mémak Irasban értesiti a Vallalkozot a tervezett id6pontot
megeldzden legalabb 60 nappal,

Az utéfeliiivizsgalat soran végzends egyéb ellendrzések és specifikus  vizsgalatok kérének
meghatérozésa, illetve a mérések slvégzése a Mérndk, illetve a Megrendeld, szervezet feladata és
feleldssage.

Az utdfellivizsgalati efjérasrol készitett dokumentacié alapjan a Mémak allapitia meg a Létesitmény
szerzédés szerinti mindségét, a Véllalkozo esefleges garancialis kitelezettségeit, a fennalid hibakat,
amelyet a Vallalkozo kételes kijavitani,

Az uto-feliivizsgalatok soran feltart barminemd nem felelést, hibét a Vallalkozs a Jotallas feltételei
szerint kételes javitani,

318 Szavatossag

A Villalkozd a hibés teljesitésé tossagi feleldsséggel tartozik, A szavatossagi igényérvényesités
torvényben lefektetett jog, amely ez esetben a Megrendelst illeti meg.

Hibés teljesitésnek mindsdl, ha a Létesitmények, vagy azok barmely része a tefjesités idépontjaban nem
felel meg a szerzédésben foglalt lelrasnak, vagy kévetelményeknek, gy tébbek kézétt annak, hogy az
adott dolog meghatarozott iddn keresztill kérosoda , lényeges miszaki Jellemzéinek csorbulasa nekiil
alkalmas legyen funkcidjanak ellatasara.

A magyar jog - 8sszhangban az eurdpai joggal - alapesetben hat hanapos igényérvényesitési hataridét
hatéroz meg a szavatossagi jogok érvényesitésére. Azonban, mivel a szerzédés targya, vagyis a
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*  aszikséges vizsgalatok, ellendrzé mérések elvégzése és dokurmentaldsa,

A Megrendeld felelss:
*  a Létesitmény/ Szakasz prébaiizem al4 h lyezésével kapcsol 1 8 halbsagok altal elirt,
Jogszabalyokban szerepid, vagy egyéb a Véllalkozoval kétatt szerzddés targyan Kiviil esd, feltétel
biztositasaért,

amegfeleld terhelés, a sz(kséges mennyiség(i és amennyiben erinek javitésa nem a szerzddas
célja, a jogszabalyi hatérértékeknek megfeleld mindségd ivoviz biztositasaert,

*+  azlizemalteld szervezet telies kezeld-személyzetének, készenlét, szakfelligyeleti egységeinek
6s megfigyeldinek rendelkezésre allasaért,

* a Lélesitmény/ Szakasz (izemeltotésahez kapcsolado egyéh egységek (zemelletd szervezet
altal térténd Gzemeltetéséért, azok Uzemszer(l allapotanak fenntartasaert,

A probaiizemet az atadott és a miszaki atadas-atvétell efiarason bemutatott ideiglenes Kezekisi és
karbantartasi utasitasban foglaltak szerint kell végezni, amelyet a probaiizem tapasztalatai és
dményei alapjan a Vallalkozanak aprobaiizem soran véglegesftenie ke|.

Az esetlegesen szlikséges probaiizem iddtartamét avizjogi lélesitési engedélyben a hatosag hatérozza
meg.

A prébalizem sorén a Vallalkozénak két alapvetd szempontrendszer kévetelményeinek vals megfelelést
kell igazalnia,

Az elsd szempont, hogy a Létesitménynek vizsgalatokkal alat , dok dltan meg kell felalnie
a vonatkozd hatdsigi engedélyben (elsésorban a vizjogi ltesitési engedély) a probaiizemre és az
lizemeltetésre vonatkozé hatdsagi elvarasoknak, eléirasoknak, A Vallakozonak tovabba a prébalizem
révén kell igazolnia, hogy a Létesitmény megfelel a szerzédésben meghatérozott teljesitmény és
funkciondlis kéivetelményeknek,

A prébatizemet sikertalennek kell Nyilvanitani, ha a probatizem ald helyezett Létesitmény tekintetében az
alabbiak koziil valamelyik kériimény fennall:

+ & probaiizemhez sziikséges feltételek fennallisa esetén nem igazolhatd stabil kerliimények
kizétt a Megrendelsi Kévetelmények szerinti tefjesiimeé y és funkciondlis kévetel ény
leljestlése (vizmid-ekonstrukcis),

+  aziizem nem falel meg valamely engedélyben, vagy Jogszabélyban régzitett keirnyezetvédelmi
eldirasnak,

+  hianyoznak, vagy elégtelenek az egészségigyl, biztonsag, munkavédelmi - utasitasok,
informéciok,

Amennyiben  kérny édelmi  kibocsatasi hatérértakel alinak fenn a Itesitmény  (izemével
kapcsolathan, a Vallakozénak a megfeleld mérésekkel kell igazolni az elsirt emissziés, zaj- és
rezgésterhelési értékek betarthatésaga

A prébatizem soran az elvégzendd mérésekre, a mérendd paraméterakre vonatkozélag a Vallalkozénak
a hatésagi engedély eldirasalt be kell tartania,

A jogszabalyban, vagy a hatdsagi engedslyben meghatarozott paraméterek fenndllasanak igazol4sara a
méréseket és vizsgalatokal nemzet rendszerben akkreditalt (NAT) intézmény/ szervezetnek kell
végeznie, az eredményel t mérési jegyzokdnyvekben kell dokumentaini,

Prébaiizemi zéréjelentds
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Létesitmenyek kbztt tobb tartés hasznalatra rendelt dolag talélhato, amelyek kitelezs alkalmassagi
idejét jogszabély szabalyozza, e dolgok, szerkezetek esetében a szavatossagi igény ezen, e
Jogszabalyokban szerepld jogvesztd hataridsn belil érvényesithets,

Nemes Kriszting

Felelés ak :
kﬁZbesze;zés kredita|t
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IIl. RESZLETES INFORMACIOK A MEGVALOSITANDO LETESITMENYEKRGL

4. TERVEZENDO LETESITMENYEK BEMUTATASA

4.1  Részletes miiszaki ismertetés

A projekt kapcsan a Véllalkozé kotelezettségebe tartozd alabbi f6bb beruhazasi elemek tervezésére és
megvalositasara kerdll sor;

A beruhazas a Tisza jobb és bal parti, a Harmas-Koros bal parti és a Maros jobb parti elsérendd
arvizvédelmi vonalak egyes szakaszainak fejlesztését iranyozza el6, de érinti a Dongéri-focsatoma és a
Samson-Apétfalvi-fécsatorna jobb és bal parti elsérendl arvizvédelmi toltéseit is. A beruhazas milszaki
tartalma:

414 Arvizkapu épitése a Dongéri-focsatonan

Siktablas, vagy a szegmens elzarassal kialakitott mitargy tipus kiépitése, mely alkalmas az arvizkapu
funkeidjanak biztositasdra, A mitargy lehet szabad atfolyast és nyomas alatti atfolyasi, A meglévé
mitargy méreteinek, il a mértékado vizhozam figyelembevetelével az alabbi fobb nyilasméretek
alkamazandok a két mitargytipus esetén.

Zsilipas mitargy: 3db 20 m x 3,0m
Szegmenstablas mitargy: 2db3,0mx 7,8 m

Az arvizkapu megépitését a Viziigyi Igazgatosag a jelenleqi arvizvédelmi toltés venalaban, a jelenlegi
mitargy helyén képzeli el, de ennek, ill. a mitargy tipusanak elddntéséhez tovabbi részletesebb
lizemeltetdi egyeztetésre és eld alatokra (gecdézia, talajmechanika, hidraulikai vizsgalat) van
szilkség, mely az engedélyezési tervezés soran valdsithatd meg. A mitargyat vagy a meglévd mitargy
mellett az Arvizvédelmi md védelmében vagy egy (] vizoldali védtoités (pl: thltés+szadfal) védelmében
javasolt megépiteni, biztositva a focsatorna lizemszer milkddését a kivitelezés alatt.

Mobil szivattyltelep épitése 10 m3/s kapacitéssal, amely az arvizkapu zérasa utén a mentett oldali
csatornaszakaszbol mobil szivattyukbol dsszeallitott ideiglenes (provizorikus) szivatty(telep segitsegével
atemeli a Tisza folyoba a tabblet vizeket. A nagyszamul szivatty( felepitésére a ficsatorna két partjan
16rténd megoszloft elhelyezés kinalkozik. A szivatty( egységek elhelyezésére szlkséges mértékben
eldre kiépitett vizszintes talapzat (pl. vasbeton alaplemez) javasolt, mely a csatorna mértékado vizszinte
félstt helyezkedik el Az itt elhelyezett szivattylegységek szivocstvei (NA 500) az erre a céra kialakitott
(burkolt) csatorna szakaszba nydinak, mig a nyomdoldali csdszakaszok a Tisza jip.-l arvizvédelmi
toltésén atvezetve kerlinek kiépitésre. A toltésben lévd csdszakaszokat fix kiépitéssel javasofjuk
kialakitani vagyonvédelmi okokbdl. A toltéstestben és a nyomdoldalon fix kiépitést kell megvalositani a
megfeleld, kettds elzarasok létesitésével. A nyomooldali csoveket tibb (3-4) szivattyGegységenként
egyesiteni is célszerd lehat.

Burkolt izemi Ut épitése, amely szikséges feltétele az arvizkapu, ill. az ideiglenes szivattyUtelep
mikddtetésének. A Dongér jobb parti totésen 2,3 km hosszu megfeleld teherbirassal rendelkezd (izemi
(it kialakitasa szilkséges.

A tarvezett arvizkapuhoz kozvetlendl kapesolddd Tisza jobb parti téltésen 50-50 m hosszon biztositani
kell a meglévé tltés-szelveny méretek Atmenetét a mértekadd arvizszint + 1 m-es védelmi képességre
kiépitett (] matargyhoz. Ezen &tmeneti szakaszon a meglévd Uzemi utat ki kel valtani egyenértékd
burkolattal.

Faradalavunalkazd, gszahélyok figyelembe vélelével az en J‘: s kivitell valamint egyéb speciélis

tervek (b leli, arvizvédekezési, kozmiikivaltasok), i i szabalyzalok, megvalosulési ferv
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4.1.3  Arvizkapu a Samson-Apatfalvai-fécsatornan

Siktablas, vagy a szegmens elzarassal kialakitott mitargy tipus kiepitése, mely alkalmas az arvizkapu
funkcidjanak biztositasara. A mitargy lehet szabad atfolyast és nyomas alatti atfolyast. A meglévo Dali
zsilp méreteinek, ill. a mértékadd vizhozam figyelembevételével az albbi fébb nyllasméreteket
alkalmaztuk a két bemutatott mitargytipus esetén,

Zsilipes mitargy: 3db 20 m x 3,0m
Szegmenstablas mitargy: 2db3,0mx7,4m

Az arvizkapu megépitését a Vizlgyi ds4g a jelenlegi arvizvédelmi toltés vonalaban, a jelenlegi
mitargy helyén képzeli el, de ennek, ill. a mitargy tipusanak eldéntéséhez tovabbi részletesebb
Uzemeltetéi egyeztetésre és eldmunkalatokra (geodézia, talaj hidraulikai vizsgélat) van
szlikseg, mely az engedéiyezési tervezés soran valosithatd meg. A mitérgyat vagy a meglévd mitérgy
mellett az arvizvédelmi mi vadalmebsn vagy sgy Uj vizoldali védiGités (pl: toltés+szédfal) védelmaben
Javasolt megépiteni, biztosity 0 mikodését a kivitelezés alatt. A Samson-
Apaétfalvi-facsatorna torkolatatal szém\lolt 1000 fm hosszdsagban a csatorna 70 om melysegu kouasat
beruhazas keretében eld kell iranyozni a folyamatos fell lodés miatt. A
megbrzése érdekében sziikség esetén burkolatot kell épiteni.

Mobil szivattyltelep épilése 10 m3/s kapacitassal, amely az arvizkapu zarasa utan a mentett oldali
csatornaszakaszbol mobil szivattyikbol Gsszeallitott Idaig[enas (provizdrikus) szivattyutelep segitségével
atemeli a Tisza folyoba a tobblet vizeket. A nagyszami szivattyl telepitésére a fdcsatorna ket parqan
torténd megosziott elhelyezés kindlkozik. A szivatty( egységek elhelyezésére szlksé érték
eldre kipitett vizszintes talapzat (pl. vast laplemez) javasolt, mely a csat mértékado vizszintje
18It helyezkedik el, Az itt elhelyezett szivattyiegységek szivbessvel (NA 500) az erre a célra Kialakitott
(burkolt) csatorna szakaszba nydinak, mig a nyomooldali csoszakaszok a Tisza jp. avizvédelmi
toltésén atvezetve kerlinek kigpitésre. A toltésben lévd csGszakaszokat fix kiépitéssel javasofuk
kialakitani vagyonvédelmi okokbal. A tbltéstestben és a nyomboldalon fix kiépitést kell megvaldsitani a
megfeleld, kettds elzarasok létesiésével. A nyomdoldali cstveket tobb (3-4) szivatty(egységenként
egyesiteni is célszerd lehet,

Burkolt, 1, ? km husszuségu Gzam\ at épllésa amety szilkseges feltétele az arvizkapu, ill. az ideiglenes
k. A dséghez éplil6 tizemi Ut a focsatorna egyik toltésén
lortann klép[tésevel a43 sz. falthoz vald csatlakozassal biztosithato,

A tervezett arvizkapuhoz kozvetlenill kapcsolodo Maros jobb parti taltésen 50-50 m hosszon biztositani
kell a meglévé toltés-szelvény méretek atmenetét a mértékado arvizszint + 1 m-es védelmi képességre
kigpitett 0j mitargyhoz.

Feladat a vonatkozo ;ugszabmfyok ﬁgys!smbe vételével az angedeiyes és klw!elr valamint egyéb spscual:s
tervek (ba (veleti, ary (kivéliasok), {: ié alyzalok, megvalo flerv
s.‘keszn.tess azok jévéhagyatésa az merekes viziigyi igazgatosaggal, az engedéiyezlefesi eljarasok
lefolytatasa, a vizjogi engedélyes tervekben szerepld k int, ko élesséq, ré
szerkezeli kialakités megtartasa mellett, a kivitelezési, kbzmikivaltasi munkék végrehajtasa.

414  Toltasfejlesztés a Harmas-Kords bal part 0+000 - 4+342 thm kdzdtt

Az arvizvédelmi toltés kiépitése toltéserdsitéssel, a taltéskorona szilard burkolattal valé ellatasa a
fejleszlendd szakaszon. Kiépitési magassag MASZ + 1,0 m, ahol a magassagi biztonsdg része a
keronaburkolat palyaszerkezete. Mentett oldali téltésfejlesztés 5,0 m-es koronaszélességgel és 1:4-es

mentett oldali rézsiihajlassal. A viz- s mentett oldalon egyarant 10,0 m-es fenntartasi sav kialakitasa ~ \‘~

(rendezése) sziikséges. Jelen szakaszon véltakozva dsszetett (padkas), és egyszer( szelvényﬂﬂ@ﬂte
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elkészitése, azok jovahagyatasa az illetékes vizilgyl f tosaggal, az dély ési eljérasok
tefa!ytamsa a szogl engedélyes tervekben szerepld k int, koro &g, hajlas,
g mellett, a kivitelezési, kbzmakivéltasi munkék végrehata

412  Toltesfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm kdzott

Az arvizvédelmi toltés kie toltéserdsitéssel, a toléskorona szllard burkolattal vald elldtasa a
fejlesztendd szak Kiépitési 49 MASZ + 1,0 m, ahol a magasségi biztonsag része a
kurunaburkulat pélyaszerkezete. Mentett oldali tSHésfejlesztés 5,0 m-es karonaszeiesseggel 8s 1i4-es
mentett oldali rézslhajlassal. A viz- és mentett cldalon egyarant 10,0 m-es fenntartasi sav kialakitasa
(rendezése) szlikséges, Jelen szakaszon valtakozva 8sszetett (padkas), 6s egyszerd szelvényil a toltés
keresztszelvenye, ezért a beavatkozas, a tGltésfejlesziéssel egyidejlleg a padka megsziintetése és
egyszerll szelvény kialakitasa, A vizoldalra ameglévé tolés anyaganal vizzardbb, amentett oldalra annél
vizvezetdbb anyag beépitése szlikséges. A fejlesztésl szakasz hosszanak kb. 30%-an a mentett oldali
téltéstestbe 6,0 m-es mélységl hossz-szivargt épitése sziikséges. A szivargo altal bsszegyijtstt vizek
alvezetéset, vagy atemeléset bizlositani kell. A helyenkenti talpszivargas megakadalyozaséra a vizoldali
télteslabnal egy ~1,0 m melységd, 2,0 m szélességd, 1:1-es hajlasi kétoldali rézsivel kiemelt agyagfog
épitése sziikséges, és agyidejileg (kotott anyagl {Gltestest esetén) a vizoldali tdltésrézsd min, 1,0 m
vastagsagu atgylrasa (vagy katolt anyaggal torténd lefedése), valamint a vizoldali rézsi 1:3-as hajlast
rendezése és a mentett oldali toltésbévités kapcsan a padka megsziintetése 1:4-es rézsihajlassal
javasalt.

A fejlesztésre kerlilo 5442 fm szakasz hatéarain, tovabbi 30-30 fm hosszon biztositani kell a meglévo
toltés-szelvény méretek atmenetét a mértékado arvizszint + 1 m-es védelmi képességre kiépitett Uj toltés
szakaszhoz, A beavatkozasok konkretizélasara csak a tervezéshez szilkséges részletes geodéziai
falmérés és talajmechanikai feltaras utan kertilhet sor. A fejlesztés sorén a tiltéstartozékokal is (sorompo,
VO kd, hektométer ko stb.) cserélni szilkséges. A beruhazés teriiletén vizmérce is van, tépitése is a
kivitelezdi feladatok kérét képezi (Arvizi vizmérce lépilése, 1 db). A mentett oldali toltéskorona élében
lévé hirkbzlési oszlopok at-, illetve visszahelyezésérdl gondoskodni kell,

A fejlesztett toltésen 52+047-67-+489 tkm szelvények kbzétt szilard burkolatd Gt is épiil. Az 51+979-
53+500 tkm szeNények kozotti szakaszon meglévd koronaburkolat elbontasa szlkséges.

Az 52+835 tkm szelvényben talalhaté Kurcatoroki zsilip eldirasok szerinti atépitése szilkséges. Ez
legalabb a vizoldali akna magasitésat, és ezzel egyidejlileg az elzérd szerkazet vizsgélatat kivetoen
annak szilkség szerint csersjét, a felhiizé szerkezet toldasat jelentl, Mindszent I. szivattyltelep toltés
keresztezésének megsziintetése: a Tisza bal parti tltés 53+072 thm szelvényben elhelyezkedd & 1200-
as maghlbasudon unloltvas nyomocsdvet az arvizvédelmi tGltéshdl el kell tavolitani. Mindszent II.

thy it bgének kiépitése 12 m¥s+a, amely tobbek kozott magaba foglalja a

bavazatn csamrna tengalyemi jobbra — szimmetrikusan a bal oldallal - 1év6 szivoakna beépitését 3 db
szivatty( e\helyezéswel va\ammt a harmadik szivattyl (FLYGT PL 7101/835) beépitését a hidnyzd

yomocsd-ag  és v k megépitésével. A szilkséges beavatkozasokat részletes
talajmechanikai vizsgalatra és geodézial felmérésre alapozott stabilitisi és szivargédsi vizsgalatok
eredményeinek felnasznalasaval lehet pontositani.

PP

Téltésszakasz felligyeletét ellato K az) kor - Az Grtelep foépllate
tetdhéjazat cseréje faanyag potlassal és la!ofélla elhelyezéssel A flirddszoba felljitasa és az D:’hBZ killsd
hészigetslése.

Feladat a vansﬂmm Jjogszabalyok figyelembe vételével az Bngedﬂryas és Fcrwtah valemm! egyéb speclélis
tervek (bény letl, &rvizvédekezési, kbzmikivRasok), i l terv
elkesztrése azok jévahagyatasa az lletékes vizilgyi i &ggal, az l ési eljarasok
lefolytatasa, a vizjogi engedélyes tervekben szerepld knmnassz kamnaszéfasség, rézstihajlés,

szerkezeli kialak itas meg mellett, a kivitel ivaftasi munkék vég
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keresztszelvénye, ezért a b tkozas, a toltéslejlesztéssel egyidejileg a padka megsziintetése és
egyszer( szelvényklalakEtasa Mlzordaira a meg!evo tdltés anyaganal vizzarobb, a mentett oldalra annal
vizvezetobb anyag beépitése szilkséges. A fejlesztési szakasz hosszanak kb. 30%-4n a mentett oldali

{oltéstastbe 6,0 m-es mélységl hossz- szwargu épitése sziikséges. A szivargo altal tsszegyljtott vizek

Ivezetését, vagy atemelését biztositani kell. A helyenkénti talpszivrgas megakadalyozaséra a vizoldali
15ltéslabnal egy ~1,0 m mélységd, 2,0 m szélességl, 1:1-es hajlast kétoldali rézsiivel kiemelt agyagfog
épitése szlkséges, és egyidejlleg (kattt anyagl tGltéstest esetén) a vizoldali toltésrézsd min. 1,0 m
vastagsagl atgylrasa (vagy kotitt anyaggal torténd lefedése), valamint a vizoldaii rézsd 1:3-as hajlasi
rendezése 63 a mentstt oldali t5ltésbdvités kapcsan a padka megsziintetése 1:4-es rézsihajlassal
javasolt.

A fejlesztésre kerilld 4342 fm szakasz hatarain, tovabbi 30-30 fm hosszon biztositani kell a meglévd
toltés-szelvény méretek atmenetét a mértékado arvizszint + 1 m-es védelmi képességre kiépitett ] toltés
szakaszhoz. A beavatkozésok konkretizalasara csak a tervezéshez szilkseges részletes geodéziai
felmérés és talajmechanikal feltaras utén kerillhet sor, A fejlesztés soran a tolté: 1 is (sorompo,
VO ké, hektométer ké stb.) cserélni szikséges. A beruhazas teriiletén vizmérce is van, &lépitése is a
kivitelez6i feladatok kérét képezi (Arvizi vizmérce atépitése, 1 db). A mentett oldai toltéskorona élében
16v8 hirkdzlési oszlopok at-, illetve visszahelyezésérdl gendoskodni kell,

A fejlesztett toltésen 0+000-4+342 tkm szelvények kézitt szilard burkolaty Gt is épdil.
A 04374 tm szelvanyban talalhato Fe\sukurca! szivornya és a 0+389 tkm szelvanyben talalhato a
Felsokurcal zsilip eldirasak szerinti atépité A szwurnya esetében megfeleld vizsgalatokat
kévetden a {oltésen atvezetett 2 db 800 mm atmérdjil csévet az Gj MASZ- figyelembe véve ~1,7 m-rel
magasabbra kellena emelni és szlikség szerint a csdvezetékeket a fejlesztett toltés méreteihez igazitani.
A zsilip tekintetében kétoldali kettds elzarast mitargy épitése sziikséges. Ez torténhet a mentett oldalon
agy U] akna és elzard szerkezet beépitésével, valamint a vizoldall akna magasitasaval és a meglévd
elzéro szerkezet szilkség szerinti cseréjével és a felhizd szerkezet toldasaval. A menteft oldali
tultasbowﬁes a mentett oldali csafag husszabbliését is maga ulén vonJa A sziikséges beavatkozasokat
ikai és tt stabilitasl és szivargasi

vizsghlatok . ényeinel Al4sévallehet pontositani

Toltésszakasz felligyeletét ellatd Zalotal gatdrielep (galdrhaz) korszerisitése. Az drtelep foéplletén
nyilaszarok cseréje és az épiilet killsg hdszigetelése. Kéményfelijitas és kazanhaz kialakitasa, Foépllet
fiirdészoba felijitasa, A munkaslakas nyilaszéroinak,és burkolatainak cseréje, valamint a vizesblokk
felljitasa, Térburkolatok felljitasa.

Feladat & vonatkozd jogszabélyok figyelembe vételével az engedélyes és kiviteli valamint egyéb speciélis
tervek (bényamivelsli, arvizvédekezési, kbzmiikivaltasok), izemelési szabélyzatok, megvalosulasi terv
elkészitése, azok jovahagyalasa az illelékes viziigyi ﬁgazgafosaggaﬁ az engedélyazre!ési syérésok
lefolytatésa, a vizjogi engedélyes tervekben szerepld k

szerkezeti kialakitas megtartasa mellett, a kivitelezés, kozmikivaltasi munkak végrehajtése.

4.2  Miiszaki leiras
421  Arvizkapu épitése a Dongéri-fécsatornan
4.21.1  Arvizkapu épitése

Jelenlegi allapot

A Dongéri-fdcsatorna torkolati matargyét az 1931. évben épitették. A mitargy két nyilasi vasbeton hid.
A nyllasok mérete 3,0 x 5,6 m, kiképzése boltives. A vasbeton szerkezet faragott mészkGvel burkolt.

A hid Tiszafeldli oldalan a mitargy oldalfalaba és az osztdpillér falaba két, ideiglenes elzérasi lehetdséget

éhlzmsité horonypart alakitottak ki. Megtalahatoak az allandé elzarashoz kialakitott hornyok is, de a
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miitargy elzaroszerkezetiel nem ik. A mitargy a Dongéri fécsatoma irdnyaban 9,0 m hosszi,
Kézbenss pillére 1,3 m, mig oldalfalai 1,0 m, szémyfalai pedig 0,65 m vastagsaglak. A csatlakozo els-
63 utomeder sejtidomkével van burkolva, A mitérgy boltozali része a Dongér folyasi iranyaban az
oldalfalaknél és a pillérekné| tefies hosszaban repedezett.

Az U miitérgy kialakitésa

Konkrét mdtargy tipust nem hatarozunk meg, hanem ismertetiink 2 lehetséges tipust. Ezek vaziatos rajzi
Kialakitasa, becstilt fbb méretel, jellemzd adatal az eli vizjogi engedélyes tervben megtalahatd, Az
eddigi tervezési tapasztalatok, ill. a magyar vizlgyi gyakorlat alapjan a siktablas, vagy a szegmens
elzéréssal kialakitott mitargy tipust Javasoljuk Kiépitésre, mely mindegyike alkalmas az arvizkapu
funkciojénak biztositaséra, Ezek mindegylke lehet szabad atfolyasii és nyomas alatti atfolyasi. A
meglévs mitargy méreteinek, il a mértékadd vizhozam figyelembevételével az alabbi fobh
nyllasméreteket alkalmaztuk a két bemutatott mtérgytipus esetén.

Zsilipes mitérgy: 3 db 2,0 m x 3,0 m
Szegmenstablas mdtérgy: 2db 3,0 m x 7,8 m

Az arvizkapu 6pitését a Vizlgyi | toség a jelenlegl arvizvédelmi toltés venalaban, a jelenlegi
mitargy helyén képzeli el, da ennek, il a mitérgy tipusanak eldsniéséhez tovabbi részletesabb
lizemeltetdi egyezletdsra és elsmunkalatok (gecdézia, tala ika, hidraulikal vizsgalat) van
szllkség, mely az engedslyezési tervezes sorén valosithate meg.
A mitargyat vagy a meglévé mitargy mellett az arvizvédelmi md védelmaben vagy egy Uj vizoldali
védtbltés (pl: tités+szadfal) védelmében javasolt épiteni, biztositva a fdcsatorna (zemszerd
mikddését a kivitelezés alatt.

A tervezett arvizkapu helyén jelenleg vizilgyi hirkzlésl légvezeték huzadik, melyst a kivitelezés soran el
kell bontani, majd a munkalatok végeztével helyre kell llitani.

4.21.2 Mobil szivattytitelep (szivattyiallas) épitése

Az érvizkapu zérésa utan a mentatt oldali csatornaszakaszbdl mobil szivattyikbol dsszedllitott ideiglanes
(provizérikus) szivattyitelepnek kell atemelni a Tisza foly8ba a tébblet vizeket, melynek mértékads értéket
Qm,sziv.=10,0 m¥s vizhozamban hataroztuk meg.

A feladat esetleges jellagébdl adddéan ez a szivattyitelep nem éllandé jellegli, hanem az adott
szikségnek megfeleld iddpontban felallitot, mobil, belséégésd motorokkal (diesel) meghajtott
szivatty(kbol alld telep. A 10 m¥s vizigény kielégitésére 20 db 500 s névleges (H=~8 m-es
emeldmagassagnal) vizszéllity képességgel biré szivattylegysé lesz lizembe Allitva,

A viszonylag nagyszami szivattyi telepitésére magétél értetédéen kinalkozik a focsatorna két partjan
torténé megosztott elhelyezés, 10 db szivattyl egység a bal parton és 10 db egység a jobb parton, A
szivatty(l egységek elhelyezésére szllkséges mértékben eldre kidpitett vizszintes talapzat (pl. vasbeton
alaplemez) javasolt, mely a csatoma mértékads vizszinie filott helyezkedik el Az itt elhelyezett
szivattylegységek szivacsovel (NA 500) az erre a célra kialakitott (burkolt) csatorna szakaszba nytinak,
mig a nyomdoldali csdszakaszok a Tisza |-pA drvizvédelmi tBitésén atvezetve Kertinek kiépitésre, A
t8ltésben lévé csdszakaszokat fix kiépitésre, mig a tibbi csdszakaszt ideiglenes kiépitéssel javasoljuk
Kialakitani vagyonvédelmi okokbél. A nyomooldali cséveket tdbb (3-4) szivattyiegységenként egyesiteni
Is célszert lehet. A t5itéstestben és a nyoméaldalon fix kigpitést kell megvaldsitani a megfeleld, kettés
slzérasok létesitésével,

4.21.3  Ozemi it épitése

A meglévd Dongéri torkolati miitargyig a burkolt tton valo megkszelités jelenleg csak a Tisza jobb parti
arvizvédelmi téltésen biztositott, amelynek nagy tengelyterheléssel torténd igénybevétele - kilsnésen
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422 Taltéstejlesztés a Tisza bal part 524047 - 57+489 tkm kézott
4.221  Arvizvédelmi tsités

Jelenlegi allapot

A 11,05, szam0 Arvizvédelmi szakasz 52+047-57+489 tkm szelvények kozott tltésszakasza 50m
koronaszélességli, 1:3-as vizaldali, illetve jellemzden 1:2-es mentett oldali padkas rézsivel, de
véltakozva eléfordul az Gsszetett (padkas), és egyszerd szelvényd a téités is. A fejlesztendd arvizvédelmi
16ités &tlagos magassagi hianya 120 cm, A toltésszakaszt mitargyak, zsilipek keresztezik,

Vizszintes és magasségi vonalvezetés

A tervezett tiltésfejlesztés vizszintes vonalvezets a meglévé tiltés vonalvezetése hatarozza meg,
ahhoz kell igazodni, figyelembe véve a fejlesztési szelvényt Az Uj taltés koronaszintie a tervezett
burkolatmagassagot is beleértve a mértékadd arvizszint felett 1,0 m-rel lett meghatérozva. Az 51+979-
534500 thm szelvények kézott szakaszon meglévé keronaburkolat elbontasa szlikséges.

Az engedélyes terv készitése soran kel meghatérozni a tiltésfejlesziés pontos mennylségét, amely
alapjat képezi az anyagnyerd helyek yiségi tervezésének, A faldmunka volumene alapvetden két
nagy csoportba oszthato:
+  szelvénybivillés  (toltés hozzaépités)  foldmunkaja, amelynek foldigényét  killso
anyagnyerchelyrdl kel biztositani
* belsS fldmunkak és foldanyag atesoportositasok (mellezés, rézs(i felszadé k, fereprendezé
sth.). Ezen munkékhoz - a fskimunka toméritési tobbletek  kivételvel -nem kell
anyagnyerdhelyeket bizlositani.

A megtervezett keresztszelvények (szelvénybivillések) alapjan el kell késziteni a teriilet megosztasi
(kisajatitasi) terveket. Ezeket a dokumentaci t a Féldhivatali zaradékolas utén révid idon beldl 4t kell
adni a megrendelinak, amely alapjan a terilet vaséras eljrasa megkezdhets. A vizjogi
engedélyezéshez a teriilet tulajdonosok hozzajérulé nyilatkozatét a nyertes vallalkozénak kell
beszereznie.

Kereszimelszeli kielakités

A fejleszlett (6ltdsszakasz keresztmetszeti kialakitasat a vizek hasznositasat, védelmét és kartétolainek
elharitasét szolgalo tevékenységekre és létesitma yekre vonatkozo milszaki szabalyokrd! sz616 30/2008,
(X1, 31.) KvVM rendeletben meghatarozott mdszaki paraméterek szerint tervezzilk.

Az érintett toltésszakaszon toltésfejlesziést terveztiink 5,0 m-es koronaszélességgel és 1:4-es mentett
oldali és 1:3-as vizoldali rézsthajlassal. A viz- és mentett oldalon egyarant 10,0 m-es fenntartasi say
kialakitasat (rendezését) terveztiik, A terv szerinti beavatkozas, a toltésfejlesztéssel egyidejlleg a padka
g Bse 63 egyszeril szehény Kialakitasa az elvi vizjogi engedélyes terv mintakeresztszelvé ye
szerint. A tervezett foldanyagll totésmagasitast minden esetben kotétt anyagbol iranyoztuk eld.
A tervezett tiltésf Irényat a helyi adottsagokon kival (pl. véedett erdd, idegen tulajdonviszonyok)
befolyasolhatja a rendelkezésre 4llo téitésépitésre akalmas anyag mindsége Is. A vizoldara a megléva
loltés anyagénal vizzrébb, a mentett oldakra annal vizvezetdbb anyag beépitése szilkséges,
amennyiben nem tervezett a mantett oldali téitéstest szivargbval valo ellatésa. Elsiranyoztuk e feflesztési

szakasz hosszénak 30%-4n is a mentett oldall tiltéstesthe épitendd 6,0 m-es mélységii hussz—szivéﬁ%mes Krisztina

melynek kblsége fedezetet biztosit a jelen tervszinten nem ismert allékonyséagl problémak miatt felm

egyéb beavatkozasok megvalésitaséra. A szivirgs Aftal dsszegy(jiottvizek elvezetését, vagy demdBgdlel s akkreditalt

érvizvédekezés iddszakaban - nem célszer(. Fentiek alapjan a Dongér jobb parti téltésén 2,3 km
hossziisagl megfeleld teherbirassal rendelkezd (zemi Ot kialakitasa sziikeséges,

Szilérd dtburkolat

A koronaburkolat retegrendjét tgy kell kialakitani, hogy megfelelien a 71/2016. szamii ‘Az elsérendii
é&rvizvédelmi fovédvonalak 1Bltéskoronéjan épiilé burkolt Gizem utak Klalakitasérof cimd OVF foigazgatoi

A tilteskoronan az agyazafi tikrét bevagéssal lehet elkésziteni, Az it padkarendezése a téltésépités
szabalyal szerint toltésépitésre alkalmas mindséga talajbél tarténhet,

Az Utburkolat szélessége 3,0 m, 2,5 %-0s mentett oldali eséssel, A padkawal novelt it koronaszélessage
minimalisan 4,0 m (2x0,5 m padkaszélességgel). A padkék esése 4,0 %-0:s a koronaslek iranyaba,

Kitérdk

A kétiranyu kézlekedés korlatozott médon tirténd alkalmassagahoz az anvizvédelmi toltés mentett oldal
felé torténd szlkség szerinti szélesitésével kitérdket kell tervezni, A kitérok szilkségessagét 500 m/db kel
meglervezni, a meglévs adottsagok figyelembe vételével. A kitérdk fold ait az arvizvédalmi
tiltésépités szabalyal szerint kell megtervezni, A kitérdkkel megnévelt toitéskorona szélessége B,0m, a
kitérdk hossza 50 m, A kitérék burkolt korona szélessége 5,0 m, padkaszélességs minimalisan 0,5 m, igy
ezeken a helyeken a mentattoldali t#téstest hizlaléséra van szikség.

Rampék

Az lizemi Gt Baks-Mériatelepnél talalhate meglévé szilard burkolati Gthoz tsréna csatlakozasa
érdekében egy, az tzemi Gt teherbirasaval egyenérték( szerkezettel rendelkezs burkolt bajusz rampa
epitése szikséges,

A tervezett Gzemi (t mentén a megléve rampak atépitésére van szilkség a tdltésre torténd biztonsagos
fel-, illetve lahatjas biztositasa érdekében,

A rampakat a helyi adotisagok megleleld szélességgel, és ~1:10 aranyu lejtéssel kell kialakitani, A
rampakat 10 m hosszisagban sérrzé burkolattal kell ellatni,

Ut tartozékok

Az (zemi (t létesitése soran az agyéb Gt tartozékokat (sarrazok, kozlekedési tablak, sorompck, a
pélyaszerkezet viztalenitésére sz0l9él6 kereszfirany( szivargek, sth.) is ki kell alakitani, illotve el kell
helyezni.

4.2.14  Toltéstejleszté {miltargyhoz kapcsolédé szakasz)

A tervezett arvizkapuhoz kszvetleniil k pesolodo Tisza jobb part toltésen 50-50 m hosszon biztositani
kell a meglév taiés-szelvény mérelek Atmenetét a mértékads arvizszint + 1 m-es védelmi képességre
kiépitett &) mitargyhoz, Ezen Atmeneti szakaszon a meglévd dzemi utat ki kell valtani egyenériék(
burkolattal. A tolésfejlesztési munkaknal természetszer(en be kell tartani az arvizvédelmi toltes
epitésénok szabalyait (humuszolds, réteges timrités, megfeleld anyagmindség, flvesités, stb,),
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A fejlesztésre keriild 5442 fm szakasz hatarain, tovabbi 30-30 fm hosszon biztositani kell a meglévs
t6ltés-szelvény méretek Atmenetét a mértekadd arvizszint + 1 m-es védelmi képességre kigpitett Uj faltes
szakaszhoz.

Kotstt anyagu toltéstest esetén elbiranyoztuk a vizoldal toitésrézst min. 1,0 m vaslagsagl Algylrasat
(vagy kotdtt anyaggal t6rténd lefedését), valamint a vizoldali rézs( 1:3-as hajlési rendezését és a mentett
oldali tolésbovités kapesan a padka magszlintetését 1:4-es rézsihajlassal.

A toltéstejlesztési munkaknal természetszeriien be kell tartani az drvizvédelmi tiités 6pitésének Altalinos
szabalyait (humuszolas, lspesdzés, megfeleld anyagmindség, réteges timdrités, fiivesités, stb.),

4.2.22  Altalaj erssitések

A halyenkénti talpszivargas megakadalyozasara a vizoldali toltéslabnal egy ~1,0 m mélységii, 2,0 m
szélességll, 1:1-es hajlas kéfoldali rézstvel kiemelt agyagfogat tervezttink. Az altalaj erBsitési
munka helyét az engedélyes tervek készitdsekor, a geotechnikal paraméterek birtokaban kel
meghatérozni.

4.223 Kozmlvek

A fejlesztéssel érintett tiltésszakaszon a Tisza bal parti drvizvédelmi toltés 52+837 tkm szelvényében a
Kurcatoroki zsilip, az 53+297 tkm szelvényében a Mindszent Il sztp, elektromos foldkabele keresztezi a
téiltést. Ezen fldkabelek kivaltasa szlkséges.

A Tisza bal parti érvizvadelmi téltés 53+072-53+295 km szalvények kozstt, a mentett toéslab
kdrnyezetében, a loltéssel parhuzamosan egy vilagité kandelaber sor huzddi, mely kivéltasa szilkséges.

4.2.24  UOzemi it épitése

Afejlesztelt tiltésen 52+047-57+489 tkm szelvények kozatt 5 442 fm 3,0 m széles szilard burkolatd itis
épil,

A koronaburkolat rétegrendjét tigy kell Kialekitani, hogy megfelelien a 11/2016. szémii ‘Az elsérend(i
érvizvédelmi fovédvonalak 18ltéskoronajén épills burkol dizemi utak kislekitéséro! cim{ OVF féigazgatéi
utasits eldirasainak, és leherbirasa arvizel terhelt tiltés eselén is felelen meg az A1 forgalmi
terhalésnek és szilérd burkolattal rendelkezzen,

A mértékadd arvizszint 1,0 m magasségi biztonsaggal megnévelt eldirt 15ltéskorona szintiébe az Gt
palyaszerkezete bele szamit, tehat az (tpalya keresztszelvényének - figyelembe véve az (tpadkak
lejtésétis - a lagalacsonyabb ponfja lehet az elirt koronaszinttel megegyezs.

Az Uit keresztirany( lejtése egy és ket iranyba is megengedett, egyirany(i lejtése azonban csak a mentett
oldal felé lehet Az (t padkarendezése a tGitésepités szabalyai szerint t5ltésépitésre akaimas mindséga
talajbol térténhet, A vizoldali padkat Try=87 %-ra kell betémoriten, Az izemi it 3,0 m + & padkak min. 1,0
m szélesek, igy a padkaval névelt tiltes koronaszélessége minimalisan 5,0 m,

Kitérok

A ketiranyls kézlekedés korldtozott modon trténs akalmassagahoz az arvizvédelmi toités mentett oldal
felé 1Brténd szilkség szerinti széles tésével kitéroket kelltervezni, A kitérak sziikségességat 500 m/db kell
megtarvezni, a meglév adotisdgok figyelembe vételével., A kitérék foldmunkait az arvizvadelmi
toltésépités szabalyai szerint kell megtervezni. A kitérdkkel megnévelt t5itéskorona szélessége 6,0 m, a
kitérdk hossza 50 m. A kitérdk burkolt korona szél ége 5,0 m, padk 6ge minimélisan 0,5 m. A

biztositani kell, kézheszerzési szaktanacsackiersk Bidmunkajat a tiitesfejlesztés foldmunkéjaként kell megtervezni,

Lajstromszarm,
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Ut tartozékok

Az Gzemi Ut létesitése soran az egyéb (t tartozékokat (sarrazok, kozlekedési tablak, sorompdk, a
palyaszerkezet viztelenitésére szolgald kereszliranyl szivargok, sth.) is ki kell alakitani, illetve el kell
helyezni.

4.2.2.5 Rampak

A tervezett toltés megléva mezdgazdasagi és erdészeti utakat keresztez, melyek dtvezetéset a toltestest
tiloldalara biztositani kell. Ennek érdekében a rampak atépitésére van sziikség,

A rampak a helyi adotisagoknak megfeleld szélességgel, és ~1:10 aranyl lejtéssel kell kialakitani. A
rampakat 10 m hosszlsagban sarazo burkolattal kell ellatni.

4.2.2.6 Mitargyak atépitése

Az 52+835 tkm szelvényben talalhaté Kurcatoroki zsilip eldirasok szerinti &tépitese szlkséges. Ez
legalabb a vizoldali akna magasitasat, és ezzel egyidejileg az elzard szerkezet vizsgalatat kovetden
annak szikség szerinti cseréjét, a felhiizo szerkezet foldasat jelentheti. A mentett oldali toltésbdvités miatt
a mentett oldali csdtag hosszabbitasara is szilkség lehet, de amennyiben a toltésmagasitas helyett a
mitargy szelvényének kdmyezetében a magassagl biztonsagot elegend parapetfallal biztositani, a
menlen oldali csdtag hosszabhitasa elmaradhat. A szlikséges beavatkozasokat részletes talajmechanikal

tra és geodéziai fi I tt stabifitasi és szivargasi vizsgalatok eredményeként lehet
pontositani,

Mindszent . szivattydtelep tiltés keresztezésének megsziintetése: a Tisza bal parti taltés 53+072 tkm
szelvényben elhelyezkedd ©1200-as meghibasodott dntéttvas nyomacsévet az arvizvédelmi toltésbal el
kell tavalitani. A feltérast kovetden a csGszerelvényeket, idomokat ki kell emelni &s megfaleld lerako
helyre kell szallitani. A téltéstest helyreallitasat az arvizvédelmi toltés épitésére vonatkozd éltalanos
szabalyok betartisa mellett kell elvegezni. A vizoldali tdltéslab kdrnyezetében elhelyezkedd
téglaburkolatu fogadd tér bontasat is a\ kell végezni, a keletkezd munkagddrot meg kell szlintetni. Ezen
féldmunkak kapcsolodnak a magasitasi és toltéserdsitési munkakhy

s

Mindszent I, szivattyitelep tefjesilc 12 m¥s-ra: a Mi i II. szivattydtelep
teljes lése asetén a szivattylitel p teljesitdképessége egyenrangl lesz a meghibasodott
Mindszent |. és a helyre4liitis elotti Mindszent Il, szivattylitelep egylttes tefjesitoképességével, igy a
Mindszent |. szivattyltelep nyomocstve megsziintetésre keriilhet.

A szivattyatelep 12,0 m¥s-ra torténd kiépitése magaba foglafja a bevezetd csatorna tengelyétdl jobbra —
szimmetrikusan a bal oldallal - 1évé szivoakna beépitését 3 db szivattyl elhelyezésével, valamint a
harmadik szivattyd (FLYGT PL 7101/835) — melynek alépitménye mér az |. (temben, a 2000, évi arvizi
helyreallitas soran megéplit — beépitését a hidnyzd nyomocss-ag és szerelvényeinek megépitésével,
Magéba foglalja tovabba az also szint sztatott betonnal valo kitoltését és a szlikségtelenné vélo
mélyvezetésl nyomacsd kiiktatasat mentett- és vizoldalon vald elfalazassal és kiinjektélassal.

A szivatty(telep 12,0 m¥s-ra torténd kiépitése két épitési szakaszban {orténik:

Az elsd épitési szakaszban a bevezetd csatorna tengelyvonalatdl jobbra — hasonloan a bal oldalhoz —
megtorténik a 3 db FLYGT PL 7101 tipus( szivattytk a1ep tményének elhelyezése,

A szivatty(k itt szintén NA 1200 mm-es szivattyiicsében keriilnek elhelyezésre.

A szivattylicsé elhelyezése fliggdleges, ehhez merdlegesen csatlakozik aszivo- és bevezeld csdszakasz.
A szivattyok az 1200 mm atmérdj( szivattyicstvekben 75,30 mBf. magassagban keriiinek elhelyezésre.
Alattuk helyezkedik el a szivorész, melynek fenékszintje 74,07 mBf. A bevezets szakasz - mely 75,08
mBf. szinten csatlakozik a bevezetd csatorna renéksanuehez - egy atmeneti idommal kész(l,

A szivattylcsévekbdl 79,21 mBf. tengely ban 4gazik ki a 3 db NA 1000 mm-es nyomocsd. A
nyoméesdveken NA 1000 mm-es szerelési kiizdarabot és fékezett csapozarat helyeziink el A fenti

ggének kiépité |
P
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mértékét a megbantas eldtt nem lehet meghatarozni, de valésziniisithetd, hogy ennek mértéke 30% alatt
marad,

Eplilet kiilsé hdszigetelése:

A tefjes foépillet killsd hatarold falait és a labazatot minimum 10 em vastag hoszigeteld lemezzel kell
ellatni (pl. nikecel). A felilletképzést Dryvit vakolattal kel ellatnl. A fellllet képzés keretében a kiilsé
homlokzatok napsérga a labazata pedig voroses barna szinben készitenda el.

Fiirdészoba és WC:

A teljes felljitas sziikségessé valt, ennek k meg kell oldani az ehhez kapcsolodé viz és
szennyviz vezetékek cseréjét. A helyiségek burkolatat csuszasmentes lapok elhelyezésével kell
megoldani, az oldalfal burkolat ajtomagassagig csempeburkolattal készil. Az alabbi gépészeti

berendezések beszerzése, és beépité tkséges a korszerlsités elvégzéséhez:
— 1 .db WC szeft 6blitd tartallyal és kézmoso

~ 1 db firddszoba szett: firdokaddal, zuhanyzdval, mosddokagyloval, és automata mosdgep
csatlakozasi lehetdséggel

~ 1db 120 I villanybojler, 3 db 2,5 m? napkollektor.
A kivitelezéssel érintett helyiségekben a belsd festés - mazolasi munkakat el kell végezni.
Az éplllet alaprajzat, és attekintd helyszinrajzat az V. kotet tartalmazza.

4.2.2.8 Vizmércék és toltéstartozékok

A fejlesztendd toltés viz oldalan, a Tisza bal parti arvizvédelmi tsltés 52+837 tkm szelvényben talalhato,
atiirzshalozat részét képezo Mindszenti Allami Vizmérce (Torzsszam: 2272) 4ll6 tagja, valamint a 52+852
tkm szelvényben taldlhalo a 11.05.02, Kurcatoroki gatdrjaras zemi vizmércéje (Torzsszam: 210300) .
Az érintett vizmércék atépitéseét a fejlesztéshez kapcsolodéan a 3/2014 sz. OVF Féigazgatol Utasitas
eldirasai szerint kell végezni.

A toltéstartozékok kérébe az alabbi elemek tartoznak:

+  Szelvénykdvek
+  Sorompadk és kerékvetok
Tetozo arvizi vizméreék

+ VO kdvek

+  Birlokhatér jelzkévek

+  Lépesdk

+  Tablak
A toltéstartozékok tervezésénél a gyartasra kerlld elemek darabszamat és telepitési helyét kell
meghatarozni, Szelvénykévek esetében a meglévé kovek darabszamat kell alapul vann\ a0+000-4+342
tkm-ek kézét. Sorompok és kerékvetok esetében a meglévé darabszamon feliil Uj (fejlesztési) igényeket
is figyelemben kell venni. VO kévek esetében a meglévé kévek darabszamat kell j tipusival pétolnl A
toltéstartozékokat (szelvénykdvek, sorompok kerékvetdk, VO kdvek cseréjét a 3/2014 szami OVF
utasitasban foglaltak szerint kell megtervezni

szerelvényekkel ellatott nyomacsévek athaladnak a tamfalon, majd akétbelsd szivatty nyomacsdve egy
nadragidom elhelyezése utan 1400 mm atmérdji nyomdesoben folytatodik, mig a szélsd nyomécsé
egyenesen halad tovabb a szivattylhazba, Az 1400 mm-es nyomocsdviin — a szivattyhazon belll —
helyezkedik el a megmaradt NA 1400 mm-es szerelési kozdarab, valamint a feldjitott NA 1400 mm-es
tolozar. A szélsé szivattylcsdbdl kidgazd nyomécsdvon a szivattyGhazban NA 1000 mm-es szerelési
kozdarab és tolozar kerlil elhelyezésre.

Az NA 1400 mm-es, és az NA 1000 mm-es nyomacsé, elhagyva a szivattyCihazat és a szereldaknat,
kiiveti az arvizvédelmi toltés keresztszelvényét, és mértékado arvizszint felett tengelymagassagban —
keresztezi azt. A toltéskeresztezés utan a nyomocsdvek a zsillpaknahoz S0o-0s ividomokkal, felsd
bevezeléssel csatlakoznak 1 db NA 1000 mm-es és 1 db NA 1400 mm-es szerelési kizdarab beépitése
utan. Az aknaban fligglegesen haladnak lefelé, és a fenéken— ugyanolyan megoldassal, mint a bal oldali
- az NA 1000 mm-es nyombcsd becsatiakozik az NA 1400 mm-es nyombcss kismié csonkjaba,
ividommal Kifordul a kifolyas iranyéba, és csatiakozik a hullamtéri 2x1800x2000 mm-es csatorna jobb
oldali agaba.

Az épitési idd alatt szlikség esetén az elbontott CSVA (KCV) 1400-as szivatty( 4,5 m¥s teljesitménye
telepitett mobil szivattytikkal potiando.

Abal oldali harmadik szivatty(l elhelyezésére — melynek alépitménye mér az |. Gitemben, a 2000. évi &rvizi
helyreallitas soran megépillt - a 12,0 m¥s-ra torténd kiépités masodik épitési szakaszaban kerdl sor.
Ekkor kertil kiépitésre az NA 1000 mm-es nyomocsd hianyzé - kbztes - szakasza: a szivattylihazba valo
belépéstdl a zsilipaknaban talilhato kiémld csonk csatlakozo idomjaig, valamint a tamfal elot
nyomécsdszakaszon elhelyezendd NA 1000 mm-es szerelési kbzdarab és csapdzér, és a szivattylhiz
alépitményében az NA 1000 mm-es nyomdcsévén elhelyezendd szerelési kdzdarab és tolozér, Teljes
kigpités eselén szilkségessé valik a 20 kV-os halozat és berendezés korszerisitése, valamint a trafd
kiépitése.

4.2.2.7 Gatortelep rekonstrukcidja

Elozmények:

A {6ltesszakasz felligyeletét ellato Kurcatoroki gérlurleiap, tibb mint négy évtizedes iddszak alatt tortént
Ihasznalédasa miatt szlikségessé valt a kor

Tetohéjazat cseréje:

A tetdhéjazat fa szaruelemekkel készillt, VB koszoriba slhelyezett lehorganyz csavarokhoz erdsitve. A
fa szarulemezekre lécezés késziilt a hornyolt fedés ala. Altalanos adatok az épliletrdl;

beépitett alapterilet: 141,00 m?
fapéarkany magassag: 3,26 m
beépitett légkibméter: 460 Igm?*
padozat magassag: +0,45 m
terepszint: -0,02 m

jardaszint: £0,00 m

Tetdhéjazat elhasznalodott cseréje szlkséges. Az (j héjazat TONDACH BOLERO cserép (natir)
felhasznalésaval készilljsn a hozza vald kipcseréppel. A meglévd tetdszerkezet megtarthato, A
tetdlécezést azonban cserélni kell, mely ala el kell helyezni a tetdfoliat A tetdszerkezet cseréjének
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4.2.29 Hirkéziés

A mentett oldall tltéskorona élében 16vd hirkozlési oszlopok és az azon talalhatd hirkdzlé vezetékek
elbontésarol és visszahelyezésérsl gondoskedni kel

4.2.2.10 AnyagnyerG helyek

Atbltésfejlesztoshez szilkséges fdldanyag beszerzése a kivitelezo feladata,
A kiviteli tervek anyagszlkségletét figyelembe véve el kell késziteni a Komplex banyamdveleti tervet és
az anyagnyerd helyeket célkitermeld helyként engedélyeztetni kell az illetékes Banyakapitanysaggal.
Az anyagnyerd helyek felhasznalasanal be kell tartani a banyéaszatrol sz6l6 1993, évi XLVIII. t6rvény
eldirasait.
Az anyagnyerShelyeket talajmechanikai feltarasokkal, a toltésépitésre alkaimassaguk alapjan kell
kivalasztani. A potencialis anyagnyerdhelyeket az alabbi sorrend szerint kell kijelini:

= Hullimtéri terillet a mederélhez kapcsalodoan.

o A menteft oldalon kell kijeloni azokat az idegen tulajdont terlileteket, amelyek
anyagnyerésre alkalmasak lehetnek, és azok tulajdonosa hajlandé a kinyerhetd foldet a
leendd kivitelezének eladni.

A polencialis anyagnyerdhelyeket - a kbltségtakarékossag elvét kivetve — gy Kell kijelsIni, hogy azok a
tervezett beépitési helyekhez minél kézelebb legyenek. Az anyagnyeréhelyek mindségét a tervezett
anyagnyerdhely mélységének megfeleld kisatmérdjd talajmechanikai firasokkal és laborvizsgalatokkal
kell meghatarozni. A feltarasokat, vizsgélatokat és mindsitéseket az MSZ 15290-15296 szabvanysorozat
eldirasal szerint kell elvégezni. Az anyagnyerdhelyek volumenst (gy kell megtervezni, hogy annak
Kitermelhet nettd térfogata legalabb 20 %-kal haladja meg a beépités brutto féldigényét. (Biztonséagi
tartalék) A potencidlis anyagnyerchelyek teriileteit be kell vonni az elézetes kirnyezetvédelmi vizsgalat
(EVD) dokumentécié térgykdrébe.
A toltésépitéshez szilkséges féldanyag biztositasanal az Ajanlattevo danthet ugy is, hogy a toltésépitésre
lkall indség (feltarasokkal és laborvizsgalatokkal ellendrzott) talajt méar mikdda és engedélyezett
banyakbol szerzi be.

423  Arvizkapu épitése a Samson-Apatfalval-idcsatornan
4.2.3.1 Arvizkapu épitése
Jelenlegi allapot

A Samson-Apatfalvi-fdcsatorna arvizvédelmi toltést keresztezd miitargya a Maros jobb parli toltés
314226 tkm szelvényében lalalhato. A mtargy a fécsatorna altal széllitott vizeknek a Maros toitésén vald
tvezetését biztositia, mely egyben a két csatlakozo tdltésszakasz kozétt hidkent is funkcional. A
keresztezd mtargyat 1961-ben épitették egy korabban itt levo csozsilip helyére, mely az atépités soran
teljes elbontasra kerillt. Az atépitést arégl miitargy rossz allapota tette sziikségessé. A vasbeton mitargy
szélessége 8,0 m, hossza 25,0 m, keresztszelvényileg ,U” szelvény kialakitas, melynek felsd részét a
hid vb. palyalemeze, ill. 5 db vb. keresztgerenda mereviii. A mitargyon sem allandg, sem ideiglenes
elzarasi lehetoség nincs. A meglévo torkolati mitérgy kiiszobszintie: 81,83 mBf. A focsatornaban
helyenként jelentds feliszapoltsag tapasztalhatd, kiilinds tekintettel az alsé 1 km-es szakaszra.

Az Uj mitargy kialakitasa

Konkrét mitargy tipust nem hatérozunk meg, hanem ismertetiink 2 lehetséges tipust. Ezek vazlatos rajzi
kialakitasa, becsillt fobb méretei, jellemzé adatal az elvi vizjogi engedélyes tervben megtaldlhato. Az
eddigi tervezési tapasztalatok, ill. a magyar viziigyl gyakorlat alapjan a siktablas, vagy a szegmens
elzérassal kialakitott mitargy tipust javasoljuk kiépitésre, mely mindegylke alkalmas az é&rvizkapu
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funkeiojanak biztositasara. Ezek mindegyike lehet szabad &tioly4si és nyomas alatti atfolyast. A
meglévd mitargy méreteinek, il a mértékada vizhozam figyelembevételével az alabbi fobb
nyilasméreteket alkalmaztuk a két bemutatott mitargytipus esetén.

Zsilipes miitargy: 3 db 2,0 m x 3,0 m

Szegmenstablds mitargy: 2db 3.0m x 7,4 m

Az &rvizkapu megépitését a Vizigyi | tosag a jelenlegi arvizvédelmi toltés vonaléban, a jelenlegi
mdtérgy helyén képzell el, de ennek, ill, a matérgy tipusdnak elddntéséhez tovabbi részleteset
lizemeltetsi egyeztetésre és elmunkalatokra (geodézia, talgimechanika, hidraulikai vizsgalat) van

sziikség, mely az engedélyezési tervezés soran valdsithaté meg,

A mitrgyat vagy a meglévd mitargy mellett az &rvizvédelmi mi védelmében vagy egy Uj vizoldali
védiBltés (pl: toités+szadfal) védelmében Javasolt megépiteni, biztositva a ficsatorna (izemszerd
mikddését a kivitelezés alatt.

A tervezett arvizkapu helyén jelenleg vizilgyl hirkdzlési lagvezeték hizodik, melyet a kivitelezés soran el
kell bontani, majd a munkélatok végeztével helyre kel allitani,

4.23.2 Mobll szivattydtelep (szivattydéllas) épitése

Az érvizkapu zérésa utén a mentett oldali b6l mobil szivattyukbsl Gsszeallitott ideigler

(provizérikus) szivattyitelepnek kell atemelni a Maros folydba a tobblet vizeket, melynek mértékade

értékét Qm,sziv.=10,0 m¥s vizhozamban hatéroztuk meg,

A feladat esetleges jellogébdl adéddan ez a szivattyltelep nem allandé Jellegd, hanem az adott

szllkségnek megfeleld iddpontban felallitott, mobil, belséégés motorokkal (diesel) meghaijtott

szivattyikbol &llé telep. A 10 m¥s vizigény kielégitésére 20 db 500 I's névieges (H=-9 m-es
161 al) vizszallito képességgel bir szivattyliegység lesz izembe Allitva,

A viszonylag nagyszamu szivatty(i telepitésére magato| értetgdden kinalkozik a fécsatorna két partjan
torténd megosztoft elhelyezés, 10 db szlvattyl egység a bal parton és 10 db 6gység a jobb parton. A
szivattyl egységek elhelyezésére szlikséges mértékben eldre kiépitett vizszintes talapzat (pl. vasbeton
alaplemez) javasolt, mely a csatoma mértakade vizszintie folott helyezkedik el Az itt elhelyezett
szivattylegységek szivocsivel (NA 500) az erme a célra kialakitott (burkolt) csatorna szakaszba nyGinak,
mig a nyoméoldali csészakaszok a Maros Jip-i arvizvédelmi taitésén atvezetve keriiinek kiépltésre. A
toltéshen I8v6 csdszakaszokat fix kiépitasre, mig a tdbbi csészakasz! ideiglenes kigpitéssel javasoljuk
kialakitani vagyonvédelmi okokbél, A nyoméoldall csdveket tébb (3-4) szivatty(egységenként egyesiteni
Is célszer( lehet, A tiltéstostben és a nyoméoldalon fix kiépitést kell megvalasitani a megfeleld, kettds
elzarasok Iétesitésével.

ly

4233 Uzem it épitése

A meglévd Samson-Apétfalvi-ficsatorna torkolatl mitérgyig a burkolt Gton valo megkézelités jelenleg
nem biztositolt. A megkozelitési lehetdséghez épdia Gzemi it a fcsatorna egylk toltésén térténs
kiépitésével, a 43 sz, fdlthoz valg csatlakozdssal biztosithato. A fécsatorna t8iésén 1,7 km hosszisagu
magfeleld teherbirassal rendelkezd tizemi it kialakitasa szikséges,

Szilérd tithurkolat

A koronaburkolat réteg diét gy kell kialakitani, hogy maglelelien a 11/2016. szémii ‘Az elsdrend(
érvizvédelmi fovédvonalak t6ltéskoronafén épiils burkolt izemi utak kialakitsérel cimd OVF féigazgatol
utasitas el6irésainak, és felellen meg az A2 forgalmi terhelésnek és szildrd burkolattal rendelkezzen,
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Alejlesztéssel érintett toltésszakaszon, a 3+676-4+110 tm szelvények kézétt a vizoldali tiktaslabban 80
m mélységben szadfal, mig a 4+110-4+342 tm szelvények kozétt a toltéstestben 6,0 m mélységben
kavicsszivargs talalhatd, melyeket a tervezés soran figyelembe kell venni.
Vizszintes és magasségi vonalvezetés
A tervezett t6ltésfejlesztés vizszintes vonavezetssét a meglévd 16ltés vonalvezetése hatirozza meg,
ahhoz kell igazodni, figyelembe véve a fejlesztési szelvnyt. Az 0 toltés koronaszinfie a tervezett
burkolatmagassagot is beleértve a mértékado arvizszint felett 1,0 m-rel lett meghatérozva,
Az engedélyes terv készitése soran kell Meghatarozni a 1atéstajlesztés pontos mennyiségét, amely
alapjat képezi az anyagnyers helyek mennyiségi tervezésanek. A faldmunka volumene alapvetden két
nagy csoportba oszthato:
*  szelvénybdvillés  (t6ltés hozzéépités)
anyagnyerdhelyrél kell biztositani
* belsé faldmunkak és foldanyag atcsoportositésok (mellezés, rézsi felszedasek, tereprendezés
sth). Ezen munkakhoz a foldmunka tSméritési tébbletek kivételével -nem  kell
anyagnyerchelyeket biztositani,

foldmunkéja,  amelynek foldigényét  kiilsé

Kk (szelvénvhaviia

A megtervezett kereszt ények ( Y k) alapjan el kel késziteni a teriilet megosztasi
(kisajatitasi) terveket. Ezeket a dok acidkat a Féldhivatali zaradékolas utan révid idon belill 4t kell
adni a megrendeldnak, amely alapjan a ferillet vasarlas eljardsa megkezdhets, A vizjogi
engedélyezéshez a terlilet tulajdonosok - hozzajarula nyilatkozatat a nyertes vallalkozonak kell
beszereznie.

Keresztmetszeli kialakitas

A fejlesztett thltésszal kere tszeti kialakitasat a vizek hasznositisat, védelmét és kértételeinek
elhéritasat s20lgald tevékenységekre s ltesitms yekre vonatkozo miszakl szabélyokrdl sz66 30/2008,
(%11, 31.) KvWM rendsletben meghatérozott milszaki paraméterek szerint tervezziik,

Az érintett tohésszakaszon téttésfejlesztest terveztiink, 5,0 m-es koronaszélességgel és 1:4-es mentett
oldali és 1:3-as vizoldali rézsihajlassal. A viz- és mentett oldalon egyarant 10,0 m-es fenntartasi sav
kialakitasat (rendezését) terveztilk. A terv szerint beavatkozas, a tiltésfejlesztéssel egyidejlleg a padka
megszlintetése és egyszerd szelvény kialakitdsa az el vizjogi engedélyes terv mintak Iy
szerint A tervezett féldanyagu taltésmagasitast minden esethen katstt anyagbol iranyoztuk eld.

A tervezett toltésfejlesztés Irényat a helyi adottsagoken kiviil (pl. védett ards, idegen tulajdonviszonyok)
befolyasolhatja a rendelkezésre 4llé tolté pitésre alkalmas anyag mind is. A vizoldalra a megléva
tdltés anyagandl vizzérobb, a mentett oldaka annl vizvezetdbb anyag bedpitése szlkséges,
amennyiben nem tervezett a mentett oldali téltéstest szivargoval vald ellétasa, Eldiranyoztuk e fejlesztési
szakasz hosszanak 30%-4n is a mentett oldali t3ltéstestbe épitendd 6,0 m-es mélységa hossz-szivargot,
melynek kdltsége fedezetet biztosit a Jelen tervszinten nem ismert allékonysagi problémak miatt felmertil
egyéb beavatkozasok megvaldsi a, A szivérgd atal dsszegy(ijtistt vizek alvezetasét, vagy atemelését
biztositani kell,

A fejlesztésre keriils 4342 fm szakasz hatérain, tovébbi 30-30 fm hosszon biztositani kell a meglévd
tBltés-szelvény méretek almenetét a mértékadd arvizszint + 1m-es védelmi képességre kispitatt 4] toltés
szakaszhoz.

Kététt anyagu taltéstest esetén eldiranyoztuk a vizoldall télésrézsa min, 1
(vagy kotdtt anyaggal tirténs lefedését), valamint a vizoldali rézs( 1:3-as hajlasi rendezését és a
oldali téltésbvités kapcsan a padka megszlntetését 1:4-es rézsiihajlassal.

A toltésfejlesztési munkaknal természetszertien be kelltartani az arvizvédelmi toltés épitésének Altalanos
szabalyait (humuszolés, lépesszes, megfeleld anyagmindség, réteges timérités, fivesités, stb.)
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Az ltburkolat szélessége 3,0 m, 2,5 %-0s mentett oldali eséssel. A padk val névelt it koronaszélessége
minimélisan 4,0 m (2x0,5 m padkaszélessaggel). A padkak esése 4,0 %—os a koranadlek iranyaba,
Kitérok

A kétirany(s ki zlekedés korlatozott médon torténd alkalmassagahoz az &rvizvédelmi télés mentett okdal
felé torténd szikség szerinti szélesitésével kitérket kel tervezni. A kitérok szlksegességét 500 m/db kell
meglervezni, a meglévé adotisagok figyelembe vételével. A kiterdk fldmunkait az arvizvadelmi
t6ltésépités szabalyai szerint kell

Rampék

A tervezelt tizemi Gt mentén a meglévd rampak atépitésére van szilkség a tiltésre toriéns biztonségos
fel-, llitve lehatjés biztositasa érdekaben.
Tolald erkl

A rémpék a helyl adottsagoknak 5 eggel, és ~1:10 ardny( lejtéssel kell kialakitani. A
rampakat 10 m hossziisagban sérrazé burkolattal kell ellatni.

Ut tartozékok

Az Gzemi 0t létesitése soran az egyéb Gt tartozékokal (sarazok, kizlekedési tablak, sorompok, a
palyaszerkezet viztelenitésére szolgald keresztirany( szivargek, sth.) is ki kell alakitani, ilietve ol kell
helyezni,

4.2.3.4. Téltésfejleszté ({mitérgyhoz kap

A tervezett Arvizkapuhoz kézvetleniil kapcsolédo Maros jobb parti tstésen 50-50 m hosszon biztositani
kell 2 meglévé téltés-szelvény méretek Atmenetét a mértékado arvizszint + 1 m-es védelmi képességre
kiépitett (] mitargyhoz. A tltésfelesztési munkaknal terme orlien be kell tartani az arvizvédelmi
toltés épitdsének altalinos szabalyait (humuszolas, réteges tomdrités, megfeleld anyagmindség,
fuvesités, stb.).

4.2.3.5, A focsat

torkolati szak kotrisa

A Samson-Apatfaii-focsatorna torkolatétél szamitott { km hosszisagban a csatorna 70 cm mélységi
kotrasét a beruhazés keretében eld kell Irényozni a folyamatos feliszapolédés miatt A mederrézsi
allekonysaganak megérzése érdekében szilkség esetén burkolato! kell épiteni,

424 Toltesfejlesztés a Harma-Keras bal part 0+000 - 4+342 tkm kazatt
4.24.1  Arvizvédelmi toités

Jelenlegi allapot

A 11.08. szami arvizvédelmi szakasz 0+000-4+342 tkm szelvények kézoth tillésszakasza 50m
koronaszélesség, 1;3-as Vizoldali, illatve 1:2, 1:3, 1:5-6s mentett oldali rézstivel, illatve padkaés rézslvel,
Jelen szakaszon véltakozva dsszetett (padkas), és egyszerl szelvényd a toltés keresztszelvénye. A
fejlesztendd arvizvédelmi téltés atlagos magassagi hianya 120 cm, A tiltésszakaszt mitargyak, zsilipek
keresztezik.
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4.24.2  Altalaj erdsitések

A helyenkénti talpszivargs megakadalyozasara a vizoldali toltéslabnal egy ~1,0 m mélységi, 2,0 m
szélességl, 1:1-es hajlasi kétoldali rézsivel kiemelt agyagfogat tervezttnk. Az altalaj erdsitési
munkélatok helyét az engedélyes tervek készitésekor, a geotechnikal paraméterek birtokaban kell
meghatéarozni.

4.24.3  Kozmivek

A Harmas-Kérds bal part tottésfejlesztéssel érintett szakaszon az ATIVIZIG nyilvantartasa szerint
kézmikeresztezés nem talalhats,

4.24.4  Uzem it épitése

A fejlasztelt t5lésan 04000-4+342 tkm szelvények kozott 4 342 fm 3,0 m széles szilard burkolatd it is
éplil.

A koronaburkolat rétegrendjét lgy kell kialakitani, hogy megfelelien a 11/2016, szami ‘Az elsérendi
arvizvédelmi fBvédvonalak toltéskoronajén épild burkolt iizemi utek kialakitésérdt cimi OVF fdigazgatoi
Ulasités eldirasainak, és teherbirasa Arvizzel terhelt totés eseién is folalien meg az A1 forgalmi
terhalésnek és szilard burkolattal rendelkezzen,

A mértékado arvizszint 1,0 m magassagi biztonsaggal megnévelt eldirt toltéskorona szintjébe az it
palyaszerkezete bele szamit, tehat az Utpalya keresztszelvényének — figyelembe véve az (tpadkak
lejtésétis - a legalacsonyabb pontja lehet az elirt koronaszinttel megegyeza,

Az (it keresztirany( lejtése eqy és ketiranyba is megengedett, egyirany( lejtése azanban csak a mentett
oldal felé lehet, Az 0t padkarendezése a tillésépités szabalyal szerint (6itésépitasre akaimas minGségu
talajbd térténhet. A vizoldali packat Try=87 %-fa kell betomdriteni, Az Uzemi at 3,0m, a padkak min, 1,0
m szélesek, lgy a padkaval névelt toités koronaszélessége minimalisan 5,0 m,

Kitérok

A ketirany( kézlekedés korlatozott médon tirtén alkalmassagéahoz az Arvizvédelmi tikas mentett oldal
felé torténd szilkség szerinti szalesitésével kitérket kel tervezni. A kitérdk szikségességét 500 midb
kell megtervezni, a magléve adottségok figyelembe vételével, A kitarsk foldmunkait az arvizvédelmi
toltesépités szabalyal szerint kell megtervezni, A kitérdkkel megnévelt toltéskorona szélessége 6,0 m, a
kitérék hossza 50 m, A kitérék burkolt korona szél ége 5,0 m, padkaszélessége minimalisan 05m A
kitérok foldmunkajat a toltésfejlesztés faldmunkéjaként kell megtervezni,

Ut tartozékok

Az lzemi 0t létesitése sordn az egyéb Gt tartozékokat (sarrazok, kéziekedési tablak, sorompok, a
palyaszerkezet viztelenitésére szolgald keresztirany( szivargok, stb.) is ki kell alakitani, illetve el kel
helyezni,

4245 Rimpak

anak BEEEN 1oltés meglévs mez6gazdasagi utakat keresztez, melyek Atvezetését a téltéstest tiloldalara
Qlatosifani kell. Ennek érdekében a rampéak alépitésére van szikség,

A rémpak a helyi adottsagoknak megfeleld szélességgel, és
rampakat 10 m hossziisagban sarrazd burkolatial kell ellétni,

~1:10 arény(i lejtéssel kell kialakitani, A



4.24.6 Matargyak atépitése

Jalen esetben a 0+374 tkm szelvényben talalhatd Felsdkurcai szivornya és a 0+389 tkm szelvényben
talalhato a Felskurcal zsilip eldirasok szerint atépitésa sziikséges,

A szivornya esetében megfeleld vizsgalatokat kovetden a toltésen atvezetett 2 db 800 mm almérdjd
csvet az () MASZ-t figyelembe véve ~1,7 m-rel magasabbra kellene emelni és szlikség szerint a
csdvezetékeket a fejlesztett téltés méreteihez kell igazitani, valamint kétoldali keftds elzérast kell
kiépiteni.

A zsilip tekintetében kétoldali ketids elzérasi mitargy épitése sziikséges. Ez tdrténhet a mentett oldalon
egy U] akna és elzér0 szerkezet bedpitésével, valamint a vizoldali akna magasitasaval és a meglévd
elzard szerkezet szlkség szerinti cseréjével és a felnizo szerkezet tolddsaval. A mentett oldali
téltésbavités a mentett oldali csdtag hosszabbitasat is maga utan vonja,

4.24.7 Gatértelep rekonstrukcioja

Elézmények:

A toltésszakasz fellgyeletét ellatd Zalotai gatdrtelepet 1970-es nagyarviz utan epitették, az akkori
szabvanyoknak és épitési technologiaknak megfelelden. A tobb mint négy évtizedes iddszak alat tortént
elhasznalodasa miatt sziikségessé valt korszer(sitese,

A korszeriisitési munka al a szilkségessé valt fejlesztéseket, cseréket lerveztik be:

Kazénhaz:

A meglévd vegyes tizelés( kazan ideiglenesen a kamra helyiségben lett beépitve, melyet meg kell
szlintetni, tekintve az eredeti funkciojat vissza kell allitani. Az Gjonnan beépitendd kazan részére kb, 10
mZes kazanhazat szlikséges kialakitani, a f6épilet udvarral hatéros oldalan ajelenlegi kamra vonalaban.
A kazanhaz alapozasat a meglévd épiilet alapozasi sikjahoz kell igazitani.

Falazolt szerkezetek:

Az épiilet kiilso teherhordd falai 30 cm-es Porotherm falazoblokkbol készll, hoszigeteld falazo habarcsba
rakva.

Kémény:

A meglévé kazankémény elbontandd, mivel hossziranyl repedés van rajta. 1 db 4 kémény keszill a
Schiedel UNI Plus elemeibdl, a kdzponti fiitést ellatd vegyes tilzelés( kazanhoz. A kémény épitéséhez a
gyartdl utasitasokat teljes mértékben be kell tartani,

Fodémszerkezel:

A kialakitandé fodém a Porotherm rendszer fédéme, mely keramia burkolatl feszitett gerenda, keramia
béléselemekkel. A fadém fél monolit szerkezet, a helyszin kibetonazas és annak szilérdulasa utan valk
teljes értéki fodémszerkezetté.

Tetdszerkezel:
A tetdszerkezetet szimmetrikus kialakitassal kell hozza illeszteni a foépiilet teldszerkezetéhez.
Burkolatok:

Ajto magasségig csempe falburkolattal késziiinek, A padioburkolat fagyalic GRESS padidlapbol
késziiljon, alloszegély kialakitassal.

Nyilaszérok:
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Munkéspihend korszer(isitése

A munkaspihend allapota nem leld, a rendeltetésének eldirt funkciojat nem tudja ellatni, A kiilsa és
belsé nyilaszarok az épitési kornak magfalaloan a kiviteli minGsége nem megfeleld, cseréjlk indokolt.
Ezért a killsd és belsd nyllaszarok teljes cseréje szlkséges. Az Uj kllso nyilaszarok (ajto, ablakok) fehér
szinl mdanyag profilbél késziiinek, 2 rétegli (min. k=1,0 Wm?2K) hdszigeteld (vegezéssel, hoszigetelt,
buké nyllo vasalattal, reddnnyel és helyiségenként 1 — 1 szinyoghalé beépitésre keriljon,

Az epiileten belill el kell végezni a konyha és a vizes blokkok teljes felljitasat. A meglévd burkolatokat
minden helyiségben el kell bontani. A meglévé burkolatok elbontésa utan a vizes blokkokban a gépeszeti,
aviz- és szennyvizvezetéket helyiségen belll 4j mianyag anyagura kell cserélni. Az aljzatok kiegészitése
utén a technologial vizszigetelést kell késziteni a vizes blokkokban, majd ajté magassagig fali csempe
burkolat készl. A padié fokozottan csliszasmentes keramia lappal burkolandé minden vizes helyiségben
valamint a kozlekedd helyiségben. A zuhanyzé helységben gyari zuhanyzo takca beépitése szikséges,
A vizes blokkok berendezéseit - zuhanyzo talca, mosdokagylo, csaptelepek, WC kagyld 6blitd tartallyal,
120 l-es villanybojler — Ujakra kell cseréini. Az j zuhanyzo kialakitasa a meglév kamra egy részébdl
keriiine kialakitasra.

A konyhaban a gépészeti vezetékcsere utan Uj burkolatok készilnek, majd az uj konyhabutort kel
beszerelni. Tovabba szilkséges beszerezni a fiités megoldasa céljabol 1 db fatiizeles( kandallot, és az
alabbi batorokat 1 db étkezéasztalt 6 db székekkel. Tiizhely és a mosogato Gjra cserélendd. A konyhat
120 | hitdszekrénnyel, kavé és teafdzd kel felszerelni.

A pihend szoba parketta burkolata (20m?) rossz &llapotd, ezért elbontandd, cseréje indokolt. Helyére 10
cm vastag halos vasalattal ellatott aljzatbeton beépitése sziikséges megfeleld viz- és hoszigeteléssel,
melynek tetejére vastag PVC padldburkolat ragasztando, alidszegély kialakitassal. A pihend szoba
elhasznalodott, ezért potlasa szlkséges, melynek keretéhen beszerzendd 5 db fotelagy, 1 db
dohanyzdasztal, 2 db 2 ajtos szekrény, és 1 db asztali lampa,

A munkaspihend Gsszes helyiségének hasznos alaptertileteinek adatai:
Eldszoba + kamra: 8m?
Konyha, mosda, WC: 11 m2

Tethéjazat (70 mé):
Elhasznalodott a cseréje szlikséges. Az (] héjazat TONDACH BOLERO (natur) cserép lesz a foéplilet
cseréplipusaval megegyezoen és a hozza illo kipcseréppel. A meglévo tetdszerkezet megtarthatd. A

tetdlécezést azonban cserélni kell, mely ala el kell helyezni a tetGfolial. A tetdszerkezet cseréjének
mértékét a megbontas elott nem lehet meghatarozni, de valdszindsithetd, hogy ennek mértéke 30% alatt
marad.

Eplilet kiilsd haszigetelése (90 m?):

A teljes munkaspihend klilsé hatarolo falait és a labazatot minimum 10 cm vastag hészigeteld lqm zzel
kell eflatni (pl nikacel). A feliletképzést Dryvit vakolattal kell ellatni. A felilet képzés ki qm
hemlokzalok napsarga a labazata pedig virses barna szinben készitendq gl meS \& eu\a

A meglévé kémény allapota nem megfeleld ezért a régi kémény elbontas w ,2
db U] kémény épitését terveztiik be, mivel eddig 1 kéményre volt kdtve 2 fltoles Maﬁ%p ruaém

2 db fatiizelésd kandallé latna el, az eqyik a konyhaban a masik a i‘ﬁi M
vast

(D"

1 db ajto és 1 db ablak keril beépitésre a kazénhazra vonatkozo tizvédelmi elbirasoknak megfelelden
és anyagok figyelembe vételével,

Kozmivek:

A meglév gatorhaz kbzmi ellatasa megoldott. A kazanhazba torténd vizbekdtést a féépllet ellatd
rendszerére kell csatlakoztatni, a villanyszerelési munkakkal egy(tt. 1db j 10 m-es zart szennyvizgy(jts
létesitése szlikséges, melyre az épilet vizesblokki részét ra kell kotni.

Faéplilet nyllaszérdl:

A meglévd killsé nyilaszarok az idok folyamén tnkre mentek cseréjik indokalita valt Kivétel a tornac
ablakai és a lakas bejarali ajtaja. A kiilsd nyilaszarok fehér manyagbol készlilnek, hiszigetelt, kétrétegl
(ivegezéssel, bukd nyilo vasalattal, redonnyel és szinyoghaloval ellatva. Az livegek hé atbocséjtasi
tényezéje nem lahet nagyobb, mint 1,0 WmZK, A hdszigetelt ablakek elhelyezese kiilsd — belsé mdanyag
parkannyal készitendd,

Epiilet kiils6 hoszigetelése:

A teljes foépiilet kiilsd hatérold falait és a |abazatot minimum 10 cm vastag hészigeteld lemezzel kell
allani (pl. nikecel). A fellletképzést Dryvit vakolattal kel ellatni. A felillet képzés keretében a killsé
homlokzatok napsarga a labazata pedig voroses barna szinben készitendd el.

Fiird6szoba és WC:

A teljes felljiths szkségessé valt, ennek keretében meg kell oldani az ehhez kapcsolédé viz és
szennyviz vezelékek cseréjét. A helyiségek burkolatat csiszasmentes lapok elhelyezésével kell
megoldani, az oldalfal burkolat ajttmagassagig csempeburkolattal készll.

Gépészet:

Az éplilet gépészet az alabbi munkakat foglalja magaba:
« ivoviz és szennyviz vezetdkek szerelése
« kazponti fiitésszerelés, puffer tartalyos hokézpontial, és vegyes tiizelési kazannal
» 1dbWC szett 6blité tartallyal és kézmosdval

e 1 db firdészoba szett firdokaddal, zuhanyzoval, mosdokagyloval, és automata
mosogép csatlakozasi lehetdséggel

+ 1db 120 | villanybojler

e 3db 2,5 m? napkoliektor, 1 db 1 000 l-es hdszigetelt kombi puffer tartaly szolar
hécserélovel

= Radiatoros fiitési halozat helyiségenkénti thermoszeleppel, falon kivil szerelt vezetékkel
» 1db 5 tagos dntétivas fatiizelést kazannal
* 1db tizhely konyhai légelszivaval

Villanyszerelés:

Az épillet villamossagi felllvizsgalatat el kell végezni, és a vizsgalat eredményei alapjan a szlikséges
munkalatokat el kell végezni.

Kiilsd és beisd utak:

Az brlelep korszeriisitéses kapcsan killsd és balsc (ithalozatot kell spttam a meg\evoeket pedig javitani
szukségas 550 m? feliileten, mini 3m és 25 cm vastagsagban készitendd kohosalak
alappal és itatott aszfalt lezérassal. Az utak kivitelezését a meliékelt kitizési helyszinrajz szerint kel
alkésziteni.
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A Kivitelezéssel érintett helyiségekben a belsd festés - mazolasi munkakat el kell végezni.
Az éplilet alaprajzat, s attekintd helyszinrajzét az V. kitet tartalmazza,

4.2.4.8 \Vizméroék és toltéstartozékok

A fejlesztends t6ités viz oldalan, a Harmas-Kords bal parti arvizvédelmi toltés 2+216 tkm szelvényben
talalhatd, a 11.08.01. Zalotai gatorjaras tizemi vizmércéje (Torzsszam: 210340) . Az érintett vizmérce
alépitésél a fejlesztéshez kapesolodoan a 3/2014 sz. OVF Foigazqatéi Utasitas eldirasal szerint kell
végezni.
A toltéstartozékok kéirébe az alabbi elemek tartoznak:

+  Szalvényksvek

+  Sorompok és kerékvetdk

o Arvizi vizmércék

+ VO kbvek

*  Birtokhatar jelzékdvek
+  Lépesdk

« Tablak

A (a\léslaﬂozékok (swezésene! a gyartasra kerilld elemek darabszamét és telepitési helyét kell

bvek esetében a maglévd kivek darabszamat kell atapul venni a 0+000-4+342
lkm-ak kozott, Summpék és kerékvetdk esetében a megléva darabszamon feliil 4j (fe]\aszlas;) igényeket
Is figyelemben kell venni. VO kivek esetében a meglévé kévek darabszamat kell (j tipustval pétolni, A
tiiltéstartozékokat (szelvénykdvek, sorompok kerékvetdk, VO kivek) cseréjét a 3/2014 szami OVF
utasitasban foglaltak szerint kell megtervezni.

4.24.9 Hirkozlés

A mentett oldali téltéskorona élében 1évd hirkézlési oszlopok és az azon talalhatd hirkdzld vezetékek
elbontasard| és visszahelyezésérdl gondoskodni kell.

4.2.4.10 Anyagnyerd helyek

A toltésfeflesztéshez szllksiges foldanyag beszerzése a kivilelezd feladata.

A Kkiviteli tervek anyagszikségletét figyelembe véve el kell késziteni a Komplex banyamveleti tervet és
az anyagnyerd helyeket célkitermeld helyként engedélyeztetni kell az illetékes Banyakapitanysaggal.

Az anyagnyerd helyek felnasznalasanal be kell tartani a banyaszatrol szélo 1893, évi XLVIII, torvény
eldirasait.

Az anyagnyerchelyekel talajmechanikal feltarasokkal, a toltésépitésre alkal aguk alapjan kell
kivalasztani. A pclancléhs anyagnyeruhelyakat az alabbi sorend szennl kell kijeldlni:
. | i terlilet a mederélhez k lodo

s A mentett oldalon kell kijeléini azokat az idegen tulajdonti terilleteket, amelyek
anyagnyerésre alkalmasak lehetnek, s azok tulajdonosa hajlando a kinyerhetd faldet a
leends kivitelezonek eladni.

A potencidlis anyagnyerGhelyeket - a kltségtakarékosséag elvét kovetve - gy kell kijeldlni, hogy azok a
tervezett beépitési helyekhez minél kéizelebb legyenek. Az anyagnyerShelyek mindségét a tervezett
anyagnyerchely mélységének megfeleld kisatmérdji talajmechanikai firasokkal és laborvizsgalatokkal
kell meghatarozni. A feltarasokat, vizsgalatokat és mindsitéseket az MSZ 15290-15206 szabvanysorozat
eldirasal szerint kell elvégezni. Az anyagnyerhelyek volumenét (gy kell megtervezni, hogy annak
Kitermelhet nettd térfogata legaldbb 20 %-kal haladja meg a beépités bruttd foldigényét. (Biztonsagi
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tartalék) A potencialis anyagnyerohelyek terillateit be kell vonni az eldzetes kérnyezetvédelmi vizsgalati
(EVD) dokumentAcié targykérébe.

A tiltesépltéshez szilkséges f8ldanyag biztositisanal az Ajanlattevs donthet ugy is, hogy a tétésépitésre
alkalmas mindségd (feltérasokkal és laborvizsgalatokkal ellendrzst) talajt mar mikéds és engedélyezett
bényakbol szerzi be,

4.3 Tervezésl feladatok
Elézeles vizsgalati dokumentacié (EVD)

5 Kémyezetvédelmi hatésvizsgélati dok tacio (szlkség szerint ha Hatésag eldirja)
Miszaki tervezéshez sz(lkséges vizsqal s adalgyljtések (talgimechanikai,
hi tési, érvizi tap sth.) beépilve az engedélyes, és kiviteli

dokumentéciokba

: Régészeli hatastanulmény,

Lészer mentesitési hatéstal nuimény
Teriilet igénybeveteli (kisafatitési) tervdokumentécié

- Mavelésbdl valo kivonasi tervdokumentéciokat (Rldhivatali, erdészeti) (beleértve az
anyagnyerd helyeket és az épitésibontési érintett lerilieteket is)
Gélbrtelepek rekonstrukcicjénak tervdokumentéciéja

- vizjogi engedélyezés| tervek az alabhi bontas szerint

*  ToMeéserGsitések vizjogi Itesitési engedélyes terve, bele érive az
anyagnyerdhelyek terveit is,
* Awvizkapuk vizjogi létesitési engedslyes tervel
banyak létesitéséhez szilkséges tervek

Kutatasi maszaki tizemi tery
Kutatasi zard jelentés
Bényatelek engedélyezési terve
Miszaki izemi terv
* Téajrendezésl el terv
Elektromos kozmi vezetékek létesités., és bontasi engedélysi

- A kiviteli tervdokumentéciok

*  Tiltéstejlesztések  kiviteli lervel, bele érive az anyagnyerShelyek, a
toltéskoronén vezetett szilard burkolatd i, és atoltéstartozékok tervrészletelt s,

= Awvizkapuk Kivitel tervei, bele érive az anyagnyerchelyek, a tsltéskoronan
vezetett szilard burkolat it, és a t6leéstartozékok tervrészletait is.

- Egyéb tervezési munkak

= Komplex banyamdveleti terv készitése

= Anizvédekezési intézkedssi terv készitése

= Megvalosulasi tervek készitése

= Vizjogi izemelési engedelyes terv és izemelési szabalyzat készitése

4.4 Engedélyeztetési feladatok
*  Engedélyek:

i

46 Arvizvédekezés intézkedési tery

Az arvizvédekezés! intézkedé i terv .Terv)atérségz'wizvédefmlbizlonségénﬂk megdrzése
érdekében a Kivitelezési idészakban meghatérozza a szilkséges Arvizvédekezési intézkedéseket,
amelyeket a Vallalkozénak el kell végeznie. A Tervet a Vallalkozo késziti el és a terilletileg illetékes
Vizligyi Igazgatdsag hagyja jéva.

A Helyszinen (FIDIC 1.1.6.7) a védelmi szakasz szakasz-vedelemvezetdle a 10/1997, (VII, 17.) KHVM
rendelet (tovabblakban Rendelet) alapjan rendeli el és iranyitja a védekezési munkat, mely a Helyszinre
vald jog bizlositasét (FIDIC 2.1) kbvetden az atadas-atvételi elirds lezArasdig (FIDIC 10.1) tarto
iddszakban a Véllalkozéra tekintve kételezs,

A Tervben megt I Yl tevékenység ellatass kéltsége a Vallakozot terheli, A
Véllalkozénak az &rvizvédekezést az elrendelt arvizvédekezési készilltségi fokozatnak megfeleloen kell
végeznie, melyhez tartozo vizszinteket a Rendelst 1. szamu meliéklete tartaimazza. A Vallalkozo az
elrendslést kévetden az drvizvédekezési munkakat az arvizvédelmi szakaszon érvényes lil, foki
arvizvédekezési készlitségl fokozat + 1,0 m-es vizéllaslg kételes a Szerzédés kéltségkeretén belil
elvégezni. A lll. foki érvizvédekezési késziltségi fokozat + 1,0 m-es vizéllas felett az arvizvédekezéshez
szilkséges kapacitast a terlletileg illetékes Vizligyi Igazgatéség biztosita, ezen iddszakban a Villalkozd
a Helyszinen a védelmi szakasz szakasz-védslemvezetdje altal elrendait munkavégzéshez a Helyszinre
vald bejutast lehetdvé kell tennie,

A Terv fobb tartalmi részei:
- A kivitelezés fobb munkafolyamatainak Ismertetése, a munkafolyamatoknak megfeleld

intézkedések arvizmentes illetve arvizvédekezési iddszak alatt, a védekezésért felelds jogi &s
természetes személyek megnevezése, elérhetGségei.

- Organizéci6, itemezés.

- Rajzi mellskletek

4.7  Tervbiralat

A Tervbiralo Bizotisag és a Mérndk altal (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jovahagyot, illetékes hatésagokkal
engedélyeztetett tervtervek alapjan készitheti el a kivitel terveket, illetve készitheti el és végezhet a
kivitelezést az épitési vallalkozo.

Tervitervek alatt kiléndsen az alabblak dokumentumok értenddek: az engedélyezesi efjdrasokhoz
szilkséges valamennyi terv, tanulmény; a kivitelezés lebonyolitisahoz sziikséges valamennyi terv,
részletterv.

4.7 ATervbiralé Bizottsag
Valamennyi terv szakmai biralatanak végrehajtaséra Tervbirale Bizottsag kerdil felallitasra,

A Tervbiralo Bizotts4g a tervitervek jovahagyasara feljogositott, a tertiletileg lletékes Vizligyi Igazgatésag
Igazgatdjanak véleményezd és javaslattevs szerve, A Tervbirald Bizotisag einkat, titkérat, szakagi
feleldsét, allands tagjalt, és tovabbi esellegesen bevonandé tagokat az illetékes Vizilgyi Igazgatdsag

Ly Nemes Krisztina
Felelds akkredna[t
kdzbeszerzés! sza}d

EVD lezérd hatérozat (4 db)
- Kémyezethasznélati engedély (4 db) Csak ha a hatosag elgirtal
- Vizjogi létesités] engedely (4 db)
- Epllet bontasahoz és pitéséhez szilkséges engedsly
- Asvanyi anyag kutatasi engedély
- Bényatelek létesités (megallapitas) engedaly
- Banyészati tevékenység (kitermelés) engedélye
- Banya (intetés engedalye (i 1ési lizem terv jvahagyasa)
- Bénya megsziintetés (bezaras) hatérozata
- Kozmi vezetékek létesilési-, és bontasi engedélyei

* Vagyonkezeldj hozzajarulésok:

Kbzati Gtcsatlakozasok korszerdisitéséhez (Magyar-Kgzit KHT)
Bekdld utak rekonstrukciéjahoz és korszeriisitéséhez (Onkormanyzat)
Anyagnyer6helyek asvanyvagyon kutataséra, talajmechanikai feltarasara
Anyagnyerés céljabol banyatelek létesitésére és foldkilermelésére
Bényatelek t4]r ésér, e

- Hulldmtéri terlleteken vizgazdalkodasi céli anyagnyerési, tereprendezési és
téjrendezési munkak végzasére, engedélyezésére

A t6ltéseldtér mentett oldali béviilésshez sziiksé terdletek asarldsahoz a kisajatitast h yett
adéasvétel elokészitéset, Mmegkdtését, illetve kisajatitasi eljarassal térténg igénybevételét, ingatlan-
nylvantartas] atvezetését, valamint az elldtands feladathoz kapcsolods egyéb elfjarasok lebonyolitasat a
beruhézo attal megbizott dgyvad szolgaltaté végzi a terilletigénybevétell terv Vallakozs altali dtadasat
kévetden.

+ Tulajdonosi hozzéjarulasok:

A létesitmények tervezése és a munkak megvalositasa sorén minden olyan érintett ingatian
tulajdonosatol a hozzéjarulasokat be kel szerezni, amelynek tulajdonosa nem a Magyar
Allam, Ezek a hozzéjérulasok a kivetkezékre vonatkozhatnak:
Anyagnyerdhelyek asvanyvagyon kutataséra, lalajmechanikaai fettarasara
- Anyagnyerés céljabol banyatelek létesitésére és foldkitermelésére
Bényatelek tajrendezésére, megszintetésére
A toltéseldtér vizoldali bavilésshez szlkséges terliletek megvasiriasahoz a kisajatitast helyettesits
adasvétel elokészitésst, megkdtésat, illatve kisajatitas] efjarassal toriénd igénybevételét, ingatian-
nyilvantartasi atvezetését, valamint az ellatands feladathoz kapesolédd egyéh eljdrasok lebonyolitasat a
beruhazé altal megbizott tgyvéd szolgaltatd végai a terlletigénybeveteli tery Vallakozo altali atadasat
kévetden,

45  Egyéb vallalkozd| feladatok

*  Lészermentesités

* Régészeli feltard munkék soran egyittmiikidés a régészeli szervekke)
* Szakfelilgyeletek biztositésa (kivéve vizilgyl szakfeliigyelet)

*  Kézremiikidés PR-fe vékenységben

*  lervezdl milvezetés
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ATervbirald Bizotisag (lésére meg kell hivni az Orszagos Vizllgyi Féigazgatosag képviseljét, az épitési
vallalkozé(k) képviselsjéthkeépviselsit, tervezdjét, illetve az Uzemeltats képviseljét, valamint tjékoztatni
kell a terilletileq illetékes Vizligyi lgazgatdsag igazgatojat az llés idBpontiérdl és napirendjéral.

Az Orszagos Viziigyi Foigazgatosag kepviselijét az Orszagos Vizugyi Féigazgatosag miszaki
fdigazgato-helyettese jeldli ki.

A Tervbirald Bizotisag Ssszehivasat a terliletileg illetékes Viziigyi lgazgatésag szakagi feleldse
kezdeményezi, miutan a hidnytalanul &sszedllitott tervetiterveket szaméra az épitési vallalkozd Atadta,
melyet a Bizatisag elndke hagy jové. A jovahagyast kivetden a Tervbirald Bizottsag titkaranak, vagy
megbizottianak kell leadni a biralatra kerl§ tervetfterveket, a kijeldit opponensek névsorat, a birlatra
kerGild tervitervek ravid miiszaki tartalmanak dsszefoglalasaval tgy, hogy a tervbiralatre! szol6 eértesités
8s a szilkséges fervek 1-1 elektronikus példanya 8 nappal az iilés elétt az érdeksltek rendelkezésére
alljon,

A Tervbirélé Bizottsag elé csak hianytalanul dsszeallitott, szakhatéségokkal eldzetesen leegyeztstett
terveket lehet eldterjeszteni, A tervitervek birdlatra valo alkalmassagaért a szakgazati felelds felel, de
annak alkaimassagat a bizottsag fitkaranak ellenériznie kell

Az opponenseket a szakagazali felelgs Javaslata alapjan a Tervbiralé Bizottsag elnske Jeldli ki.

A tervhez/! opponensi véleményt kell késziteni minden esethen;
- aszakagazati felelosnek,
- aTevbliréld Bizottsg allandd tagjainak
- azeselenként kijelolt tagnak

Az opponensi véleményeket az (lés eldtt 4 nappal kell a Tervbir4ld Bizottsag elndkének és fitkaranak
eljuttatni, ahonnan az épitési vallalkozo tervezdjéhez és kivitelezgjéhez kell egy-egy példanyt megkiildeni
felkészillés céljara,

472 Atervbiralat lefolytatisa

A tervetiterveket a szakagazati felelds terjeszti /g, megindokolva a beruh&zasi munka szilkségességét.
Ezt kévetden az épitési vallalkozo lervezdje ismerteti a tervetitervaket,

Elsdként a tervetiterveket a szakégazali felelds, vagy az altala javasolt Opponens biralja, majd a tobbi
felkért opponens.

Az épitési vallalkozo tervezéje az opponensi véleményekre egyenként valaszol, valamint az (lésen
esellegesen szoban tett vélemeényekre.

A Tervbiralé Bizotsag a terv szakmai biralata soran megizsgalja tobbek kizat azt, hogy

— atervbenitervekben foglattak beilleszkednek-e az érintett terlilet vizgazdalkodasanak rendjébe, s
megfelelnek-e a tavlati fejlesztési célkitizéseknek,

~  azépitési vallalkozo tervezdje, illetve az épitési vallalkozo eleget tett-e az adott feladatnak ,
beszerezte-e és érvényesitstte-e az lletékes szervek (hatbsagok) eldirasalt, kikstéselt,

- atervitervek kialégiti(k)-e a korszerd miiszaki kivetelmé yeket, a gazdasa g, takarékossag
és a milszaki fejlesztés Kdvetelményeit,

— atervftervek nem témek-e el a Megrendeld Kdvetelményeiben foglalt gazdasagi és miszaki
Jellemzoktal,




—  organizacios terv esetén a megvalositas tervezett idotatama dsszhangban van-e az alkalmazandd
technologiaval,

— akoltsegvetések mennyiségi kilrasai helyesek-e, és megfeleinek-e az eloirascknak, erganizacios
feltételeknek, ill. kériiményeknek.

Az (llésrdl a Tervbirald Bizottsag elndke altal megbizott személynek jegyzokényvet kell vezetni, melyben
a lényegi vélemenyek rogzitésre kerllinek.

A bizottsagl tagok az (léseken szot6bbséggel alakita ki a véleményt, és a tervetterveket az
alabbiak szerint mindsiti:

— elfogadasra javasolja

— aldolgozasra (kiegészitésre) javasolja

— elfogadasra alkalmatlannak nyilvanita.

Amennyiben a Tervbirdld Bizottsag a tervetterveket atdolgozasra (kiegészitésre) javasofja, allast kell
foglalnia abban, hogy az &tdolgozast (kiegészitést) az épitési vallalkozo tervezdje milyen hatéridére
kateles elvégezni. Amennyiben az épitési vallalkozo tibb tervet nyljt be biralatra gy az egyes tervek
killdn-kiilon is mindsithetoek.

4.1.3  Atervjovahagyas
A Tervbirald Bizottsag nevében atervetiterveket a terliletileg llletékes Vizigyi lgazgatésag vezetdje, vagy
az altala erre felhatalmazott személy hagyja jova.

A tervjovahagyas tényét az Tervbiralo Bizottsag fitkara vezeli ra a tervitervek boritdlapjéara, a miszaki
leirasra, az altalanos tervre, az atnézetes és részletes helyszinrajzra, valamint a koltségvetés kiirasra.

A fentiek szerinti terviovahagyast kavetden nyijthatja be az épitési vallalkozo a Mémok szaméra a
tervetiterveket jovahagyasra,

A Tervbirald Bizottsag és a Mérndk altal (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jovahagyott terv/tervek képezheti(k)
a lervezésre vonatkozd résztelfjesités(ek) elszamolasanak alapjat.

5. AFEJLESZTES HAZAI ES NEMZETKOZI JOGSZABALYI KERETEI

- Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2007/60/EK iranyelve. Az Europai Parlament és a Tanécs
2007/60/EK sz. alatt iranyelvet fogadott el az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérol.
Ennek célja, hogy meghatirozza az arvizkockazatok ériékelésére és kezelésére iranyuld
tevékenységek kereteit, az emberi egészségre, a kornyezetre, a kulturdlis drokségre és a
gazdasagi tevékenységre gyakorolt karos kivetkezmények csokkentése érdekében.

Az irdnyelv 9. cikkének 2. pontja értelmében ezen irédnyelv 7. és 14. cikkében emlitett elsg
arvizkockazat-kezelési tervek kidolgozasat és késcbbi felilvizsgalatait a 2000/60/EK iranyelv 13.
cikkének (7) bekezdésében meghatarozott vizgylijto-gazdalkodasi tervek feliivizsgalataival
dsszehangolva kell végrehajtani, és azok e fellivizsgalatokba beépithetok.

- Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2000/60/EK iranyelve a vizpolitika terén a kozosségi
fellépés karatemek meghatérozasardl. A Viz Keretiranyelv célja a felszini vizek és a felszin alatti

vizek megévasanak, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlata megvaldsitasa.
- A 17&'2!110 (V. 13) Korm. rendelet a vizek tébbletébdl eredd kockazattal érintett teriiletek
asarol, a veszély- és kockazati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek

keszlteseruf !arli.‘marcdI
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2004, évi LXVII, térvény a Tisza-véfn‘y émzl bi; ganak névelését, valamint az érintett
térség teriilet- és vidékfejl 6 program (a Vasarhe lyi-terv tové ztése)
kozérdekliségérdl és meg! valésftéséro!

A 2006-0s Tisza- s Duna-volgyi rendkiviili arvizeket kovetéen a 1003/2007. (1. 24.) Korm.
hatarozat (jelenleg mér nem hatalyos) alapjén a 2007. évi CXLIX. TSrvénnyel (jelenleg mar nem
hatalyos) madositottak 2004. évi LXVII. Térvényt, aminek 2. § (3) be'kezdése ainlr]a hogy a. (3)
A (2) bekezdésben maegfogalmazott alapelveknek megfelelden a VTT Keretéb

kell megvalositani: a) a Tisza-vlgy Arvlzvédelrnl miveinek ®ldiras szennn kiépitését,
Gsszhangban a nagyvizi medrek vizszallits képassaganek novalesaval a lefolyas eldsegitését

szolgald beavatkozasokkal, biztositva a folyok hulla k taj-és foldh alat valtasat'
83/2014. (lll. 14.) Korm. rsndefet a nagywz! meder, a parti sav, a vizjirta és a fakadé vizek
altal ély 6, h itisrol, valamint a foly6k esetében a

nagyvizl mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmira vonatkozé szabalyokrdl.
74/2014, (Xl 23.) BM rendelet a folyék mértékadd arvizszintjeirsl

147/2010, (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitisat szolgalo tevékenységekre és lélesitményekre vonatkozé éltalanos
szabalyokrél

82







