

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK07484

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 6.§ b)

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Harmadik rész

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

642.874.416

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő **közzétételt** kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2014.05.23

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

nem jogosult

Egyéb közlemény:

Ajánlatkérő adószáma: 15796019-2-41

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság		
Postai cím: Márvány utca 1/d.		
Város/Község Budapest	Postai irányítószám: 1012	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dancsa István		Telefon: +36 12254400
E-mail: dancsa.istvan@ovf.hu		Fax: +36 12120773
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Konzorciumi vezető: REÁL-GÉP Daru és Elektro Szerviz Kft.		
Postai cím: Láva utca 21.		
Város/Község Budapest	Postai irányítószám: 1239	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Dalmady Tamás ügyvezető Címzett:		Telefon: +36 12101185
E-mail:		Fax: +36 12109164
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlattevő általános címe (URL):		

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű [x]	Közszolgáltató []
---------------------	--------------------

Regionális/helyi szintű []	Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] []
Közjogi szervezet []	Egyéb []

I.4.) FŐ TEVÉKENYSÉG

I.4.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

<input type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások	<input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
<input type="checkbox"/> Honvédelem	<input type="checkbox"/> Szociális védelem
<input type="checkbox"/> Közrend és biztonság	<input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás
<input type="checkbox"/> Környezetvédelem	<input type="checkbox"/> Oktatás
<input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek	<input checked="" type="checkbox"/> Egyéb (<i>nevezze meg</i>): Vízügy
<input type="checkbox"/> Egészségügy	

I.4.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

<input type="checkbox"/> Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	<input type="checkbox"/> Vasúti szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Villamos energia	<input type="checkbox"/> Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Kikötői tevékenységek
<input type="checkbox"/> Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Repülőtéri tevékenységek
<input type="checkbox"/> Víz	<input type="checkbox"/> Egyéb (<i>nevezze meg</i>):
<input type="checkbox"/> Postai szolgáltatások	

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szerződéses Megállapodás a „Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 04.01 védelmi szakaszán a Sió torkolati mű rekonstrukciója építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (X.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (KODU-1)” tárgyú beruházás megvalósítása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

<input checked="" type="checkbox"/> Építési beruházás	<input type="checkbox"/> Árubeszerzés	<input type="checkbox"/> Szolgáltatás megrendelés
<input type="checkbox"/> Kivitelezés <input checked="" type="checkbox"/> Tervezés és kivitelezés <input type="checkbox"/> Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően	<input type="checkbox"/> Adásvétel <input type="checkbox"/> Lízing <input type="checkbox"/> Bérlet <input type="checkbox"/> Részletvétel <input type="checkbox"/> Ezek kombinációja	Szolgáltatási kategória száma: <i>(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)</i>
<input type="checkbox"/> Építési koncesszió		<input type="checkbox"/> Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A Duna Tolna megyei szakasza

NUTS-kód HU233

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2012/06/22 *(év/hó/nap)*

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége**II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége**

A „Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 04.01 védelmi szakaszán a Sió torkolati mű rekonstrukciója építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (X.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (KODU-1)

A szerződés mennyisége:

Főbb létesítmények:

Építési munkák

- Vízleeresztő zsilip és hajózsilip rekonstrukciója 1 db

Sió árvízkapu rekonstrukció

A Sió árvízkapu elsődleges feladata a Duna jeges árvizeinek kizárása a Sió-csatorna medréből. Ezt a feladatát a torkolati mű árvízkapuként látja el.

Az árvízkapu további feladatai:

- a Sió vizének bevezetése a Dunába,

- időszakosan duzzasztott vízszint biztosítása a Sió-csatornában,
- az időszakos hajózás esetén meder duzzasztással, a balaton vízleeresztések vízmennyiségének csökkentése,
- hajók átzsilipelése.

Az árvízkapu fő létesítményei:

a 13,50 m szabad nyílású duzzasztó és vízlevezető műtárgyrész, valamint a 13,50 m × 95,00 m hasznos méretű hajózsilip.

Mind a két létesítmény fölött, az árvízvédelmi töltés tengelyében, egy-nyomú üzemi híd vezet át („C” jelű terhelési osztály szerinti járműteherre méretezve).

Kapcsolódó egyéb létesítmények:

- vezénylő torony,
- felvízi-alvízi mólók és vezetóművek,
- elő- és utófenék burkolatok és partvédő művek,
- bal parti betétgerenda tároló és bakdaruk,
- bal parti üzemi és műhely épület,
- jobb parti hőközpont,
- vízellátást biztosító kúttelep és vízműrendszer,
- villamos energiaellátás létesítményei.

Főbb mennyiségek tájékoztató adatai:

Elektro-olajhidraulikus mozgató berendezések felújítása

- 15 db olajhidraulikus munkahenger felújítása, olajcsövezéssel, szerelvényekkel
- 7 db olajhidraulikus tápegység cseréje szerelvényekkel
- Villamosműködtető, irányítástechnikai mérő és jelzőberendezések felújítása

Acélszerkezetű elzáró berendezések felújítása

- Vízleeresztő és hajózsilip elzáró berendezései 5 db
- Hajózsilip töltésürítő zsiliptábláinak felújítása 6 db
- Ideiglenes elzáró gerendák felújítása 26 db
- Acélszerkezetek korrozióvédelme 13500 m²

13,5 m szabadnyílású acélszerkezetű üzemi híd felülvizsgálata és felújítása

Vezénylő torony rekonstrukció 28 m²

Szakaszvédelmi és központ és üzemi épület rekonstrukció 403 m²

Raktárépület rekonstrukció 80 m²

A fentiekre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy	45243510-0	
További tárgy(ak)	45248100-8	71240000-2

II.2) A SZERZŐDÉS VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE

A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
Érték: 642874416 Pénznem: HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	,

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónapban: vagy napban: <i>(a szerződés megkötésétől számítva)</i>
VAGY:
Kezdés <i>(év/hó/nap)</i>
Befejezés <i>(év/hó/nap)</i>
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/07/30 <i>(év/hó/nap)</i>
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: <i>(év/hó/nap)</i>
A szerződés határozatlan időtartamra szól <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1) Az eljárás fajtája	
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén	
<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos	<input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén	
<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos <input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel	<input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

meghirdetett meghívásos [] Előminősítési hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos	[] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén	
Klasszikus ajánlatkérők	Közszolgáltató ajánlatkérők
[] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás	[] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: [x] Nyílt [] Meghívásos [] Gyorsított meghívásos [] Versenypárbeszéd [] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [] Gyorsított tárgyalásos [] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetéssel induló tárgyalásos [] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos	A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: [] Nyílt [] Meghívásos [] Előminősítési hirdetéssel meghirdetett meghívásos [] Előminősítési hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos [] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetéssel induló tárgyalásos [] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Részszerzőpont	Súlyszám
1. Ajánlati ár (feltételes összeg nélkül)	70
2. Szakmai ajánlat	20
3. Munkánélküli és tartósan munkánélküli személyek foglalkoztatásának mértéke (fő)	10

VAGY

Egyéb:

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33648 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/01/04 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8626 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/05/25 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
[] igen [x] nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: nettó 535.011.000 HUF, azaz ötszázharmincötmillió-tizenegyezer forint amely azonos az 523.011.000 HUF Ajánlati Ár és 12.000.000 HUF feltételes összeg együttes összegével.
3.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását 2013. december 31-ig köteles teljesíteni.

Módosítás szövege: (Szerződéses Megállapodás 1.sz. módosítása)

8. A Szerződés elfogadott végösszege (nettó) 642 874 416,- HUF, azaz hatszáznegyvenkettőmillió-nyolcszázhetvennégyezer-négyszázötvenhat forint, amely a feltételes összeg nélküli Ajánlati Árnál (nettó) 119 863 416,- HUF összeggel magasabb, és amelyből feltételes összegnek minősül 0,- HUF azaz nulla forint.

A Szerződéses Megállapodás 3.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását 2014. július 30-ig köteles teljesíteni.

IV.1.3) A módosítás indoka:

1. A szerződésmódosítás indokai

2.1. 1. sz. Változtatási javaslat

2.1.1 Vezénylő torony

Vezérlő Torony jelenlegi acél vázszerkezete a talplemezek körüli korrózió miatt a szabványos terheket nem bírja el. A második szint nem megengedett méretű pillanatnyi alakváltozását, szerencsétlenebb esetben annak maradó alakváltozását idézhetik elő. (Vállalkozó ennek megelőzése és az esetleges baleset elkerülése érdekében a földemet aládúcolta.)

A kőburkolat a 6 cm vastag parapet falra jelentős terhet ad át (a mészkőlap súlya egyenként 40 kg, összességében 8 tonna). A külső mészkő burkolat meglazult, a feltárások alapján felfüggesztése korrodált, csővég feltárásánál és a gerendák elhelyezése során okozott vibráció miatt a burkolat omlása is bekövetkezhet.

2.1.2 Olajhidraulikus mozgató berendezések

Hidraulika munkahengerek állapota külső szemrevételezéssel volt felmérhető. A valós állapot a tenderterv szerinti beavatkozásokhoz szükséges szétszerelés után vált láthatóvá. A munkarudak cseréjét részben a sérüléseken keresztül kihordott olaj környezet szennyezése indokolja, - másrészt a sérüléseken keresztül behordott szennyeződés a tömítést teszi tönkre és a rendszerben lévő olajat szennyezi.

Felvíz oldali hidraulika aknákat a legutóbbi Duna-i árvíz idején a Sió megemelkedő vízszintje következtében a víz elöntötte, villamos berendezések, kábelek részben víz alá kerültek. Vállalkozó a hidraulika tápegységek kiemelésével és árvízszint feletti elhelyezésével a későbbi elöntést megakadályozta. A védőházak építés környezet- és vagyonvédelmi szempontból válik szükségessé.

2.1.3 Műtárgy főelzáró szegmens tábla fűtés

A folyadékkeringetési rendszer csöveinek felhasználásával nem kell a műtárgyat és a szegmenstáblát jelentős mértékben megbontani. A fűtőkábeles megoldás korszerűen szabályzó fűtési módot jelent, a meglévő fűtőcsöbe való befűzése lehetővé teszi az esetleg meghibásodó fűtőkábel cseréjét. A javasolt műszaki megoldás a rendelkezésre álló időkeretben elvégezhető.

2.2. 1.számú Vállalkozói Követelés

2.2.1 Rendkívüli időjárási körülmények – csapadékos időjárás, árvíz- és belvíz helyzet
Vállalkozó erre vonatkozó igényét a FIDIC Szerződéses Feltételek 8.4 Alcikkelyének [Megvalósítás Időtartamának Meghosszabbítása] (b) és (c) pontjára, 17.3 Alcikkelyének [Megbízó kockázatai] (h) pontjára, 17.4 Alcikkelyére [Megbízó Kockázatának Következményei] valamint 19.4 Alcikkelyére [Vis Maior következményei] való hivatkozással jelentette be, mivel a rendkívüli (extrém) időjárási körülmények és a Duna áradása miatt teljesítése ellehetetlenült, késedelmet szenvedett és költségei merültek fel. Vállalkozó a FIDIC Szerződéses Feltételek 20.1 Alcikkely [Vállalkozó követelése] alapján jogosult a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és további fizetségekre a fenti pontok szerint és a Szerződéssel összefüggésben.

Fentieket alátámasztja, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat 2013. március 14-én riasztást adott ki az érintett részére a hófúvás kialakulásának veszélye és a változó intenzitású havazás és a 100 km/h szél miatt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2013. március 25-én és április 2-án újabb riasztást adott ki a nagy mennyiségben lehulló csapadék miatt.

Fentieket egyértelműen alátámasztja az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai elemzése. A Meteorológiai elemzés szerint a Helyszínt érintő csapadékösszegek vizsgálata alapján elmondható, hogy 2013. év első negyedévében átlagon felüli értéket

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csapadékösszegekre vonatkozó elemzésében megállapítást nyert, hogy a január-márciusi negyedévben lehullott csapadék mennyisége rendkívül szélsőséges az elmúlt 50 év adatainak vizsgálata alapján.

2.2.2 Duna rendkívüli áradása, veszélyhelyzet elrendelése

Vállalkozó erre vonatkozó igényét a FIDIC Szerződéses Feltételek 8.4 Alcikkelyének [Megvalósítás Időtartamának Meghosszabbítása] (b) pontjára, 17.3 Alcikkelyének [Megbízó kockázatai] (h) pontjára, 17.4 Alcikkelyére [Megbízó Kockázatának Következményei] valamint 19.4 Alcikkelyére [Vis Maior következményei] való hivatkozással jelenti be, mivel a rendkívüli (extrém) időjárási körülmények és a Duna áradása miatt teljesítése ellehetetlenült, késedelmet szenvedett és költségei merültek fel. Vállalkozó a FIDIC Szerződéses Feltételek 20.1 Alcikkely [Vállalkozó követelése] alapján jogosult a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és további fizetségekre a fenti pontok szerint és a Szerződéssel összefüggésben.

A 2013. évben történt rendkívüli, nem várt mértékű és gyakoriságú árvízvédelmi- és belvívészdelmi készültségek fennállását, melyek késedelmet és akadályoztatást jelentettek a Vállalkozó számára.

A 2013. évi árvízi veszélyhelyzettel érintett területen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 49. § (1) bekezdésében, (3) bekezdésében, (4) bekezdésében, (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Kat. 50–51. §-ában meghatározott intézkedések alkalmazhatóságát rendelték el [177/2013. (VI. 4.) Korm. rend. 2. §].

2.2.3 Sió Árvízkapu Műtárgy folyó munkái felfüggesztésének, és a téli üzemre való felkészítésének elrendelése

Vállalkozó erre vonatkozó igényét a FIDIC Szerződéses Feltételek (A Vállalkozó által

tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése- építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, 2001. évi magyar nyelvű kiadás) 8.4 Alcikkelyére [Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása] valamint 20.1 Alcikkelyére [Vállalkozó követelése] való hivatkozással jelentette be, igényt tartva a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és a felmerülő költségek kifizetésére.

Vállalkozó igényét alátámasztja, A megelőző időszakban tartós akadályoztatást okozó időjárás és hidrológiai események után a műtárgy felújítása folytatódott, de a kieső idők miatt bekövetkezett késést nem volt mód ledolgozni, mivel az Üzemeltető 2013. október 21-én utasította a Vállalkozót a folyó munkák megállítására. Az Üzemeltető elrendelte a műtárgy üzembehelyezését és a téli üzemvitelre való felkészítését 2013. november 15-i határidővel.

Vállalkozó a hivatkozott feltételek szerint tekinti magát jogosultnak az árvíz okozta kiesés miatt a teljesítési határidő módosítására és az árvízkarok miatt a szerződéses ár kiigazítására.

2.2.4 Felek előzőekkel összefüggésben rögzítik, hogy azon nagyságrend, mellyel Vállalkozónak az adott helyzetben általában, elvárható módon számolnia kellett és ennek megfelelően az ésszerű és elvárt üzleti kockázatvállalás keretében Vállalkozó számolt is, nem képezi vonatkozó vállalkozói követelés és jelen szerződésmódosítás tárgyát.

2.2.5 Előzőek alapján a FIDIC ÁSZF 4.12 Alcikkelyére [Előre nem látható fizikai körülmények], 8.4 Alcikkelyének [A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása] (b) és (c) pontjára, és a 17.3 Alcikkelyének [A Megrendelő kockázata] (h) pontjára, valamint a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó követelése] előírásaira hivatkozással a Szerződéses Ár kiigazításának és a Teljesítési határidő meghosszabbításának szükségessége merült fel.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/04/29 (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk:

A projekt a Kohéziós Alap támogatásából (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003 számú támogatási szerződés alapján) és a Magyar Állami költségvetésből, 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal mindenben egyetért.

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/05/23 (év/hó/nap)