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2. Epitészeti kialakitas :
3.1 Aitaldnos leirés:
A baromfi neveld éplletek jellegének megfelelten, egyszerii kubusbdl, egy f6 tdmegbdl allé objektumok.
3. Anyagok, szerkezetek :
Acél: § 235

Beton: C 25/30-XC2-24-F2 MSZ 4798-1:2004
Betonacél: B 500

Statikai nyilatkozat
A megtervezett szerkezet statikailag megfelel.

A tervdokumentaciéban tervezett épiiletszerkezetek alkalmasak a kialakult terhelések
biztonsagos viselésére.

Alapozas : Talajmechanikai szakvélemény, és statikai kiviteli terv szerint kialakitott alapozas.
{pontapozassal)
Teherhord6 szerkezet:

Az épllet tartoszerkezete statikailag méretezett pont és savalapckra tervezett acél
oszlopokkal és acél gerendatarté felépitménnyel
acél vazszerkezet és acél fotartok épitése

Vizszintes teherhordé szerkezet:
Acél szelemenek és acél gerendak.

Tetdszerkezet:
A fotartok beépitésiik utan lejtést biztositanak a fedés sikjanak.
Trapézlemez kerll korréziégatldé bevonattal . :

Tetd-fellivilagitok: Nem kész(l
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Az épitkezést csak az érvényes épitési engedélyezési terv és épitési engedély birtokaban szabad elkezdeni!

Az épitkezés megkezdésérdl - az eldirasoknak megfelelden - az épitési hatosagot és a tervezét értesiteni kell !
Az epités kitlzését a megrendeld bevonasaval az engedélyezési tervet készité tervezé gondoskodik szitkség esetén
geodéta bevonasaval.

Az épitési engedélytdl és az ahhoz tartozd épitészeti-miszaki tervdokumentaciotél csak Gjabb jogerés és
végrehajthaté épitesiigyi hatésagi hatarozat (engedély) alapjan szabad eltérni, kivéve az olyan eltéréseket, amelyek
nem mindslinek épitési engedélyhez kitott épitési munkanak.

FOLDMUNKAK

Altalaban

Minden féldkiemelésnek a megfelels alapozas eléréséhez szitkséges mélységig kell megtérténnie a miszaki ellendr
egyetértésével. Az éplilet helyén nem maradhat semmilyen korabbi épiilet vagy miitargy maradvanya, beleértve a
beton térburkolatokat is. A fildkiemelési mélységekre vonatkoz6 feliegyzéseket a Vallalkozénak a helyszinen kell
tartania.

Foéldmunkak

A foldmunka a célszerliségnek megfelelGen részletekben végezhets illetve végzends. A foldkiemelés azonban mindig
vizszintes rétegekben térténjék. A féldkiemelés soran a munkagddor allékonysagat és annak korilzérasat biztositani
kell. A korulzaras adjon biztonsagot a balesetek ellen. A féldrézsiik hajlasszogét biztonsagosra kell valasztani.

Az alaptestek alatti foldkiemelés a tulfejtés elkerlilésével az alaptestek alsé sikja alatt 10 cm-rel késziiljén.
Amennyiben az alapozasi sikon alapozasra nem alkalmas talajt talalnak, gy azt el kell tavolitani az alapozasra
alkalmas talaj szintjéig, a talajmechanikai szakérté és a statikus helyszini ellendrzése szerint, valamint Try=95%-ra
tomorithetd homokos kavics feltltést kell késziteni az alapozasi sikig.

Minden felesleges kiemelt foldet és épitési térmeléket a Vallalkozénak jévahagyott lerakohelyre kell deponalnia. A
foldfeltoitések, amelyeket a miszaki ellendrnek szintén jova kell hagynia, a helyszinen kiemelt, valogatott vagy kiviilrél
hozott, megfelel6, szerves vagy més szennyezéstét mentes anyagbé! késziilienek, megfelelden rétegesen elteregetve
és tomoritve. A munkavégzés sordn minden munkagddér szarazon, mindenféle vizbehatolastol mentesen tartando. A
munkagodor oldatfalai megfeleliden karbantartandéak és a talajviszonyoknak megfeleld megtamasztissal

biztositand6k a vonatkozd Magyar Szabvanyok eléirasainak megfeleléen.

Feltdltések
A feltGltes szaraz, idegen anyagoktdl és szennyezésektdl, agyagtol és mas karos anyagtél mentes anyagbdl késziiljon.

A feltoltések legfeljebb 30 cm vastag és gondosan téméritett rétegekbdl épiiljon fel.
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Az anyagok beszerzési forrasa, tipusa és a bedolgozas idején szilkséges nedvességtartalomra el6irt laboratoriumi

vizsgalatok eredményeivel egyitt atadandé a miiszaki ellenérnek a helyszinre valé kiszallitas megkezdése elbtt.

Alapozas:
Beton pontalapok alapozasi kiviteli terv szerint.

3. ALTALANOS KIVITELEZESI ES MINOSEG! ELOIRASOK

3.1. BETONMUNKAK

3.1.1. Cement

A Vallalkozonak nyilatkoznia kell a szerzédés teljesitése soran felhasznalasra javasolt cement markajardl. Gyorsan
szilardulé cement csak a miiszaki ellenér engedélyével hasznalhato.

3.1.2. Adalékok

Semmilyen adalék, kiegészité anyag nem hasznalhaté fel Megrendeld engedélye nélkiil.

3.1.3. Adalékanyag

A finom és durva adalékanyag kizérélag jovahagyott forrasbol szerezhet6 be. Ha az adalékanyagot a helyszinen kell
tarolni, gondoskodni kell a szétosztalyozédas és a mas anyagok bekeveredése altali szennyezédés megelézésérdl. A
homok kiszaradasa az egyenletes nedvességtartalom eléréséig megengedett. Fagyott vagy részben fagyott

adalékanyag nem hasznalhato fel.

3.1.4. Viz
A viz friss, tiszta és minden karositd anyagtdl mentes legyen.

3.1.5. Vasalas

Minden acélbetét a terepszint felett, megfelelden tartokon taroland6. Ha barmely acélbetét repedés vagy ridegség jeleit
mutatja, az egész szallitmény visszautasitando és eltavolitando a helyszinrsl. Az acélbetétek helyszini hegesztése
nem megengedett a miszaki ellenér irasbeli beleegyezése nélkiil. A kialld acélbetét végzédések, ahol feliiletik
rozsdasodas veszélyének van kitéve, megvédenddek az idéjérasi viszontagsagoktol. A Vallalkozénak részletes
hajlitasi jegyzéket kell készitenie valamennyi acélbetét vagasi hosszanak, &tméréjének, alakjanak és helyének
megadasaval. A betonacélokat melegen hajlitani tilos. Minden acélbetét régzité elem, takarasi vastagsag rogzitd,

tavtarto, alatamaszté bak, stb. alkalmazasahoz a ellenér jovahagyasa szilkséges.

3.1.6. Betonkeverési terv
3.1.6.1. Altalanosséagok
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Minden alapanyagnak Osszhangban kell lennie a vonatkozé Magyar Szabvanyckkal és felhasznalasat a miszaki
ellendrnek jova kell hagynia. Minden beszerzési forrast a miiszaki ellendrrel a helyszinre szallitdst megkezdése eiéit
jova kell hagyatni. Barmely nem szabvanyos anyagot a Vallalkozonak azonnal el kell szallitania a helyszinrél és sajat

kéltségén kell megfeleldvel helyeitesftenie.

3.1.6.2. Tarolas
A cement, az adalékanyag, a viz és a vasalds megfeleldképpen tarolando, olymodon, hogy az aliagromlas vagy
szennyezodes elkeriilhetd legyen. A cement szarazon tartando és a helyszinre szdllitas sorrendjében hasznalanda fel.

Transzportbeton hasznalata esetén az arra vonatkozo elbirasokat kell betartani.

3.1.6.3. Keverés

A vizmennyiséget a keverékhez egy iitemben kell hozzaadni. A bedolgozhatdsag javitasara késdbb a keverékhez vizet
adni tilos, az ilyen beton nem dolgozhato be. A cementmennyiség mérése nem térténhet térfogatméreéssel. A durva és
a finom adalékok mennyiségének meghatarozasa kiion-kiildn, sUly szerint, hitelesitett adagolészerkezet segitségével
torténjen. Gyakran kell mérni és szamitasba venni az adalékanyagok nedvességtartalmat.

Nem fogadhato el a helyszinen az a beton, amelyik tébb mint egy 6raval a viz keverékhez valé hozzdadasa utan
érkezik. Minden betont a kezdeti viz-hozzaadasat kovetd 1,5 6ran belill kell bedolgozni. A helyszinre szallitasnak
dsszhangban kell lennie a megkdzelitési moddal illetve a szallitd jarmiivekkel. A beton tdméritését a miiszaki ellendr

altal jovahagyott médszerrel kell végezni.

3.1.6.4. Betonkezelés
A zsugorodas megelbzésére a betont a szilardulas elsé szakaszaban meg kell védeni a kiszéradastdl és 7 napig

nedvesen kell tartani. Az alkalmazandé védelmi mddot a miiszaki ellenérrel jova kell hagyatni.

3.1.6.5. ldgjarasi viszonyok
Szélsbseéges (meleg vagy hideg) id&jarasi viszonyok esetén betont bedolgozni ¢sak a miiszaki ellendr eldzetes

hozz4jarulasaval szabad.

3.1.6.6. Hibds betonrészek eltavalitasa

A Vallalkozénak meg kell szereznie a miiszaki ellendr hozzajarulasat, mieléit eltavolit valamely hibas betonrészt
3.1.6.7. Tlreshatarok

Az elkésziilt szerkezeti elemek mérete feleljen meg az MSZ 7658/2-82 szerinti pontossagi osztalyoknak:

Beton tamfalak "h"
Simitott betonaljzatok vastagsaga "d"
Nyers betonaljzatok vastagsaga "g"
Vakolandé monolit vasbetonszerkezetek "g"
Nyersen maradé monolit vasbetonszerkezetek "
Monolit szerkezetek fa zsaluzatai i

4
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Acélformak elbregyartashoz 1000 mm alatt "g"
Acelformék eléregyartashoz 1000 mm felett “g"
Faformak eléregyartashoz "g"

3.2. ELORE GYARTOTT ELEMEK

3.2.1 Tervezési el6irasok

A gyartmanytervezés sordn minden elem kapcsolatat meg kell oldani. Biztosftani kell az elemek megfeleld
feltamaszkodasat. Minden elem tervezésénél el kell helyezni a kapcsolédd szerkezetek (pl. labazati falpanel, gépészet
sth.} régzitéséhez esetlegesen szilkséges szerelvényeket. Az elemeken szlikséges attérések helye és nagysaga
pontos tarstervez6i adatszolgaitatas utan lehetséges.

3.2.1 Kivitelezési eldirasok

Az elére gyartott szerkezeti elemek feliilete esztétikus festhetd "latszé feliliet” mindségll iegyen, légbuburékoktol,
zarvanyoktol mentes.

A szerkezeti elemek Gsszeszerelése folyaman az elemek tengely-, magassagi és vertikalis bedllitasara kiilénds gondot
keli forditani.

Az emeléshez sziikséges szerelvények siillyeszive késziljenek, azaz az emelés utan eltiintetendék.

Kivitelezéskor biztositani kell a szerkezet épités kdzbeni ideiglenes allékonysagat,

Kisebb esztétikai meghibasodast mutaté elemek gondos javitas utan a beruhazo kilén engedéiyével beépithetok,
nagyobb sériilést mutaté elemek beépitése nem engedhets meg.

Ertanilag sérillt elemek beépitése tilos.

3.3. MINTAVETEL ES MINOSEGVIZSGALAT

3.3.1. Altaldban

A Vallalkozénak tajékoztatnia kell a miiszaki elienért és meg kell szereznie a felhatalmazasat a kocka-térésprobakat
végz6 Flggetlen Mindségvizsgald Laboratérium nevét és médszerét illetéen. A mindségprobak kéltségei a Vallalkozot
terhelik. Vallalkozonak a helyszinen kell tartania a mindsegprébak teljes jegyzékonyvét, hogy a miszaki ellendr
szakmai feliigyelet soran betekintést nyerhessen. A Véllalkozonak kell a helyszinen tartania a minéségprobakhoz

szUkséges minden felszerelést és apparatust, megfelelé munkarendben.

3.3.2. Prébakockak

A probakockék mintavétele a helyszinen torténjék, a probakockak kezelését és a probatdréseket a vonatkozo Magyar
Szabvanyok és Miszaki Elirasok szerint kell végezni. Az egy napra esd mintavételek szama és idépontja a miiszaki
ellendr megitélése szerint valtozhat. Amennyiben a miszaki ellenér masként nem rendelkezik, keverésenként és
betonozasonként 3 probakocka készitend® a helyszinen, egy 7 napos korban, egy pedig 28 napos korban kerill
térésprobara, a megmaradé pedig tartalékban tartand6. A tartalék probakocka térésprobajarol a miiszaki ellenér
rendelkezik, amennyiben valamely prébakocka nem éri el a szabvanyos, még elfogadhatd szilardsagot. A prébakockéak
akkor tekinthetbek megfeleltnek, ha szilardsagi atlagértékeik meghaladjék a kockaszilardsag Magyar Szabvany aital
rogzitett statisztikai hatarértékét. Betonozas kézben a beton konzisztencidja a probakockak mintavételi (itemével

5
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parhuzamosan ellenérzend, a Magyar Szabvanynak megfeleld szabvanyos roskadasprobaval. A roskadas a hatékony
bedolgozast, vibralast és tdméritést megengedé minimalis értéki legyen, és a munka megkezdése elbit a miliszaki
ellendr és a Vallalkozd megallapodasa targyat képezze, ami a tovabbiakban csak a miiszaki ellendr jovahagyésaval
valtoztathatd meg.

Amennyiben kétség merll fel valamely a helyszinen felhasznalt beton cementtartaimat illetéen, a miszaki ellendr
megkivanhatja a betonminta laboratériumi analizisét A miiszaki ellendr rendelkezéseinek megfelelden, a minta lehet a
tartalék probakocka vagy az elkésziilt munka egy darabja.

3.3.3. Adalékanyagok

Amennyiben a miiszaki ellenér minéségellendrzést kivan meg, a mindsegellendrzésre atadott adalékanyag-mennyiség
nem lehet kevesebb, mint 1,5 kg a finom adalékok esetében, illetve 9 kg a durva és 11 kg a teljes szemszerkezetii
adalékok esetében.

3.34.Viz

Amennyiben a muiszaki ellenér megkivanja, a Vallalkozénak jelentest kell adnia a viz analitikai vizsgalatarél, hogy
barmely, a cementre vagy az acélbetétekre kéros hatasy anyag jeleniéte kimutathaté legyen.

3.3.5. Terhelésprébak

Terhelési probat kell végezni, amennyiben megalapozott kétség meriil fel a szerkezet szildrdsagaval kapcsolatban,
Nem vegezhet6 ilyen proba a beton 56 napos kora elStt. Probaterhelés esetén a szerkezetet megemelt érték(, a terv
szerinti teljes terhelés 1,25-szorosének megfeleld terhelésnek kell alavetni, amely terhelést 24 6ran keresztiil fenn kell
tartani. A probaterhelés ideje alatt a teljes terhelés hordasara alkalmas dicoldst kell késziteni, hézagot hagyva a
prébanak aldvetett szerkezeti elem alatt. Amennyiben a leterhelés kovetden 24 éran beilil nem épul le a terhelés alatt
mért maximalis lehajlasnak legalabb 75 szazaléka, a terhelésprobat meg kell ismételni.

A szerkezetet nem megfelelének kell mindsiteni, ha a masodik préba soran mért maximalis lehajlasnak nem epiil le
legalabb 75 szazaléka. Amennyiben a préba folyaman vagy leterheléskor a szerkezet gyengeség jeleit, a hibas
kivitelezés kdvetkeztében indokolatlan lehajlast mutat, Gjra kell épiteni vagy meg kell erésiteni a miszaki ellendr
rendelkezései szerint.

3.3.6. Acélbetétek

A Valialkozonak mindségi bizonyitvany (tantsitvanyt) kell beszereznie, vagy amennyiben szilkseges, a miszaki ellendér
altal kivalasztott 600 mm-es probadarabokat keil terhelésprobara bocsatania.

3.3.7. Cement

Vallalkozonak a miiszaki ellendr rendelkezésére kell bocsatania a gyarté mindségi bizonyitvanyat. Barmely
mindsegprobara bocsatandé minta 4,5 kg-os kell legyen. A mindségvizsgalatokat a Magyar Szabvanyok szerint kell
elvégezni és éniékelni.

3.4. ZSALUZAT

3.4.1. Altalaban

Minden zsaluzatnak szildrdnak és mereven kialakitottnak kell lennie és valéban meg keli felelnie az eléirt formanak és
méreteknek. Valamennyit tgy kell kialakitani, hogy a beton iitsgetése vagy vibréiasa nelkll eltavolithatd legyen. A
betonnal érintkezé fellileteknek ratapadt cementhabarcstdl, kidllo szegekts!. lehasadt daraboktdl és minden mas, a

betonfelliiet ténkretételére alkalmas meghibasodastdl mentesnek kell lennilik. Minden csatakozasnak a
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cementhabarcs kiszivargasanak megakadalyozasara aikalmasan zartnak kell lennie. A hibas csatlakozasokat tdmiteni
keil. A kapcsolatokat Ugy kell kialakitani, hogy lehetévé tegyék a kénnyii kizsaluzast, lehetnek szegezettek,
csavarozottak, acskapoccsal vagy mas modon régzitettek, a betonszilardulas alatti korrekt formatartas biztositasara. A
betonozas megkezdése eldtt minden szemét, forgacs, hulladék, flrészpor, drétmaradék eltavolitandd a zsaluzat
belsejébdl.

3.4.2. Feliiletkezelés és megtamaszias

Minden, a nedves betonnal érintkezé zsalufelliletet zsaluolajjal vagy mas engedélyezett bevonattal kell kezelni a beton
tapadasanak megelbzésére. Ezeknek a bevonatoknak vizben nem oldédénak, nem-szennyezének, a betonra nem
artaimasnak kell lenniiik, tovabb4 nem lehetnek rétegesen pikkelyesedék és esd- vagy mosoéviz altal eltavolithatoak.
Cementalddast lassitd folyadékok kizardlag kiildn rendelkezés alapjan hasznalhatéak fel. Minden zsaluolaj,
kotéslassito foiyadék, stb. tavol tartandd a vasalastdl és kiildn gond forditandé arra, hogy ezek ne halmozodhassanak
fel a zsaluzat aljan. Minden zsaluzat és megtdmasztas megfeleléen méretezends a friss beton altal - és az épités
kozbeni allapotnak megfeleléen méas szerkezeti elemek altal - atadott, lokalis és teljes 6sszegezett erdkre egyarant. A
szerkezet zsaluzassal és mas ideiglenes szerkezetekkel egylitt késziilé részei biztonsagosan régzitendék és szlikség
szerint ideiglenesen merevitendék. A zsaluzat lehajlds a friss beton sdlya alatt nem haladhatia meg a 3 mm-t, ha a
kiviteli terv masként nem rendelkezik. Monolit lemezek és gerendak alsé sikja 3 m fesztavonként 3 mm-rel
tilemelendd. A tdlemelés fokozatos legyen, és ne csékkentse a betonkeresztmetszetet.

3.4.3. Az aldtamasztasok eltavolitasa

Minden zsaluzéelem a beton karositdsa nélkil tavolitandd el. A beton rugalmassagi modulusanak kialakuldsa
altalaban lassabban torténik mint a szilardsag kialakulasa. A zsaluzatot aldtdmasztd dicok korai eltavolitisa ezért
terven fellli alakvaltozasckat okoz. Ennek megel6zésére normal kérilmények kézétt a dicok negyedét a beton 7
napos kora utan szabad csak elbontani. A dicok Gjabb negyede bonthaté el 14 nap utan, majd Gjabb negyed 21 nap
utan. Az utols6 negyedet a 35 nap utan szabad csak elbontani. Ha a kériilmények indokoljék, a fenti bontasi idéket agy
kell meghosszabbitani, hogy az egyes bontasok idopontjaban a beton jellemz8i azonosak legyenek a normal
korlilmények kdzott szilarduld beton jellemzbivel.

3.4.4. Betontechnoldgiai terv

A Vallalkozénak betontechnolégiai tervet kell késziteni, amelynek tartalmaznia keil:

) a nyers beton mozgatasara, szallitdsara vonatkozo leirasokat és eldirasokat,

. a beton bedolgozasanak médszereit, az alkalmazandé tdméritd eszkdzoket,

. az utdkezelési modszereket és azok tervezett idétartamat az idéjaras fiiggvényében,

. a kizsaluzasoknak a betonozastdl szamitott legkbzelebbi idépontjat az alkalmazni javasolt

betonosszetételekre, a killonféle szerkezeti elemekre vonatkozéan a hémérséklet fiiggvényében
A miszaki ellendr altal jovahagyott betontechnoldgiai tervfdl eitérni csak a miiszaki ellenér elézetes engedélyével

szabad.

3.5. TELI MUNKAVEGZES
3.5.1. Altalaban
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Akkor, amikor a hémérséklet 2°Celsius alatt van, betonkeverés vagy bedolgozas csak kllén eldvigyazatossagi
intézkedések mellett torténhet Amennyiben fagy varhatd, a betonozast azonnal le kell dllitani, a killsé betonfeliileteket
megfeleld hiszigeteld-képességll anyaggal védeni kell és a frissen bedolgozott betont teljesen kérll kell keriteni
szélfogo keritésre! vagy melegitett lezarassal. A Vallalkozonak az ilyen jellegli munkavégzés megkezdése eldtt az
altala javasolt eljaras megfeleléségét jova kell hagyatnia a miszaki ellendrrel. A miszaki ellendr jovahagyasa a
Vallalkozo felel6sségét és kockazatat nem befolyasolja.

3.5.2. Elbvigyazatossagi intézkedések

Amikor a fenti id6jarasi korilmények varhatéak, annak érdekében, hogy a miszaki eilenérrel jovahagyathassa a
fagykarok megeltzésére foganatositott rendszabalyok megfeleléségét, a Vailalkozénak folyamatosan jegyzOkonyvet
kell vezetnie a bedolgozoftt betonnak az e célra alkalmas hémérével mért hémérsékletérdl. Ezen kivil a Valtalkozénak
legalabb négy prébakockat kell készitenie az egyébként is megkivantakon kivii, melyeket az altaluk reprezentat
adagoldobdl illetve szallitmanybdl kell venni és a bedolgozott beton mellett kell hagyni annak érdekében, hogy a be-
épitett szerkezettel azonos hémérsékieti viszonyoknak legyenek kitéve a fagyvédelmi rendszabélyok idétartama alatt.
Ezt kovetéen ezeket a probakockakat a szokasos médon kell kezelni és megfelelé korban el kell végezni
probatorésiiket annak a igazolasara, hogy a beton elviselte, "atélte” a fagykarra érzékeny idészakot.

3.6. IDEIGLENES TERHEK

A szilardulds idészakaban a szerkezeti elemek nem terhelhetSek. Epitési felszereléssel vagy anyagokkal valé
talterhelésiik a kivitelezés barmely idészakaban tilos, tovabba nem fehetdk ki erSs razkédasnak vagy tulzott
vibralasnak. A kivitelezés soran minden betonfelllet megvédendd a karosodastdl, elszinezddéstd! és a karositd
anyagok hatasatol.

3.7. KITUZES| MERETTURESEK

A szerkezeti elemek Gsszes mérete és azok egymastdl vald tavolsaga felelien meg az MSZ 7658/2-82 szabvéany
eléirasainak

3.8. KIVITELEZES| CSATLAKOZASOK (MUNKAHEZAGOK)

Minden munkahézag helyét a miiszaki ellendrrel egyeztetni kell a munkék megkezdése elétt. Nem alakithato ki
munkahézag megfelelé rekeszt-elem alkalmazasa nélkil. Mas rendelkezés hianyaban a rekeszi-elemeket
figgdiegesen kell régziteni, illetve merdlegesnek kell lenniilk a vasalasra. A munkahézagok kézott folyamatosan kell
végezni a betonozast A munkahézag felszinét a kivetkezd adag friss beton bedolgozasa eldlt meg kell tisztitani a
cementtejtdl, a laza adalékdaraboktdl vagy hibas betonrészektdl. A munkahézag teljes kereszimetszetének enyhén
durvitott fellletet kell mutatnia, amely mentén a végzddések illetve az adalékdarabok egyenletesen helyezkednek el.
Az Ujabb rész betonozasa elétt a korabban készilt rész csatakozd fellletét alaposan meg kell nedvesiteni. A frissen
bedolgozott beton a csatakozasi feliilet mentén végig tdméritends.

3.9. FELULETEK

Minden betonfellletnek kitdltetlen részekidl, likacsossagtol vagy mas hidnyossagtot mentesnek kell lennie.

3.10. HIBAS MUNKARESZEK

A hibds munkarészek eltavolitasat és potlasat a miiszaki ellendr rendelkezései alapjan kell elvégezni. Az eltavolitandé

munkarész kiterjedését és az eltavolitas modszereit illetéen a miiszaki ellendérnek és Vallalkozdnak meg kell egyeznie,



»VTT Fels6-Tisza arvizvédelmirendszerénekkiépitése, Tisza-Tlrtirozd"
cimii KEHOP-1.4.0-15-2016-0001 Iprojekt
Tiszabecs,Kisu.0149/20hrsz.alattiingatlanonépiil
Acél Raktarcsarnok

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

de a hibas munkaresz kivésését minden esetben vissza kell vinni valamelyik alkalmas kivitelezési csatakozashoz.
Minden hibas munkarész eltavolitasat és potlasat a Vallalkozénak a sajat kdltségére kell elvégeznie.

3.11. UREGEK ES HORNYOK

A Vallalkoz¢ feleléssége minden elekiromos kabeltok, cs6, bekdté doboz, Ureg, stb. megfeleld maodon a beton
elemekbe valé elhelyezésnek koordindlasa az alvallalkozokkal, A Vallalkozénak kell biztositania, hogy ezeket a
kovetelményeket a mliszaki ellenér jovahagyja a munka megkezdése elétt. Minden betonba helyezendd bekitd
doboznak, horonynak, iregnek az eldirt méretiinek kel lennie, helyilket pontosan ki kell tiizni, majd pontosan
korllbetonozni. Semmilyen lireg, attdrés vagy horony nem véshetd a betonba a miszaki ellendr elézetes engedélye
nélkiil.

3.12. EPITESVEZETES

A Vallalkozénak alkalmaznia kell egy, a miiszaki ellendr altal jovahagyott alkalmas személyt, akinek végig a helyszinen
kell tartézkodnia, és akinek elsGdleges kdtelessége vasalds elkészitésének é€s elhelyezésének, valamint a beton

bedolgozasanak felligyelete a munkdk minden szakaszaban. Minden probatest az 6 kozvetien felligyelete alatt

késziljon.

4. MERETEZESI SZABVANYOK
MSZ EN Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
1990:2002/A1:2008
MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005  Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-1. rész: Altalanos hatasok.
Siirdséy, onsuly és az épliletek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok. 1-2. rész: Altalanos hatasok. A
tliznek kitett szerkezeteket éré hatasok .

MSZ EN 1991-1-3:2005  Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok. 1-3. rész: Altalanos hatasok.
Héteher

MSZ EN 1991-1-4:2007  Eurocode 1: A tartdszerkezeteket érd hatasok. 1-4. rész: Altaldnos hatsasok.
Szélhatas

MSZ EN 1991-1-5:2005  Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. 1-5. rész: Altalanos hatésok.
Hémeérsékleti hatasok ]

MSZ EN 1991-1-6:2007  Eurocode 1: A tartdoszerkezeteket éré hatasok. 1-6. rész: Altaldnos hatasok.
Hatasok a megvalositas soran ]

MSZ EN 1991-1-7:2006  Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-7. rész: Altalanos hatasok.
Rendkivili hatasok

MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket érd hatasok. 2. rész: Hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1991-3:2007 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. 3. rész; Daruk és méas gépek
hatasai

MSZ EN 1991-4:2006 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatdsok. 4. rész: Silék és tartalyok

MSZ EN 1992-1-1:2005  Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos és az épliletekre
vonatkozo szabalyok .

MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok. Tervezés
tlizterhelésre

MSZ EN 1992-2:2009 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és
szerkesztési szabalyok

MSZ EN 1992-3:2006 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Gatak és folyadéktarold
szerkezetek

MSZ EN 1993-1-10:2005 Eurocode 3: Acéiszerkezetek tervezése. 1-10. rész: Az anyagok szivossaga és
vastagsagiranyl jellemzsi

MSZ EN 1993-1-11:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-11. rész; Huzott elemes szerkezetek
tervezése
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MSZ EN 1993-1-12:2007
MSZ EN 1993-1-1:2009
MSZ EN 1993-1-2:2005
MSZ EN 1993-1-3:2007
MSZ EN 1993-1-4:2007

MSZ EN 1993-1-5:2007
MSZ EN 1993-1-6:2007

MSZ EN 1993-1-7:2007

MSZ EN 1993-1-8:2005
MSZ EN 1993-1-2:2005

MSZ EN 1993-2:2009
MSZ EN 1993-3-1:2007

MSZ EN 1993-3-2:2007

MSZ EN 1993-4-1:2007
MSZ EN 1993-4-2:2007
MSZ EN 1993-4-3:2007
MSZ EN 1993-5:2007
MSZ EN 1993-6:2007
MSZ EN 1994-1-1:2005

MSZ EN 1994-1-2:2005
MSZ EN 1994-2:2009
MSZ EN 1995-1-
1:2004/A1:2008

MSZ EN 1995-1-1:2005
MSZ EN 1995-1-2:2005

MSZ EN 1995-2:2005
MSZ EN 1996-1-1:2009

MSZ EN 1996-1-2:2005
MSZ EN 1996-2:2006
MSZ EN 1996-3:2006
MSZ EN 1997-1:2006
MSZ EN 1997-2:2008
MSZ EN 1998-1:2008

MSZ EN 1998-
2:2005/A1:2009

. MSZ EN 1998-2:2006
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Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-12. rész: Az EN 1993 alkalmazasat
S700 acélmindségig kiterjesztd kiegészité szabalyok

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre
vonatkozo szabalyok

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
thzterhelésre

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
szabdlyok hidegen alakitott elemekre
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
szabalyok korrézidalld acélokra
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
ailékonysaga

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
lemezszerkezetek

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
Tornyok, arbocok

Eurcocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
Kémények

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-2. rész: Tartalyok

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-3. rész: Csévezetékek

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 5. rész: Szadfalak

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 6. rész: Daruk alatamaszio szerkezetei

Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altaldnos és
az épiiletekre vonatkozo szabalyok

Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos
szabélyok. Tervezés tlizterhelésre

Eurocode 4: Egyiitt dolgozo, acél-beton dszvérszerkezetek tervezése. 2. rész:
Altalanos és a hidakra vonatkozd szabdlyok

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos szabalyok. Kézos és az
épliletekre vonatkozd szabalyok

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalénos szahalyok. Kézos és az
éptiletekre vonatkozo szabalyok

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok. Tervezés
tizterhelésre

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan
falazott szerkezetekre vonatkoz6 altalanos szabalyok .

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok.
Tervezés tlizterhelésre

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a falazéanyagok
€s a megvaldsitasi méd megvalasztasa

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott
szerkezetek egyszeriisitett méretezési modszerei

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgalatok
Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése féldrengésre. 1. rész: Altalanos
szabalyok, szeizmikus hatasok és az épliletekre vonatkoz6é szabalyok
Eurocode 8: Tartészerkezetek féldrengésaliésaganak tervezése. 2. rész: Hidak

1-2. rész: Altalanos szabalyok. Tervezés

1-3. rész: Altalanos szabalyok. Kiegészité
1-4. rész: Altalanos szabalyok. Kiegészits

rész: Lemezszerkezetek
rész: Héjszerkezetek szilardsaga és

1-5.
1-6.
1-7. rész: Keresztirdnyban terhelt

1-8. rész: Csomadpontok tervezése

1-9. rész: Faradas

2. resz: Acélhidak

3-1. resz: Tornyok, arbocok, kémények.
3-2. rész: Tornyok, arbocok, kémények.

4-1. rész: Sildk

Eurocode 8: Tartoszerkezetek féldrengésaliosaganak tervezése, 2. rész: Hidak
10
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MSZ EN 1998-3:2005 Eurocode 8: Tartészerkezetek foldrengésallosaganak tervezése. 3. rész: Epliletek
értékelése és megerdsitése

MSZ EN 1998-4:2007 Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése féldrengésre. 4. rész: Silok, tartalyok és
cstvezetékek

MSZ EN 1998-5:2009 Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre. 5. rész: Alapozasok,
megtamasztdszerkezetek és geotechnikai szempontok

MSZ EN 1998-6:2005 Eurocode 8: Tartdszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése. 6. rész: Tornyok,
arbocok, kémények

3.13. MUNKAVEDELEM

1. ALTALANOS ELOIRASOK

1.1. Epitﬁipari munka alatt - ¢ szabalyzat alkalmazésa szempontjabdl - azok a létesitési, karbantartasi,
atalakitasi, bontdsi és hibaelharitisi munkék értenddk, amelyek valamilyen épitménnyel kapcsolatosak,
fuggetlentil att6l, hogy az épitmény ideiglenesnek vagy véglegesnek tekinthetd, beleérive a sziikséges
clokeszitd és befejezd munkdakat is. A szabalyzat eldirasait alkalmazni kell valamennyi épitési-,
¢pitésszerelési munkékndl és a foldmunkdknal, ideértve a munkaarkok, bevigdsok, t6ltések, részik
készitését is.

1.2. Epitményt és részeit, segédszerkezeteket, dllvanyockat, feljardkat, munkaeszkdzdket és mas
berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtémasztani, alédécolni, lehorgonyozni, kialakitani,
hogy a fellépd terhelés elviselésére illetve 4tadasara alkalmas legyen.

i.3. Epitményt ¢s részeit csak annak megszilarduldsa, a sziikséges kitések kialakuldsa és ezekrdl tortént
meggy6z3dés utdn szabad megterhelni, munkahely céljara, vagy segédszerkezet elhelyezésére
felhasznalni,

1.4. Epitési munkagddrok, drkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - tigy kell kitdmasztani,
rézstzni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy az épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan
megorizze dlickonysagat.

1.5. Segédszerkezetek, allvanyok, tovabba munkagodrok és arkok allékonyséagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

1.6. Ha barmely munkavillal6 az épitési munkahelyen megéllapitja, hogy

- a haszndlt munkaeszkdz, berendezés vagy segédszerkezet,

- az alkalmazott technolégia, vagy

- a felhasznalt anyag veszélyforrast jelent, czt azonnal jelenteni kételes a munka irdnyitéjanak és
intézkedést kell kémie.

1.7. Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartézkodhat, illetve végezhet munkat, aki alkohol,
vagy a munkavégzesi képességére hatrdnyosan haté szer befolyasa alatt nem 4ll.

1.8. Valamennyi épitéskivitelezési munkat Gigy kell megszervezni, hogy a munkavallalora, illetve a
kémyezetben tartézkoddkra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

2. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI MUNKAK SZERVEZESE ES IRANYITASA AZ
EGESZSEGES ES BIZTONSAGOS MUNKAVEGZES ERDEKEBEN

2.1. Eipitési kivitelezési munkét csak Jogszabalyban meghatédrozott, szakmai képesitéssel rendelkezd és
intézkedési joggal felrhazott

1

» a munkavédelmi eldirasok megvaldsitasaért is felelds személy irdnyitdsa
mellett szabad végezni. Az iranyit6 személyt a munkaltatd, illetve az ltala megbizott épitésvezetd jeloli
ki. A kijel6lés hidnyaban a munkaltatd személyesen kiteles a sziikséges -, az egészséges és biztonsagos
munkavégzést €rintd - irdnyitasi, intézkedési feladatokat megvaldsitani. '
2.2. A munka irdnyitésdra olyan személyt kell kijeldIni, aki megfeleld gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a
sziikséges tapasztalatok birtokdban van és képes a munkak olyan megszervezésére €s iranyitdsara, hogy

11
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az ott dolgozékat veszély, drtalom illetve munkabaleset ne érje.

2.3. A 2.1.-ben meghatérozott személyt fel kell késziteni arra, hogy az irdnyitasi feladatok ellatdsahoz
sziikséges munkavédelmi eldirdsokat megismerje és ezeket megfelelden alkalmazni tudja.

2.4. Az irényité személy koteles - a munkavégzés ideje alatt - a munkahelyen tartézkodni. Amennyiben a
munkahelyet elhagyja, kijeléli azt a személyt, aki tdvollétében a munka irdnyitasat végzi, illetve a
biztonsag érdekében szitkséges intézkedéseket megtesz.

2.5. Az irényit6 személy kijelSlése nem mentesiti a munkaltatot a Jjogszabalyokban meghatarozott
kovetelmények teljesitése, illetve a feleldsség alol.

2.6. Ha kiilénb6z8 munkéltatok egyidejileg végeznek munkét, akkor minden munkéltaté kiilon-kiilsn bizza
meg az iranyitd személyt. Egyiittmikodésiiket jogszabalyban

2

rogzitettek szerint kell megvaldsitani.

2.7. Az irdnyité személy koteles cllendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni
védelem, elhatérolds megfeleld 4llapotban legyen, llvanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavallalok
onhatalmulag ne vaitoztassik meg, a sziikséges egyéni véddeszkdzoket az érintett személyek viseljék és
alkalmazzék. Amennyiben a munkat valamilyen okbél meg kell szakitani, vagy a munkaidd lejart, az
iranyitd személy gondoskodni kételes arrél, hogy a munkavégzéssel Osszefiiged, ideiglenesen

megbontott, eltdvolitott véddberendezések helyredllitasra keriiljenek, vagy pedig azonos értékd, mas
véddintézkedés megvaldsuljon.

2.8. Az irdnyité kételessége a sziikséges intézkedések megtétele a munkavallalékat fenyegetd veszély és/vagy
artalom megsziintetésére, ha ez nem lehetséges, a munkavégzés leallitisa és a veszély korzetébdl az
¢érintett személyek eltavolitasa.

2.9. Az irdnyité személy gondoskodik arrél, hogy az épitkezés teriilete ugy koriil legyen keritve, illetve
hatarolva, hogy oda illetékiclen személy ne juthasson be. Illetéktelen személy bejutasa esetén annak
eltavolitdséra azonnal intézkednie kell.

2.10. Ha barmely munkavéllalé az épitési munkahelyen megaltapitja, hogy

- a haszndlt munkaeszkdz, berendezés vagy segédszerkezet,

- az alkalmazott technoldgia, vagy

- a felhasznalt anyag veszélyforrast jelent, kdteles ezt azonnal jelenteni, a munka irdnyitéjanak és
intézkedését kérni.

3. A MUNKAVALLALO ALKALMASSAGA

3.1. Epitéskivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
Jogszabalyokban meghatérozottak szerint alkalmasak a munka végzésére,

3.2. Egyediil munkét csak olyan személy végezhet, akit erre felkészitettek, és alkalmassagardl a munkaltatd
meggyizadott.

3.3. Jarmivet, munkagépet vagy egyéb segédeszkdzt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet, aki

megfelel a kiilén jogszabalyban
1

cloirt feltételeknek.

4. A MUNKAHELYEK ES KOZLEKEDESI UTAK KIALAKITASA

4.1. Epitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

- az épitési munka sajatossigainak,

- a valtozo épitési koriilményeknek és 4llapotnak,

- az iddjarasi kovetelményeknek,

- a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és
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biztonsagos munkavégzés kdvetelményei.

4.2. A munkahelyekhez vezetd utakat és a jarmiforgalom szdmara megnyitott kozlekedési utakat dgy kell
kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirastiak, a rajtuk lebonyol6ds kézlekedési és szallitdsi feladatok
szempontjabol elegendd szélességiek, lyukaktdl, godréktd! mentesek legyenck és feleljenek meg a kiilén
jogszabalyokban meghatarozott egyéb kévetelményeknek.

4.3. A munkavégzés helyszinének megkézelitése - amennyiben ez csak szintklilénbség dthidalasaval
biztosithatd - a biztonsagos kozlekedés koveteiményeit kiclégitd megoldassal lchetséges.

4.4. A munkahelyek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, t6rmeléktsl és épitési anyagmaradéktél mentesnek
kell lenni.

4.5. A munkahelyeket és a kizlekedési utakat tigy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktdl védettek
legyenek.

4.6. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat ne zavarja, tegye
lehetdvé a biztonsagos kozlekedést és a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

4.7. Valamennyi épitési munkahelynél biztositani kell a munka biztonsagos elvégzéséhez sziikséges
mozgéasteret.

4.8. Ha a természetes megvilagitds nem kiclégits, tovabba sotétedés utan a munkahelyeket és a kézlekedési
utakat meg kell vilagitani.

4.9. Azokon a munkahelyeken, ahol nincs természetes vilagitas, biztonsagi vilagitast kell kialakitani. E
vildgitas olyan legyen, hogy a munkavallalék a kijelslt menekiilési utak hasznalataval a munkahelyet
biztonsdgosan el tudjék hagyni.

S. LEESES ELLENI VEDELEM

5.1. A munkavallalok és a felhasznalt anyagok leesése ellen clsddiegesen biztonsagot nyijté berendezésekkel
kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mad, a 7.5. pontban meghatarozott egyéni
véddfelszerelést kell alkalmazni.

5.2. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétsoros, 0,5
m-nél nem nagyobb osztaskdzi, labdeszkaval ellatott korlatta), illetve ezekkel egyenértékil védelmet

ny1jt6 megoldéssal biztosithatd. Védshald, illetve védoracs alkalmazasa esetén annak Iyukmérete a

1010 cm-t nem haladhatja meg.

5.3. Féldmunkdak végzésekor:

- munkagddér esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozétt jelzdkorlatot, 1,26 m-t meghalado mélységnél
véddkorlatot;

- vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kbz6tt jelzGkorlatot,

1,25 m-t meghaladé mélységnél véddkorlatot;

- lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelzdkorlatot kell 1étesiteni.

5.4. Az 5.2. pontban meghatérozott védelmet kell biztositani:

- azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassiga meghaladja a 2 m-t;

- ha a munkahely, vagy a kézlekedési it viz, vagy més olyan anyag folétt vagy mellett oly mdodon
helyezkedik el, hogy a belefullad4s lehetdsége fennall,

- f6démek, tetdk, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor, vagy épitésekor,

- a 2 m magasségot meghaladé tetdn végzendd munkaknal és a hozzé vezetd utakon;

- foldmunkéak végzése soran az 5.5. pont kivételével.

5.5. JelzBkorlét is alkalmazhaté az 5.2. pontban eldirtak alapjan

- munkag6ddr esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozitt,

- vonalas I¢tesitmény esetén lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kdzitt,

- vonalas 1étesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt.

5.6. Lapos ¢s alacsony hajlasii (20° alatti) tetdk esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a
szintkiilonbség sz¢€1ét6] 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra Jjelzdkorlat is elegendd.

5.7.20°-ot meghaladé hajlasszdgii tetdn végzett munkék esetén - ha véddkorlatot alkalmaznak - azt ugy kell
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méretezni €s kialakitani, hogy megakadélyozza a réesé targyak és személyek lezuhandsat.

5.8. Meglévd épitményen barmely munka megkezdése eldtt meg kell gydzddni arrél, hogy annak
allékonységa megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher visclésére alkalmas. Ha ez nem
biztositott, a munkét megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerdsitéseket és/vagy
alatdmasztasokat méretezés alapjan elvégezték..

6. SZALLITAS ES RAKTAROZAS

6.1. Epiiletszerkezeteket, anyagokat, késziilékeket, munkaeszkozoket rakodni, tovabba szallitani és
raktarozni csak gy szabad, hogy azok leborulas, felddlés, elcstiszas, leesés ellen megfelelden biztositva
vannak.

6.2. A raktérozott arut ugy kell elhelyezni, hogy az a kiilsd hatasoktdl védett legyen, veszélyes kémiai és
fizikai véltozasok ne kovetkezzenek be, az éru csomagoldsa sértetlen maradjon és a felhasznalhatdsag
és/vagy tarolhatdsag idStartama jél olvashaté legyen.

6.3. Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy allékonysaguk megfeleld legyen.
6.4. Korkereszimetszetl oszlopokat, csdveket és hasonlo formaju anyagokat elgordiilés ellen rdgziteni kell.
6.5. Lemezeket, lapokat és hasonld anyagokat fiiggdleges raktérozés esetén, eldslés ellen megfelelden
biztositani kell.

6.6. Omlesztett anyagokat vugy kell elhelyezni, hogy azokr6l ne keriilhessen anyag a kézlekedési utakra.
Rézsi kialakitasanal figyelembe kell venni a belsd stirlodasi tényezdt. Az ilyen halmazokat aladsni tilos.
6.7. Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsdgosan kialakitott ledobéhelyrdl és csak akkor
szabad, ha a veszélyezteteft terillet figyeld személy biztositja, tovabba a megkozelitést elkeritéssel vagy
elzarassal lehetetlenné tették. A munkét csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobést végzs
személy maga is meggydz5dott arrdl, hogy a figyeld jol lathatd és a ledobas megkezdésére jelzéssel
cngedélyt adott. A figyeld személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad és olyan
helyen kell a figyelési helyet kijeldlni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

6.8. Anyagcsuszdakat igy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne veszélyeztesse. Az
anyagokat csak megfeleld szerszdm alkalmazasaval szabad a csiiszdarél eltavolitani, ilietve az
Gsszetorlddott anyag szétvélasztasat elvégezni. A kbrnyezetet terheld mértékd por keletkezését meg kell
akadalyozni.

6.9. Csomagolt €s rakoddlapokon elhelyezett anyagok - kiiléndsen zsugorfolidval vagy kétdszalaggal
régzitettek - esetében azok mozgatasa, szallitasa eldtt a csomagolas biztonsdgarél, megfeleld allapotard]
meg kell gy6z&dni. Ha a csomagolds nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalék
veszélyeztetésének elkeriilésére.

6.10. A szallit6 jarmd ki-, illetve berakodasa csak a jarmil teljes megallasa utan kezdddhet meg.

6.11. Felftiggesztett tcher alatt és a gép mozgaskdrzetében, tovabba a rakodd rampa és a gépjarmii kozott
tartozkodni tilos.

6.12. Veszélyes és/vagy artalmas anyagokat élelmezési célra készitett edényben, livegekben, tartalyokban,
hordékban elhelyezni tilos.

6.13. Veszelyes és/vagy artalmas anyagokat, illetve ezek elegyét trolni csak az erre a célra szolgalé, ép,
lezart, t0rés ellen védett edényben, fajtinként csoportositva, tartalmukat megjelslve, elkiilonitett,

zérhat, erre kijelolt helyen szabad megfeleld, j61 olvashaté feliratozdssal, kezelésiiknél és taroldsuknal
figyelembe kell venni az egyéb jogszabalyi eldirasokat is.

6.14. Oltott meszet - zsakcsomagolési kivételével - veremben kell tarolni, A beomlas megakadéalyozasara a
verem oldalait vagy rézsiisen kell kiképezni, vagy ki kell falazni. A vermet az 5.2. pontban

meghatérozott korlattal kell kériilvenni, vagy lefedni. Esti munkavégzés esetén a verem kémyékét meg
kell vilagitani..

6.15. A mésztarolé verembe biztonségos lejaratot kell kialakitani.

6.16. A mésztarold verem kézikiemelés esetén 2 m-nél mélyebb nem ichet.

6.17. A tégla, cserép, pala, kocka-, szegély- és egyéb idomkdvek, burkolélapok rakatmagasséga:
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- tegla esetében az 1,8 m-t,

- cserép esetében az 1,8 m-t,

- kocka-, szegély- és egyéb idomkévek esetében az 1,5 m-t,

- burkolélap esetén az 1,2 m-t nem haladhatja meg.

6.18. ]épit(”)anyagokkal megrakott egységrakomanyképzd eszkézoket csak ugy szabad egymésra helyezni,
hogy azok felfekvési teriilete illeszkedjen és magassdga a hdrom egységet ne haladja meg.

6.19. Tablaiivegeket e céira kialakitott rekeszes 4livanyon éliikre allftva, vagy szallithaté rekeszekben kell
térolni. Az alivanyok rekeszeibdl az iiveg nem nytilhat ki.

7. EGYENI VEDOFELSZERELES
7.1. A jogszabélyokban
1

meghatérozott egyéni védofelszerelést tigy kell megvalasztani, hogy

- biztositsa a fellépd veszély és/vagy artalom elleni védelmet,

- megfeleljen a munkavallalé testi méreteinek.

7.2. Amennyiben t6bbféle veszély egyiittes hatasa ellen kell egyéni véddeszkozt biztositani, ezeket egyméssal
Osszhangban kell megvalasztani oly médon, hogy valamennyi hatés ellen védelmet biztositanak.

7.3. Az egyéni védoeszkozt mindazon dolgozok részére biztositani kell, akik az adott munkateriileten munkat
végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartézkodnak.

7.4. Fpitdipari kivitclezési munkateriileten véddsisak viselése kotelezd, kivétel targyak leeséséto]l nem
veszélyeztetett belsd munkahelyen végzeit szakipari és irodai munkak.

7.5. Amennyiben az 5.1. pontban meghatarozott leesés elleni védelmet nem lehet kielégitden biztositani,
akkor a munkavéllald a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhandsgatld

hasznélatdval végezheti. Ilyen esetben clézetesen ki kell alakitani vagy jelini azokat a teherhordé
szerkezeteket, ahova a munkavallalé a véddfelszerelést régziteni tudja.

7.6. A munkadvet a szabvany
2

eldirdsa szerinti vizsgélatnak kell aldvetni, ha a munkavallal6 avval zuhant.

7.7. Azokndl a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a munkavallalét
automatikusan felfiijéd6 mentdmellénnyel is ¢l kell 1atni.

8. FOLDMUNKAK

8.1. A f6ldmunkak biztonsigtechnikai és egészségvédelmi kdvetelményeit a geoldgiai, hidrologiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és erdtani szamitasok alapjén kell megtervezni.

8.2. A f6ldmunkak teriiletén levd vezetékek nyomvonalat &s a berendezések helyét, a sziikséges védelmi
korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

8.3. A térszint alatti foldmunkak megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonali
vezetékeket fel kell kutatni, tovabba a munkék soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt
milszeres vizsgélattal, vagy kutatéarok, illetve kutatéakna alkalmazésaval kell elvégezni.

A kutat6akna legalabb 1,800,80 m legyen. A kutatéar-kot vagy aknat kézierdvel lépesdsen haladva kell
kiemelni.

8.4. Ha az épitési teriileten nem azonosithatd anyagot (ve-szélyes hulladékot, 16szert stb.), vezetéket tarnak
fel, a mun-kat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol - sziikség esetén szakértd
bevondsaval - meggydzadtek.

8.5. A munkagdér (munkaarok) szélét a szakadélapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha
a ducolas méretezve van a terhelésbdl szarmazo tébblet teher felvételére.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

8.0. A talajt alavagassal kitermelni nem szabad.

8.7. Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkasrokba.
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8.8. A munkagédérnél (munkadroknal) legalabb 200 m-enként, illetve az épiiletek, ingatlanok bejératai el5tt
¢pitési atjarokat kell létesiteni. Szélességi mérete egyirany gyalogos kézlekedés esetén legalabb 0,60 m,
kétiranyt gyalogos kdzlekedés esetén legaldbb 1,00 m.

Ha az {jar¢ szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az atjarét az 5.2. pontban

meghatarozottak szerint kell kialakitani.

8.9. A jarmOkozlekedés céljéra ideiglenesen épitett hidakon és 4tjardkon a terhelhetdséget fel kell tiintetni.
8.10. A ducolatlan munkag6dor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonbzé talajok és
rézsiihajlasok esetében a kvetkezd:

A talaj Féldkiemelés megengedett mélysége, m

figgdleges 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4

megnevezése kiemelésének modja foldfal

esetén rézsii esetén

szdrazon 00,8 1,0 1,2 1,53,0 3,0

Laza szemcsés talaj

nyiltviz tartds mellett 0 00 0,8 1,0 1,52,5

Témér szemcesés talaj szdrazon 0,8 1,0 1,2 1,52,02,53,5

¢s sodorhatd iszap nyiltviz tartds mellett 0 00,8 1,0 1,5 2,0 3,0

Kemény iszap és so- szérazon 1,0 1,2 1,52,02,5 3,3 4,0

dorhato sovany anyag nyiltviz tartas mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0

Sadorhat6 kdvér szarazon 1,52,02,53,55,07,07.0

anyag nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,03,04,04,04.0

szarazon 1,73,04,05,07,0 7,0 7,0

Kemény anyag

nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0.

8.11. Kézi munkaval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzddésének megfelelden, 1épcsdzetesen haladva
kell ki-termelni. Lépcsdzott kiképzés esetén azok padkamagasséga legfeliebb 1,0 m lehet; a padkak
(1épcsdk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

8.12. Az 1,0 m-nél mélyebb munkagédérbe (munkasrokba) valé biztonsagos kozlekedést 5,0 m mélységig
mozdulas ellen régzitett timasztd 1étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén lépesdvel kell megoldani.
Rézstis kiemelésnél feljardt kell késziteni.

8.13. A ducolas olyan legyen, hogy az a kidiicolt foldtémeg vagy épitmény &llékonysagit és a munkahelyeken
dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrd] a kitermelt anyag eltavolithato, és a kidicolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

8.14. A ducolast a talaj dllékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek
megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkag6dér 5 m-nél mélyebb vagy ha a munkag6dor mellett

- a szakado lapon beliil - statikus és dinamikus terhelés is varhaté, ebben az esetben a diicolds

biztonsagat szamitdssal igazolni kell.

8.15. A duckeretek felett dtvezetd hidak szerkezetei a diickerettel nem kéthetdk dssze.

8.16. A dicokon 4tjarni, azokat munkadllasként és anyagtérolasra hasznalni nem szabad.

8.17. A dticolds mbgott képzddétt tiregeket vagy kagylésodast kitéliéssel meg kell sziintetni.

8.18. A ducolt munkag&dér (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétdl fiiggden, de tomdr talajban legalabb
1,0 m-enként, nem 4ll¢kony talajban legalabb 0,5 m-enként a dicolassal kévetni kell.

8.19. A kiducolést munkagéddr (munkaérok) fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet.

8.20. Meglevd épitmények mellé keriils falak alapozasa-nal - amennyiben az uj létesitmény foldmunkdéjanak,
illetve alapozéséanak legalsé szintje mélyebb, mint a meglevs fal alapozasi szintje - a meglevd falat és a
hozza csatlakozé fo-démeket méretezett diicoldssal al4 kell timasztani az alapozas tervezet

kiegészitéséig.

8.21. Az alapozasndl alkalmazott szakaszos foldkiemelés-sel egyidejiileg a kiemelés iitemének megfelelden, a
fellépd erdhatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni

9. KOMUVES MUNKAK
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9.1. Meglevd alapfal alafalazdsa sordn a meglévd fallal érintkezd felsd falazdelemeket szorosan befeszitve
kell elhelyezai,

9.2. A falazéallas padozatanak szintjérdl mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazd magassag) végezhetd
falazdé munka.

9.3. A parkanyokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkésziilteig biztositani kell kiddlés ellen.

9.4. Meglévo falak kivéltasa esetén a kivalté szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti szerkezetbol
atadodd terheket ideiglenes szerkezettel (pl. ducolassal) kell az épitmény teherbird részeire vagy a talajra
Atadni.

9.5. A legfelsd fodém feletti kémények, szeildzdk, pillérek, oromfalak, tizfalak ¢épitésénél az allvanyzatot a
szerkezettS] filggetleniil, 6nmagéban allékonyan kell megépiteni.

9.6. A 15°-ot meghaladd hajlassz6gii tetdnél falazdshoz, valamint kéményfedkd és kéménytoldalék
elhelyezéséhez Allvanyt kell késziteni..

9.7. Nyilaszaré szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végieges rogzitésig ki kell timasztani.

9.8. Homlokzati koburkolat, kdkeret, fedks elhelyezéséhez a felhasznalni kivant épitési elemek elhelyezésére
méretezett allvanyt kell biztositani.

9.9. Konzolos szerkezet (lebegd Iépesket, erkélyt, figgdfolyosdlemezeket, parkany-elemeket) szabad végét
mindaddig al kell timasztani, mig nincs biztositva a leterhelése. Konzol alétimasztasat csak akkor

szabad eltdvolitani, ha a konzol erdtanilag megfelelden le van terhelve (pl. ha a leterheld fal a konzol

felett legalabb egy emelet magassagban elkészilt).

9.10. Gerendék kozétti boltozatok készitésénél a gerendak elfordulasat meg kell akadalyozni.

9.11. Boltozatot csak a szerkezet megszilarduldsa és a tehereloszt6 réteg felhordésa utan szabad megterhelni.
9.12. El6regyartott fodémgerendék elhelyezéséhez e célra kialakitott fogadé allast kell biztositani. A
fodémgerenddk kozti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1,0 m széles palléteritésral kell
gondoskodni. A fodémen - a munkavégzés teljes teriiletén - botlasmentes, szilard feliiletet kell létesiteni.
9.13. A béléstestes fodémmel a teherelosztd réteg elkésziiltéig a béléstesteket nem szabad terhelni.

9.14. Préslég lizemeltetésii szerszdmmal végzett vésés esetében a varhaté dinamikus igénybevételnek is
megfelelden kialakitott munkateriiletet kell biztositani. E munkét tAmaszto-, vagy kétagn létrard! végezni
nem szabad!

9.15. Lakott teriileten végzett munkanal a lak6k részére kdzlekedési titvonalakat kell kijeldlni, ahol biztositani
kell a veszélymentes kdzlekedést, illetve tartdzkodast.

9.16. Lakott teritleten végzett munkénal, lépcshédzban, fiiggdfolyoson és egyéb, le nem zarhaté kézlekedési
utvonalakon az €pitési munka sajatossagatol figgGen meghatdrozott szélességl, tisztantartott teriiletet

kell hagyni a kézlekedés ¢éljéra. E sdvnak minimum 60 cm-nek kell lennie.

9.17. Az ¢épités és/vagy feltjitas alatt 1&v3 épiilet mells] a forgalom, ha nem terelhetd el, az épiilet koré
vedotetdt kell késziteni. A védotetd szélessége a fal sikjatdl szamitva legalabb 2,5 méter, de sziikség

szerint az €piilet magassaganak 1/6-a.

9.18. Az utdlag beépitett vizszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1,0 m
lehet. Pilléreket minden esetben ki kell valtani.

9.19. Tégla- vagy vasbeton pillér javitdsa, megerdsitése esetén a tehermentesitést méretezett dicoldssal kell
biztositani a munkavégzés megkezdése €ltt. A hib4s, laza részeket le kell vésni és csak ezt kdvetden
szabad a javitasi munk4t megkezdeni!

9.20. Alapszélesitésnél a meglévd alaptest egyik oldaldn kell eldszor elvégezni a féldmunkat és az 1ij alaptest
elkészitését. Csak ezt kovetden szabad a mésik oldalon az alapgddér kiemelését megkezdeni. Az

egyszerre munkaba vett szakasz legfeljebb 3,0 m Ichet.

9.21. Sajtolt c5l6ptkkel valé alapmegerdsités esetén a munkét az épiild épiilet pincéjében diicolt
munkagddorbsl kell végezni. A munkagddérnek a fallal parhuzamos szélességi mérete 1,5 m-nél t5bb

nem lehet.

9.22. Coldpsajtolas sorrendjét ugy kell megéllapitani, hogy két c6lopdzési hely kézoit legalabb két érintetlen
vagy mar beépitett coldphely legyen.

9.23. Probaterhelésre kijeldlt vizszintes teherhordd szerkezet ala biztonsagi allvanyt kell épiteni..
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9.24. A f6démcsere megkezdése eldtt a padldburkolatot és a feltéltést el kell tévolitani. Az egymas folotti
fodémszakaszokat csak egymas utani szakaszokban szabad kibontani!

9.25. A kivaltott szerkezet aldtamaszt6 allvanyat tgy kell kialakitani, hogy lehetdvé tegye az 1 nyilast kivalto
athidalo szerkezet egyszeri és biztonsigos becpitését.

9.26. A nyilast kivalté gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat,
terhelhet8ségét meg kell vizsgalni. A kivalté gerenda vagy egycb szerkezet felfekvésének fliggdlegesébe

es0 falszakaszain 1év3 tiregeket, homyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell sziintetni, a teher

viselésére alkalmassa kell tenni.

9.27. A kozépfofalban t6rténd acélgerendas kivaltas esetén a kétoldali fodém terhét megfelelden méretezett
dic-szerkezettel 4t kell vinni az altalajra. Gerendés fodémrendszerek esetén a talp- és fejgerenda kozé
clhelyezett fiiggdleges diicok mindeniitt a fodémgerendak ala keriiljenek. Az egymas folotti szinteken
alkalmazott ditcok egymas alatt legyenek. A dacokat keményfa ¢kekkel kell felszoritani a fejgerendahoz.
9.28. Lépcsdfokok cseréje esetén a kibontasra keriils lépesdfok feletti szakaszt megesiszas ellen biztositani
kell.

9.29. Meghibasodott kéménypillér, kéményfal feltjitisakor a meglazult elemeket leesés ellen biztositani kell.
9.30. Olyan épiiletnél, ahol a parkany a fedéiszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontasa esetén a
parkany allékonysagardl gondoskodni keil.

9.31. Ha titzfal vagy oromfal a tetdszerkezethez tiizfal kapcsokkal van régzitve, a tetdszerkezet megbontasa
csetén a végleges merevitésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtamasztasarol.
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